
Municipio de Bragança
Procedimento DO/CPr/208/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Obra: Terraplanagem e Complementos no Perímetro da Circular ZI - NERBA
 0.1. Terraplanagem
 0.1.2 Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:
1 0.1.2.1 Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 45386,24
2 0.1.2.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação: m3 9,41
 0.1.3.1 Escavação em empréstimo em terreno de qualquer natureza e colocação em aterro, indemnização por matagem e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo:
3 0.1.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e compactação. m3 11907,49
 0.2. Rede Drenagem
 0.3. Pavimentação
 0.3.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 0.3.2.3 Com características de desgaste, na faixa de rodagem:
 0.3.2.3.2 Em microbetão betuminoso rugoso:
4 0.3.2.3.2.

2
Com 0,025 m de espessura (AC 10 surf 50/70 - mBBr) - acerto m2 2500

5 0.3.2.3.2.
2

Com 0,025 m de espessura (AC 10 surf 50/70 - mBBr). m2 400

 0.3.2.1.1 Em macadame betuminoso:
6 0.3.2.1.1.

1
Com 0,07 m de espessura (AC 20 base 50/70 - MB). m2 400

 0.3.2.2.2 Em mistura betuminosa densa:
7 0.3.2.2.2.

1
Com 0,05 m de espessura (AC 20 reg 50/70 - MDB). m2 400

 0.4 OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.
8 0.4.3.2.11

.1
Abertura de valas para instalação de tubos ou cabos, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e espalhamento
em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.

m3 218,4

9 0.4.3.2.11
.2

Fornecimento e colocação de areia, para execução do leito de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 65,52

10 0.4.3.2.11
.3

Fornecimento e colocação de rede plástica sinalizadora. m 273

11 0.4.3.2.11
.4

Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora. m 273

12 0.4.3.2.11
.5

Enchimento das valas com materiais resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens e compactação. m3 152,88

13 1 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.1 com 45 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de terminações e ligações no armário e no posto de transformação e a colocção de fusíveis. Incluindo auto de entrega à EDP Distribuição.

UN 1
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14 2 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.2 com 32 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de subida a poste existente incluindo tubo hidronil para proteção do cabo, a execução de terminações e ligações e a colocação de fusíveis e ligadores para
cabo torçada. Incluindo auto de entrega à EDP Distribuição.

UN 1

15 3 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.3 com 12 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de subida a poste existente incluindo tubo hidronil para proteção do cabo, a execução de terminações e ligações e a colocação de fusíveis e ligadores para
cabo torçada. Incluindo auto de enttrega à EDP Distribuição.

UN 1

16 4 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.4 com 52 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de subida a poste existente incluindo tubo hidronil para proteção do cabo, a execução de terminações e ligações e a colocação de fusíveis e ligadores para
cabo torçada, tubo corrugado D125 em travessia. Incluindo auto de entrega à EDP Distribuição.

UN 1

17 5 Execução de chegada mista BT para alimentação elétrica do AI.5 com 26 m  de ramal subterrâneo e 105 m de cabo LSVAV 4×16, incluindo o fornecimento e colocação
de 2 postes 9/400 e 1 poste 9/200, abertura de covas, execuçãode terra de serviço, todos os acessórios de fixação e colocação de fusíveis no armário de distribuição e
no posto de transformação aéreo. Incluindo auto de entrega à EDP Distribuição.

UN 1

18 6 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.6 com 92 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de terminações e ligações no armário de distribuição e em coluna de iluminação existentes e a colocação de fusíveis. Incluindo auto de entrega à EDP
Distribuição.

UN 1

19 7 Execução de chegada subterrânea BT para alimentação elétrica do AI.7 com 14 m de comprimento, incluindo fornecimento e colocação de cabo LSVAV 4×16 mm2, a
execução de subida a poste existente incluindo tubo de hidronil para proteção do cabo, a execução de terminações e ligações e a colocação de fusíveis e ligadores para
cabo troçada. Incluindo auto de entrega à EDP Distribuição.

UN 1

 0.4.5.4 Muros de Contenção
20 04.8.5.2.1 Blocos de Alvenaria de betão tipo \"Pavicrel\"BL50.20.20R m2 29,3
 0.6 OBRAS DE ARTE INTEGRADAS
 0.6.1 Outras estruturas:
 0.6.1.1 Cofragem, incluindo reaplicações:

21 0.6.1.1.2 Para betão à vista m2 375
 0.6.1.2 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

22 0.6.1.2.1 Betão tipo C 12/15 na regularização de fundações. (B 15 segundo o REBAP). m3 7,74
23 0.6.1.2.2 Betão tipo C 30/37. (B 35 segundo o REBAP). m3 65,65
 0.6.1.3 Outros Trabalhos:

24 0.6.1.3.1 Aço A 500 NR , especificação LNEC . kg 7973,58
25 0.6.1.3.3 Impermeabilização na passagem agricola    pintura com emulsão betuminosa e lâmina granular em  polietileno com manta geotextil350g/m², incluindo fornecimento e

colocação de todos os materiais necessários.
m2 126,6

 1 PONTE SOBRE RIO FERVENÇA
26 1.3.3.1 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 19,75
27 1.3.4.1 Aço A 500 NR de ductilidade especial, especificação

LNEC E460.
kg 1125,8

28 0.4.2.1.1 Em betão ciclópico. m3 51,35
 1.3.1 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

29 1.3.1.1 Escavação para abertura de fundações em ROCHA DURA com recurso a equipamento com martelo hidraulico, incluindo implantação,entivação, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:

m3 96,8
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