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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execucdo da empreitada, assim como, a mobilizacéo de todos os meios | vg 1
necessarios, gestao de residuos e procedimentos de higiene e seguranca
2 REPARAQAO DE PAVIMENTOS E PAREDE BATE BOLAS
2 2.1 Preparacdo do pavimento betuminoso para receber pintura, com aplicacdo de camada de regularizagcdo, compativel com a base betuminosa existente, em depressdes e | m2 1362
zonas fissuradas, assim como, lixagem, limpeza e lavagem de toda a area
3 2.2 Preparagédo de pavimento e parede bate bolas em betédo para receber pintura, incluindo lixagem, limpeza e lavagem de toda a area m2 74
3 PINTURA
4 3.1 Fornecimento e aplicagdo de camada superior de pavimento sintético, com duas demaos de resinas especificas para a pratica de desportos ao ar livre, incluindo | m2 1362
marcacao das linhas de jogo nos dois campos de ténis
5 (3.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento bi-componente epoxi, com duas demaos, na pintura do pavimento e parede bate-bolas, com acabamento acetinado, incluindo | m2 74
marcacao da linha de rede

Alameda Teixeira de Pascoaes
Telef. 255420200 / Fax. 255420201

www.cm-amarante.pt

Paginaldel




