Municipio de Castelo Branco

Procedimento AJ E 119/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro, Demoli¢cBes, Trabalhos Preparatérios e Finais
1 1.1 Montagem, instalacdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalacdes para a Fiscalizacdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos, ligacéo as infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedacGes e desmatacao se necessario.
2 12 Plano de seguranga, Saude e Higiene e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1
5 1.3 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demoligdo e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1
2 Arranjo das Comportas da Praia Fluvial do Sesmo
4 2.1 Desmontagem das comportas existentes, carga transporte para local da decapagem e galvanizacao, incluindo futura montagem, m2 43,2
5 2.2 Demolicdo das calhas existentes e sua substituicdo por novas calhas em inox, perfil U60x80x5 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios, ml 156,6
6 2.3 Limpeza da superficie metalica (comportas), com projecdo a seco de material abrasivo (silicato de aluminio) até alcancar grau de preparacdo, para proceder|m2 43,2
posteriormente a aplicacdo da galvanizacao e outro revestimento,
7 2.4 Galvanizagéo a quente (450 °C), das comportas m2 43,2
8 25 Fornecimento e aplicagdo de novas borrachas de vedagéao, 40*15 mm ml 156,6
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