
Município de Castelo Branco
Procedimento AJ E 119/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro, Demolições, Trabalhos Preparatórios e Finais
1 1.1 Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no

caderno de encargos, ligação ás infra-estruturas existentes, abertura de vias de acesso,  vedações e desmatação se necessário.
UN 1

2 1.2 Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
3 1.3 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
 2 Arranjo das Comportas da Praia Fluvial do Sesmo
4 2.1 Desmontagem das comportas existentes, carga transporte para local da decapagem e galvanização, incluindo futura montagem, m2 43,2
5 2.2 Demolição das calhas existentes e sua substituição por novas calhas em inox, perfil U60x80x5 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, ml 156,6
6 2.3 Limpeza da superficie metálica (comportas), com projeção a seco de material abrasivo (silicato de alumínio) até alcançar grau de preparação, para proceder

posteriormente à aplicação da galvanização e outro revestimento,
m2 43,2

7 2.4 Galvanização a quente (450 °C), das comportas m2 43,2
8 2.5 Fornecimento e aplicação de novas borrachas de vedação, 40*15 mm ml 156,6
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