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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios. vg 1
2 1.2 Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo. UN 4
3 1.3 Manutenção e sinalização da via, durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso ás casas e garagens. vg 1
 2 LOTEAMENTO DO PASSAL - S. GENS
 2.1 DEMOLIÇÕES
4 2.1.1 Fresagem de pavimento betuminoso com cerca de 5cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim

como todos os trabalhos e meios necessários para o seu levantamento .
m2 67

5 2.1.2 Corte com meios mecânicos de pavimento , assim como todos os trabalhos e meios necessários para o seu corte. m 118
6 2.1.3 Demolição de betonilha existentes, transporte e descarga da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 900
7 2.1.4 Demolição de pavimento betuminoso existentes, transporte e descarga da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos e materiais necessários. m2 70,8
 2.2 PAVIMENTOS
8 2.2.1 Construção de uma base de granulometria extensa com 0.20m (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularização da base, rega e compactação assim como todos

os trabalhos necessários para a sua execução.
m2 70,8

9 2.2.2 Construção de uma base de granulometria extensa com 0.10m (tout-venant), incluindo abertura de caixa, regularização da base, rega e compactação assim como todos
os trabalhos necessários para a sua execução.

m2 900

10 2.2.3 Tapete betuminoso com carateristicas bander, com a espessura de 0,08m após recalque, incluindo limpeza da base, rega de colagem com betume fluidificado do tipo
MC-70 à taxa de 0,5kg/m2, tudo conforme caderno de encargos.

m2 70,8

11 2.2.4 Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.05m após recalque, com inertes em conformidade com estabelecido no
caderno de encargos, incluindo limpeza da base com meios mecânicos,  Rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada, com
elastómeros C57BP4 (ECR-1m) à taxa indicativa de 0,7 Kg/m2 a ajustar experimentalmente.

m2 5100

12 2.2.5 Fornecimento e execução de betonilha esquartelada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 com 0.07m dem espessura, incluindo todos os trabalhos
necessários.

m2 900

13 2.2.6 Fornecimento e assentamento de lancis rectos com 1.00x0.15x0.20 em betão tipo \"PREMAFE\" ou equivalente, incluindo movimento de terras e execução de fundação
em betão, assim como todos os trabalhos necessários para o seu assentamento.

m 30

 2.3 DIVERSOS
14 2.3.1 Alteração das cotas de cabeças moveis de abastecimento de agua e gás, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 3
15 2.3.2 Alteração das cotas de caixas de sarjetas, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 20
16 2.3.3 Alteração das cotas de caixas de Àguas pluviais e residuais, incluindo todos os trabalhos necessários. UN 31
 2.4 SINALIZAÇÃO
 2.4.1 Pintura das marcas rodoviarias em tinta termoplastica, incluindo pre marcação de acordo com a legislação em vigor.

17 2.4.1.1 Pintura de linhas de marcação de paragem em tinta termoplástica com 0,50m de largura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua aplicação. m2 22,5
18 2.4.1.2 Pintura da palavra STOP em tinta termoplástica. UN 8
19 2.4.1.3 Pintura no pavimento de  linhas contínuas e descontínuas, conforme as peças desenhadas da especialidade, com tinta termoplástica com 0,12m de largura e 3 mm de

espessura, incluindo limpeza da base e pré-marcação.
m 630

20 2.4.1.4 Pintura de faixa em zebra em tinta termo-plástica com 4mm de espessura em passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua aplicação. m2 13,5
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 2.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.5.1 Fornecimento e aplicação de rede de abastecimento de água com os materiais e acessórios do tipo ou equivalentes aos abaixo descritos, todos devidamente certificados pelas

entidades competentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
21 2.5.1.1 Tubo PEAD PN16 Ø63mm PE 100 m 310
 2.5.2 Execução de Nós em baixo descritos, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos (AA.02), incluindo fornecimento,

movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
22 2.5.2.1 Nó Tipo: N1 ; N2 ; N5 ; N6 ; N10 ; N15 UN 6
23 2.5.2.2 Nó Tipo: N3 ;  N4 UN 2
24 2.5.2.3 Nó Tipo: N7 ; N11 UN 2
25 2.5.2.4 Nó Tipo: N8 ; N12 UN 2
26 2.5.2.5 Nó Tipo: N13 UN 1
27 2.5.2.6 Nó Tipo: N14 UN 1
28 2.5.2.7 Nó Tipo: N9 UN 1
29 2.5.3 Execução de Boca de Incêndio de parede, com todos os elementos e acessórios representados e descritos no projecto de pormenores dos mesmos, incluindo armaário

em betão, fornecimento, movimentos de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
UN 1

30 2.5.4 Abertura e fecho de vala com terras cirandadas de vala em terreno de qualquer natureza, nomeadamente rocha, incluindo fornecimento de saibro quando necessário
para o fecho de vala e carga, transporte e descarga em local de vazadouro da pedra resultante da escavação.

m3 310

31 2.5.5 Fornecimento e colocação de Fita Sinalizadora, incluindo todos trabalhos necessários à sua aplicação. m 310
 3 ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL DE REGADAS
 3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

32 3.1.1 Piquetagem do traçado. km 0,35
33 3.1.2 Aterro em zonas de alargamento com saibros de boa qualidade, incluindo rega, compactação, rega e compactação por camadas de 20cm, incluindo todos os trabalhos e

meios necessários a sua boa execução.
m3 300

 3.2 PAVIMENTAÇÃO
34 3.2.1 Construção de uma base de granulometria extensa ABGE-SB, com 20m de espessura após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização da plataforma, rega e

compactação e rega assim como todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução.
m2 2360

35 3.2.2 Camada de  betuminoso AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.08m após recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no Caderno de encargos,
incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastrómetros C40B4 (ECI) à taxa de 1,2kg/m2.

m2 2360

 3.3 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.3.1 Construção de caixa de sumidouro em betão ligeiramente armadas, em conformidade com desenho de pormenor, incluindo tampas C250, ligações, movimento de terras e todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.
36 3.3.1.1 Caixa Tipo C1 até 1.60m de altura UN 1
37 3.3.1.2 Caixa Tipo C1 até 1.10m de altura UN 1
38 3.3.1.3 Caixa Tipo C2 até 1.60m de altura UN 1
 3.3.2 Serventias

39 3.3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado de Ø 300mm Classe II, envolvidos em betão, atravessados por valetas nas entradas e serventias, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessário a sua boa execução.

m 12,5

 3.3.3 Aquedutos
 3.3.3.1 Fornecimento e assentamento de tubos de betão vibrado Classe II, em ligações de aquedutos, incluindo, movimento de terras bem como todos os trabalhos e materiais necessário

a sua boa execução e bom funcionamento..
40 3.3.3.1.1 Ø 400mm CL II m 8
41 3.3.3.1.2 Ø 300mm CL II m 5
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42 3.3.3.2 Fornecimento e assentamento de tubos em PP-R de Ø 200mm SN8, em prolongamento de aquedutos, incluindo, movimento de terras bem como todos os trabalhos e
materiais necessário a sua boa execução e bom funcionamento..

m 8

 3.3.4 Valetas
43 3.3.4.1 Execução de valetas de secção triangular com abertura de 0,75m (largura), revestidas com massame de cimento e areia ao traço 1:3, na espessura de 5cm sobre a

fundação de brita de dimensões variáveis até 3 cm e espessura de 8cm, incluindo abertura e juntas de dilatação e todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa
execução.

m 375

44 3.3.4.2 Execução de valetas em meia cana Ø 300mm Classe II, incluindo base em betão simples C12/15, tomada de juntas bem como todos os trabalhos e materiais
necessários a sua boa execução.

m 148

45 3.3.4.3 Fornecimento e execução de meia cana Ø600mm CLASSE II em descida de talude para evacuação de água de aqueduto, incluindo boca de saida em betão armado e
base de regularização conforme projecto de pormenores, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa ligação tudo de acrdo com projecto de
execução.

m 8

 3.4 SINALIZAÇÃO
 3.4.1 Sinalização Vertical
 3.4.1.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical do \"código\" conforme legislação em vigor, incluindo implantação, colocação, elementos ou estrutura de suporte conforme peças

desenhadas, peças de ligação e maciços de fundação assim como todos os trabalhos e acessórios necessários a sua boa colocação e fixação.
46 3.4.1.1.1 Sinal - H4 UN 1
47 3.4.1.1.2 Sinal - B2 UN 2
 3.4.2 Sinalização Horizontal
 3.4.2.1 Pintura no pavimento de  linhas contínuas e descontínuas, conforme indicação da fiscalização, com tinta termoplástica com 4 mm de espessura, incluindo limpeza da base e

pré-marcação.48 3.4.2.1.1 Com 0.10m de largura m 365
49 3.4.2.2 Pintura da palavra STOP em tinta termoplástica, incluindo linha de paragem da mesma com 0,60m. UN 2
 3.5 DIVERSOS

50 3.5.1 Abate de duas arvores no local definido no projeto, incluindo, desenraizamento, traçamento da madeira, carga, transporte e descarga da lenha a local a ser definido pela
fiscalização até 5km de distância do local de abate , incluindo todos os trabalhos necessários.

UN 2

 4 RUA E TRAVESSA CIMO DE VILA - GOLÃES
 4.1 PAVIMENTAÇÃO

51 4.1.1 Fresagem de pavimento betuminoso com cerca de 5cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro, da responsabilidade do empreiteiro , assim
como todos os trabalhos e meios necessários para o seu levantamento .

m2 132

52 4.1.2 Camada de  betuminoso AC 14 surf 50/70 (BB) com a espessura de 0.08m após recalque, com inertes em conformidade com o estabelecido no Caderno de encargos,
incluindo limpeza da base, rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastrómetros C40B4 (ECI) à taxa de 1,2kg/m2.

m2 845

53 4.1.3 Camada de regularização em mistura betuminosa densa (AC 20 Reg 35/50 MBD) após recalque, incluindo limpeza da base, rega de de colagem com emulsão
betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastómetros C57BP4 ( ECR-1m), à taxa de 0,7kg/m2.

TON 26,44

 5 TRAVESSA DO BAIRRO E ARRUAMENTOS - ANTIME
 5.1 TRAVESSA DO BAIRRO

54 5.1.1 Levantamento de caixas de visita à  cota do projeto UN 3
55 5.1.2 Levantamento de cabeças móveis da rede de abastecimento de água UN 6
56 5.1.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf 35/50, com 5 cm após compactação, incluindo rega de colagem e, ainda, todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução, funcionamento e acabamento
m2 255

57 5.1.4 Camada de regularização em mistura betuminosa densa (AC 20 Reg 35/50 MBD) após recalque, incluindo limpeza da base, rega de de colagem com emulsão
betuminosa catiónica de rotura rápida modificada com elastómetros C57BP4 ( ECR-1m), à taxa de 0,7kg/m2.

TON 29,96

 5.2 ARRUAMENTO 1
58 5.2.1 Levantamento de cabeças móveis da rede de abastecimento de água UN 7
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59 5.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf 35/50, com 5 cm após compactação, incluindo rega de colagem e, ainda, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução, funcionamento e acabamento

m2 243

 5.3 ARRUAMENTO 2
60 5.3.1 Levantamento de caixas de visita à  cota do projeto UN 2
61 5.3.2 Levantamento de cabeças móveis da rede de abastecimento de água UN 1
62 5.3.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf 35/50, com 5 cm após compactação, incluindo rega de colagem e, ainda, todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução, funcionamento e acabamento
m2 93

63 5.3.4 Fresagem de pavimento existente no arranque da pavimentação. m2 93
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