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ANSIAO Municipio de Ansido

Procedimento MUST-421

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade

otd

Preco Base
Unitario

Subtotal

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS APLICADO A TODAS AS INTERVENGOES

1 1.1 Execucdo de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as precricdes relativas a|vg
Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidoes e serventias que sejam necessarios
executar, bem como de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em
vigor, mobilizacdo de equipamentos para execuc¢do dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervencdo, com todos os
trabalhos e materiais necessarios.

0,00

2 1.2 Fornecimento e colocacdo em obra de painel de informacao, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da | vg
Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mencgéo do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos
considerados relevantes pelo Dono da Obra, tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348
do DL 18 de 2008.

0,00

5 1.3 Instalacdo de vedacéo das zonas de intervencéo, conforme CTE, pormenores e especificagées do projecto. vg

0,00

2 DEMOLIGCOES | ARRANQUES

4 2.1 Execucéo de todas as medidas cautelares constantes do artigo 350° do CCP, previstas nas CTE em protec¢é@o de cabos e condutas das | vg
vérias concessionarias (eletricidade, telefones, TVcabo, aguas, esgotos, e outras), etc., existentes que ndo devam ser afectados durante
a execucao dos trabalhos. A proteccéo a efectuar devera ser efectuada de acordo com as indicacdes da fiscalizagéo.

0,00

5 2.2 Levantamento de calgada existente, incluindo remogao a estaleiro municipal. Arranque e levantamento por processo manual ou mecanico | m2
de de calgada grossa/miuda, de revestimento de pavimentos (passeios), incluindo as camadas de assentamento, base e sub-base se
necessario, bem como remocéo, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e todos os
trabalhos complementares e acessorios hecessarios.

1250

0,00

6 2.3 Levantamento e arranque de elementos em betdo (valetas, tubagens, passagens e todas as serventias), bem como corte com serra | m2
mecanica, remocao, carga, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG e todos os trabalhos
complementares e acessorios necessarios.

900

0,00

7 2.4 Execucéo de demolicdo manual ou mecanica de revestimento de pavimento em betuminoso incluindo corte com serra mecanica, todos os | m2
trabalhos necessarios ao cumprimento das cotas de projeto para implantagdo da nova estrutura de pavimento e de acabamento final,
incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG incluindo o pagamento das taxas
associadas.

850

0,00

8 25 Levantamento por processo manual ou mecanico de lancis e fundagdes, incluindo remocéo, carga, transporte, descarga e arrumo em | ml
Deposito Camarario e/ou outro local a indicar pela fiscalizag&o, incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado,
de acordo com o PPG.

300

0,00

9 2.6 Remocéo de Pintura termoplastica em sinalizagéo horizontal em passadeiras e barras, incluindo desvios de trafego e todos os trabalhos | m2
necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.

80

0,00

10 (2.7 Remocédo de Pintura termoplastica em sinalizagdo horizontal em linhas com 0,12m espessura, incluindo desvios de trafego e todos os |m
trabalhos necessarios, com encaminhamento dos produtos sobrantes a destino final adequado de acordo com o PPG.

80

0,00
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11 (2.8 Levantamento de sinalizacdo vertical de transito, incluindo demolicdo de fundacgdo existente se necessario bem como triagem (por |UN 16 0 0,00
tipologia de materiais), a carga o transporte e a descarga em local no conselho a definir pelo D.O. para os elementos susceptiveis de
reutilizacdo noutras obras; e 0 encaminhamento e descarga em destino final adequado do ndo aproveitavel de acordo com o Plano de
Prevencgéo e Gestao dos Residuos (PPG).
12 |29 Levantamento e reposi¢éo a cota do novo pavimento de todas as tampas e grelhas dos servicos publicos afectadas. UN 75 0 0,00
3 REVESTIMENTOS
3.1 Pavimento de Passadeiras
13 (3.11 Execucéo de fresagem de uma ou mais camadas de pavimento betuminoso, numa espessura entre 0.05 e 0.12m, por processo mecéanico | m2 250 0 0,00
a frio.
14 (3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de solo cimento em passadeiras sobreelevadas com as caracteristicas e especificagdes indicadas | m2 250 0 0,00
em projeto, rega e compactacdo mecanica, para receber:
Espessura da camada: 0,05m (apo6s recalque)
15 |3.1.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em calgada grossa 10/12 nas cores cinza e branco, incluido rampas nas passadeiras | m2 750 0 0,00
sobreelevadas, assente em camada p6 de pedra e rejuntada com areia e cimento ao trago 4/1, incluindo rega e compactagdo com mago
de peso ndo inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base com camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e
especifica¢des indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo mecanica de modo a obter
95% do ensaio de Proctor modificado.
3.2 Pavimento em blocos de cimento (pavé) 0,20x0,10m, cor cinza
16 (3.2.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 1500 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujeig6es e de acordo com o previsto em Projecto.
17 |3.2.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacao, | m2 6250 0 0,00
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacao
mecéanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
18 (3.2.3 Execucdo de Pavé 0,20 x 0,10 x 0,06m, cor cinza ou equivalente, assente sobre camada com 4cm, de mistura seca de p6 pedra e | m2 6250 0 0,00
cimento ao traco 4:1, incluindo refechamento de juntas de areia e cimento ao trago 4:1, todos os trabalhos complementares e acessorios
necessarios.
19 |3.24 Reparacéo de pavimento em calcada com materiais levantados da obra, assente em camada p6 de pedra e rejuntada com areia e |m2 120 0 0,00
cimento ao traco 4/1, incluindo rega e compactacdo com mago de peso nao inferior a 20 kg, bem como eventuais acertos da base com
camada de base em tout-venant, com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga,
espalhamento e compactacédo mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
3.3 Lajetas quadrangulares acabamento estriado
20 |3.3.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, numa espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 3 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢6es e de acordo com o previsto em Projecto.
21 |3.3.2 Fornecimento e colocagdo de camada de base em tout-venant, com 0,15m de espessura apos recalque, seguida de rega e compactacéo, | m2 10 0 0,00
com as caracteristicas e especificagdes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagao
mecanica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
22 ]3.33 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial estriado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor | m2 10 0 0,00
vermelho, assente em areia isenta de argila (Dmax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelacdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.
3.4 Lajetas quadrangulares acabamento pitonado
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23 |34.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para a abertura de caixa, huma espessura média de 0.20m, incluindo a carga, transporte, | m3 8 0 0,00
descarga, espalhamento com todas as sujei¢bes e de acordo com o previsto em Projecto.
24 13.4.2 Fornecimento e colocacdo de camada de base em tout-venant, com 0,11m de espessura apoés recalque, seguida de rega e compactagdo, | m2 40 0 0,00
com as caracteristicas e especificagfes indicadas em projecto, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagéo
mecénica de modo a obter 95% do ensaio de Proctor modificado.
25 |3.43 Fornecimento e assentamento de lajetas de betdo pré-fabricadas com acabamento superficial pitonado, de 0,40mx0,40mx0,060m, cor | m2 40 0 0,00
vermelho, assente em areia isenta de argila (Dméax.=5 mm) e juntas preenchidas com areia fina isenta de argila (Dméax.=1,2mm), rega e
compactacdo mecanica, incluindo a prévia modelagdo do terreno conforme cotas de projeto, tudo devidamente aplicado sobre terreno
compactado até se obter 95% do ensaio do Proctor Modificado, com todos os trabalhos necessarios de acabamento final conforme pecas
desenhadas e escritas de projeto.
3.5 Lancis
351 Fornecimento e aplicacdo de lancil pré-fabricado de betdo, incluindo fundacdo com 20*20cm em betdo C20/25, desenvolvimento de curvas em planta e perfil, a cota prevista de
projecto, incluindo os rebaixamentos previstos, com as dimensdes previstas, cofragens, escoramentos, descofragens, modelagédo do terreno para cotas de projecto, abertura de
caixa em terreno de qualquer natureza se necessario, transporte e encaminhamento final adequado de materiais sobrantes de acordo com o PPG, compactagéo de terras até se
atingir 95 % do ensaio do Proctor Modificado com todos os trabalhos, tudo de acordo com pormenores de pecas desenhadas e escritas de Projecto.
Nas seguintes dimensdes
26 |35.1.1 Lancil 12x20cm ml 3050 0 0,00
27 |35.1.2 Lancil Guia 8x20cm ml 1650 0 0,00
4 SINALIZACAO
4.1 Pintura termopléastica branca sobre pavimento betuminoso (Marcas Longitudinais)
28 |4.1.1 Passadeiras e barras m2 150 0 0,00
29 |4.1.2 Linhas com 12 cm de espessura ml 70 0 0,00
30 |4.1.3 Linhas com 15 cm de espessura ml 70 0 0,00
4.2 Sinalizacao Vertical
421 Sinalizacao vertical de \"codigo\" conforme Dec-Regulamentar 22A/98, de 1 de Outubro, com L=0,60m, incluindo implanta¢éo, fornecimento, colocagao, elementos ou estruturas de
suporte, pecas de ligagdo e macicos de fundagéo:
31 (4211 Simples UN 44 0 0,00
32 [4.2.1.2 Duplo UN 6 0 0,00
33 |4.2.2 Relocalizacdo de sinalizagdo vertical de \"cédigo\" previamente levantada, incluindo transporte, carga e descarga, implantacéo, |UN 12 0 0,00
fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacao e macicos de fundagéo.
5 DIVERSOS
5.1 Trabalhos diversos de construcéo civil - Apoio a especialidades
34 |5.1.1 Adaptacdo de caixas, tampas diversas, Postes de sinalizagdo, bocas de incéndio, etc...a manter (que ndo estejam previstas em projeco [ UN 40 0 0,00
da especialidade e se verifiqgue necessario) e acerto altimetrico para as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua
boa execucéo e funcionamento.
5.2 Caixas de Visita Adatpar
35 |5.2.1 Levantamento da tampa da caixa de visita para a nova cota de pavimento incluindo todos os trabalhos de construg¢éo Civil (em passeios). | UN 60 0 0,00
6 REDE PLUVIAL
6.1 Fornecimento e aplicacao de colectores pluviais em polipropileno corrugado SN8, incluindo abertura de valas, envolvimento da tubagem superiormente com 20cm de p6 de pedrae
inferiormente com 10cm, colocagédo de fita sinalizadora e aterro da vala com tout-venant compactado em camadas de 20cm, transporte a operador autorizado dos produtos da
escavacao, todos os trabalhos e materiais necesséarios.
36 [6.1.1 Diametro de 315mm, incluindo ligagdes infraestruturas existentes. [ml | 2000 | 0] 0,00
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37 ]6.1.2 Diédmetro de 200mm, incluindo ligacdes infraestruturas existentes. ml 300 0 0,00
38 |6.1.3 Diametro de 125mm, incluindo liga¢des infraestruturas existentes. ml 200 0 0,00
39 |6.2 Execucé@o de sumidouros em betdo pré-fabricado com dimensé&o interior de 570x340mm, aro com grelha anti-roubo em ferro fundido | UN 80 0 0,00
D400, incluindo movimentacéo de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
40 (6.3 Execucédo de caixas de visita / ligacdo no passeio, de seccdo 0,50x0,50m e tampas 0,60x0,60m em ferro fundido C250, incluindo | UN 60 0 0,00
movimentacao de terras, todos os trabalhos e materiais necessarios.
7 ESTRUTURA EM BETAO
41 |7.1 Demolicdo de muro existente e remogao de materiais sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizagéo por depésito. m3 8 0 0,00
42 |7.2 Execucéo de muro de vedacéo / suporte incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais. Muro de blocos de 20cm espessura, com | ml 200 0 0,00
1,20m altura acrescido de sapata em betdo armado com 0,30x1,70m #d10//10, inclui geotextil na base da fundagao, pilares 0,20x0,20m
afastados de 3m em betéo armado com 4d10 e estribos d6//0,15, lintel bloco com bet&o armado 4d10 e chapisco em toda a &rea visivel.
Remocéo de todos os produtos sobrantes a vasadouro certificado, incluindo indminizagéo por depésito.
Total 0,00
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