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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 INSTALACAO

0.1 NOTA 1: Gestéo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execucéo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas
de reutilizacdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execugao, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolicdes e remocOes para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com 0S
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

0.2 NOTA 2: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execugédo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugédo de
montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescrigdes relativas a segurancga, higiene e sadde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as serviddes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacédo, vedagao da obra, mobilizacdo de equipamento para execugédo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervengdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito no caderno de encargos e no
documento Descrigéo dos trabalhos preparatério ou acessorios anexo ao Projecto de Execucgao.

1 1.1 Montagem de Coluna metdlica independentemente da sua forma e secgdo de 4 a <6 m de Hu com um ou mais bracos, e Luminaria incluindo o fornecimento de todos os | UN 20
materiais necessarios a execucao da obra,nomedamente macico,sistema de terras, canalizacéo elétrica, respetivos sistemas de protecgéo, colocacéo de chapa numérica

e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

2 1.2 Montagem de Coluna metalica independentementemente da sua forma e seccéo de 6 a <8 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo o fornecimento de | UN 30
todos os materiais necessarios a execugdo da obra,nomedamente macicgo,sistema de terras, canalizacéo elétrica, respetivos sistemas de protec¢éo, colocacéo de chapa
numeérica e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

3 1.3 Montagem de Coluna metalica independentementeda sua forma e sec¢éo de 8 a <12 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo o fornecimento de todos os | UN 20
materiais necessarios a execucao da obra,nomedamente macico,sistema de terras, canalizacéo elétrica, respetivos sistemas de protecgéo, colocacéo de chapa numérica
e encaminhamento do residuos sobrantes a destino final adequado

4 14 Montagem de Coluna metalica independentemente da sua forma e secgdo de 12 m de Hu com um ou mais bracos, e Luminéria incluindo o fornecimento de todos os | UN 10
materiais necessarios a execuc¢édo da obra,nomedamente macico,sistema de terras, canalizacéo elétrica, respetivos sistemas de protec¢do colocag¢édo de chapa numérica

e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado
2 REMOGAOQ

5 21 Remocédo de Coluna metélica independentemente da sua forma e secgdo de 4 a <6 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo a retirada do macigo, | UN 20
reposicdo de pavimento, e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

6 2.2 Remocédo de Coluna metdlica independentemente da sua forma e secgdo de 6 a <8 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo a retirada do macigo, | UN 30
reposicéo de pavimento, e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

7 2.3 Remocgédo de Coluna metéalica independentemente da sua forma e seccdo de 8 a <12 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo a retirada do macico, | UN 20
reposicdo de pavimento, e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

8 24 Remocéo de Coluna metélica independentemente da sua forma e seccéo de 12 m de Hu com um ou mais bracos, e Luminaria incluindo a retirada do macico, reposicéo | UN 10
de pavimento, e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado

3 SUBSTITUICAO

9 3.1 Substituicdo de Coluna metélica independentemente da sua forma e secgdo de 4 a <6 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo o fornecimento de todos | UN 30
0s materiais necessarios a execucdo da obra,nomedamente,sistema de terras, canalizagdo elétrica, respetivos sistemas de proteccao, retirada e reposi¢do da chapa
numérica e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado
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10 (3.2 Substituicdo de Coluna metélica independentemente da sua forma e secgdo de 6 a <8 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminaria incluindo o fornecimento de todos | UN 40
0s materiais necessarios a execucédo da obra,nomedamente macigo,sistema de terras, canalizagdo elétrica, respetivos sistemas de proteccgao, retirada e reposicdo da
chapa numérica e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado
11 |33 Substitui¢cdo de Coluna metalica independentemente da sua forma e secgéo de 8 a <12 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminéria incluindo o fornecimento de todos | UN 60
0s materiais necessarios a execucao da obra,nomedamente macico,sistema de terras, canalizacédo elétrica, respetivos sistemas de protec¢éo, retirada e reposicdo da
chapa numérica e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado
12 |34 Substituicdo de Coluna metélica independentemente da sua forma e secgdo de 12 m de Hu com um ou mais bragos, e Luminéria incluindo o fornecimento de todos os | UN 15
materiais necessarios a execucao da obra,nomedamente macico,sistema de terras, canalizagéo elétrica, respetivos sistemas de proteccédo, retirada e reposi¢édo da chapa
numérica e encaminhamento dos residuos sobrantes a destino final adequado
4 VERTICALIZACOES
13 (4.1 Verticalizagao de Coluna metalica independentemente da sua forma e secc¢éo de 4 a <6m de Hu com um ou mais bragos,e Luminaria UN 10
14 4.2 Verticalizag&o de Coluna metélica independentemente da sua forma e seccao de 6 a <8m de Hu com um ou mais bragos,e Luminéaria UN 10
15 |43 Verticalizag&o de Coluna metélica independentemente da sua forma e secgao de 8 a <12m de Hu com um ou mais bragos,e Luminaria UN 10
16 |44 Verticalizacédo de Coluna metalica independentemente da sua forma e sec¢ao de 12m de Hu com um ou mais bragos,e Luminaria UN 5
5 SUBSTITUIGAO DE BRAGCO
17 (5.1 Substituicdo de brago simples em coluna utilitéria, independentemente do seu comprimento, com reinstalacéo de luminaria | UN 25
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