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Codigo

Designacdo dos Trabalhos

Unid.

Quant.

Prego
Unitdrio

Totais

2.1

2.1.1

2.1.3

3.1

3.1.1

3.2

3.2.1

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o
especificado no C.E.

Rede de Drenagem Pluvial

Fornecimento e assentamento de tubagem, o 200, em PVC rigido 0,6
Mpa, para restabelecimento da rede existente, incluindo abertura e
tapamento de valas em terreno de qualquer natureza, ligagdes,
acessorios, fixagdes e todos os trabalhos de apoio de construgdo civil,
incluindo carga, transporte e frafamento de residuos sobrantfes de
acordo com PPG-RCD.

€xecugdo de caixas de inspegdo, de reunido e de passagem com tampa 3
superficie, com altura varidvel, soleira em betdo, paredes em alvenaria
rebocada em ambas as faces e pintura anticorrosiva do fipo INERTOL-
POXITAR ou equivalente no interior, incluindo tampas.

€lementos Estruturais em Betdo Armado

Fornecimento e aplicagcdo de betdo, na execucdo de elementos de betdo
armado, incluindo, betdo de limpeza e regularizagdo, armaduras,
cofragens, fodos os movimentos de terras e ainda todos os demais
fornecimentos e trabalhos necessarios, nas seguintes situagdes:

Na execugdo de vigas de fundagdo, em betdo armado (Betdo C30/37,
XS1, CLO.20, S3, Dmax 16 mm e Ago A500NR).

Na execucdo de sapatas, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C
L0.20, S3, Dmax 16 mm e Ago A500NR).

Na execucdo de pilares, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C LO.20,
S3, Dmax 16 mm e Ago ASOONR).

Na execucdo de vigas de coroamento, em betdo armado (Betdo C30/37,
XS1, CLO.20, S3, Dmax 16 mm e Ago ASOONR).

Fornecimento e instalagdo de v3os no interior e exterior do
pavilhdo (Portdes/Portas/Grelhas)

V3os interiores:

Porta de fole em PVC rigido a instalar no interior do pavilhdo, no
balnedrio do Arbitro 2, incluindo todas as ferragens e guarnigdes
necessarias.

V3os Exteriores:

VET0 - 1,50 x 2,00 (1un) - portdo metalico de acesso ao corredor de
acesso 30s balnearios, incluindo todas as ferragens necessarias.

VET1 - 5,60 x 3,00 (1un) - port3o metdlico de entrada entre os
balnedrios e o ringue exterior, incluindo todas as ferragens necessarias.
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3.2.3 VE12 - 5,40 x 1,80 (1.un) - port3o metdlico de entrada no parque de

estacionamento, incluindo todas as ferragens necessarias. m2 9,72
3.2.4 VE13 - 1,32 x 2,05 (Tun) - portdo de homem metélico no canto do

pavilhdo ao pé do parque de estacionamento, incluindo todas as

ferragens necessarias. m2 2,71
33 Fornecimento e assenfamento de grelhas fixas para ventilagdo natural,

3 instalar nos vaos VEOY e VEO8, em aluminio anodizado de cor cinza

mate, incluindo fixacdes, com dimensdo 1,00 x 0,50 m. un 8,00
4 Eletricidade e ITED
L1 Fornecimento e montagem de caminho de cabos para aplicagdes

interiores 100 x 60 mm, tipo RKSM 610 FA da OBO, ou equivalente,
incluindo todos os acessorios de fixacdo e suspensdo, bem como as

ligagdes equipoténciais conforme indicacdes do fabricante. m 49,90
5 Campo de Jogos no Interior do Pavilhdo
5.1 Fornecimento de fodos os materiais e execugdo de pintura das

marcagdes do campo de basquetebol longitudinal, no pavimento de
madeira, com tinta monocomponente 3 base de resinas acrilicas,
solventes, pigmentos e cargas, especialmente desenvolvida para
marcagdo de pavimentos desportivos de madeira, antiderrapante, na cor

a definir em obra. un 1,00
6 ARRANJOS EXTERIORES
6.1 Demolicdo de vedagdo existente, composta por fundagdes em betdo,

murete em betdo armado, pilaretes em betdo armado e vedagdo em
malha metalica, incluindo carga, fransporte e fratamento dos residuos
sobrantes de acordo com PPG-RCD. m 128,70

6.2 Fornecimentfo e execugdo de vedagao exterior, igual 3 existente no
restante perimetro da escola, em betdo armado e malha metélica na
delimitagdo da escola (para fechar a zona do ringue exterior até ao
port3o junto aos balnedrios e na zona do portdo norte que faz o fecho
30 parque de estacionamento) Incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, metalizacdo da malha metdlica e pintura

de todo o conjunto 3 cor branca. m 27.40
6.3 Fornecimento e assentamento de caleira pluvial em betdo polimero com

14.5 cm de alfura, grelha em ago galvanizado, incluindo ligagdes a

caixas de visita pluviais existentes. m 84,50
6.4 Impermeabilizacdo de muro de suporte em betdo armado, que servird

de separagdo enfre o interior do pavilhdo e a zona de rampa, através de
colocagdo de duas camadas de tela de xisto, soldadas, incluindo todos
os frabalhos necessarios. m2 69.37
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