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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS GERAIS
 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de máquinas, equipamentos e instalações fixas, provisórias de redes de

água, eletricidade e internet, redes de alimentação e distribuição, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, proteções de segurança, execução e manutenção
de acessos exteriores/interiores, seguros e licenças associadas à execução da obra, taxas camarárias de ocupação da via pública e tapumes, segurança, etc..

UN 1

2 1.1.2 Manutenção do estaleiro, incluindo serviços, encargos com consumos de água, eletricidade, internet e todos os trabalhos e materiais necessários, durante o prazo de
execução da obra, de acordo com o especificado nas peças escritas.

UN 1

3 1.1.3 Limpeza final de toda a obra. UN 1
 1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
4 1.2.1 Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e Pedonais, incluindo o desvio e alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos, de acordo com

o plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter à aprovação do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
UN 1

5 1.2.2 Criação, manutenção e beneficiação de acessos às frentes de obra, dimensionados para as máquinas e materiais a colocar em obra, incluindo a reconstrução de muros
e muretes danificados/derrubados, em consequência da instalação dos coletores.

UN 1

6 1.2.3 Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou Substituição de Serviços Afetados, incluindo nomeadamente o levantamento e identificação de todas
as infraestruturas de serviços públicos (abastecimento de água, de eletricidade e de gás) e privados existentes, quer à superfície quer no subsolo, o reconhecimento da
sua posição planimétrica e altimétrica, a submeter à aprovação do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.

UN 1

7 1.2.4 Execução de levantamento topográfico e cadastral completo para confirmação das caraterísticas dos terrenos e infraestruturas interessados para a obra, ligado à rede
Geodésica Nacional, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 1

 1.3 DIVERSOS
8 1.3.1 Fornecimento e montagem, em local a acordar com a fiscalização, de painel publicitário com as dimensões mínimas de 1.5m x 2,0m, a cores, incluindo estrutura, cuja 

maquete  será executada de acordo com o dono da obra.
UN 1

9 1.3.2 Elaboração completa do Plano de Segurança e Saúde, e sua implementação, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra, a fim de permitir
ao município, nos termos do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de estaleiro.

UN 1

10 1.3.3 Organização e entrega das telas finais e respetivo termo de responsabilidade, de toda a obra realizada, em papel e em suporte informático. UN 1
11 1.3.4 Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e respetiva implementação em obra. UN 1
12 1.3.5 Organização e entrega do Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção das estações elevatórias de águas residuais previstas. UN 1
13 1.3.6 Custos associados à certificação da instalação elétrica das EEAR. UN 2
 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 2.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 2.1.1 Pavimento em cubos de granito
 2.1.1.1 Levantamento e reposição de pavimentos de cubos de granito, nas condições existentes, incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes,

lavagem de rodados, fornecimento de todos os materiais para reposição e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da
tarefa.14 2.1.1.1.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m2 150

 2.1.1.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de base, na largura da vala, com 0.20m após o recalque, regado e compactado (compactação a
95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

15 2.1.1.2.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m2 150
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 2.1.1.3 Fornecimento e aplicação de fundação para assentamento de cubos de granito, com 0.06m de espessura em traço de 1/6 de cimento e areão ou pó de pedra, incluindo
refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

16 2.1.1.3.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m2 150
 2.1.2 Pavimento betuminoso
 2.1.2.1 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposição da camada de desgaste em betão betuminoso, aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de colagem,

pintura de simbologias de sinalização, escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis em depósito provisório para posterior utilização e/ou carga, transporte e descarga a
depósito autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

17 2.1.2.1.1 Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
18 2.1.2.1.2 Rede abastecimento rua Direita m2 108
 2.1.2.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40m após o recalque, regado e compactado

(compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
19 2.1.2.2.1 Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
20 2.1.2.2.2 Rede abastecimento rua Direita m2 108
 2.1.2.3 Fornecimento e aplicação de macadame betuminoso em camada de regularização, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo rega de impregnação e todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
21 2.1.2.3.1 Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
22 2.1.2.3.2 Rede abastecimento rua Direita m2 108
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.2.1 Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação de tubagem, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas,
eventual rebaixamento do nível freático quando necessário e drenagem das fundações, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a
correta execução da tarefa.23 2.2.1.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 90

24 2.2.1.2 Rede abastecimento rua da Cruz m3 72
25 2.2.1.3 Rede abastecimento rua Direita m3 54
 2.2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão,  para  formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens até 0.20m acima, e 0.10m a baixo, do extradorso das

tubagens, incluindo rega e compactação em camadas 0.20m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e contra as paredes das
valas, por meios manuais ou mecânicos, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

26 2.2.2.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m2 41
27 2.2.2.2 Rede abastecimento rua da Cruz m2 39
28 2.2.2.3 Rede abastecimento rua Direita m2 9
 2.2.3 Execução de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das

escavações, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
29 2.2.3.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 150
30 2.2.3.2 Rede abastecimento rua da Cruz m3 120
31 2.2.3.3 Rede abastecimento rua Direita m3 90
 2.2.4 Carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes provenientes de escavação para execução dos arranjos exteriores e

infraestruturas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa,  considerando um coeficiente de
empolamento de 1.25.32 2.2.4.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 63

33 2.2.4.2 Rede abastecimento rua da Cruz m3 43
34 2.2.4.3 Rede abastecimento rua Direita m3 57
 2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 2.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido  Ø63mm, para a pressão de serviço de 10Kg/cm² com junta de anel de borracha, do tipo monobloco auto-blocante,

incluindo todos os acessórios flangeados (curvas e juntas cegas em f.f. dúctil) necessários a um perfeito funcionamento, e colocação de fita sinalizadora.
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35 2.3.1.1 Rede abastecimento rua da Confadeira m 150
36 2.3.1.2 Rede abastecimento rua da Cruz m 120
37 2.3.1.3 Rede abastecimento rua Direita m 90
38 2.3.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento em ferro fundido DN50, assente em maciço, flangeada, com cunha elástica, fuso em inox, incluindo campânula

de haste fixa extensiva, com cabeça móvel quadrada à cota final do pavimento, conforme pormenor.
UN 2

39 2.3.3 Ramais de água domiciliários, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro de vala, tubagem em PVC rígido Ø¾\"  para a pressão de serviço de
10Kg/cm², torneira de selo, tomada de carga em ferro fundido dúctil com pintura epoxy, restantes acessórios em latão, caixa com visor para alojar o contador (45x35)
executada em murete/muro existente e demais trabalhos acessórios que contemplem a ligação à rede de distribuição de água. Até ao comprimento de 20,00m.

UN 11

 3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.1 LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.1.1 Pavimento em cubos de granito
 3.1.1.1 Levantamento e reposição de pavimentos de cubos de granito, nas condições existentes, incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes,

lavagem de rodados, fornecimento de todos os materiais para reposição e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da
tarefa.40 3.1.1.1.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 38

41 3.1.1.1.2 Emissário de Mesquitela Norte m2 76
42 3.1.1.1.3 Coletor de Mangualde Gare m2 74
43 3.1.1.1.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m2 50
44 3.1.1.1.5 Coletor da rua do Barreiro m2 360
45 3.1.1.1.6 Coletor da rua da Confadeira m2 204
 3.1.1.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de base, na largura da vala, com 0.20m após o recalque, regado e compactado (compactação a

95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
46 3.1.1.2.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 38
47 3.1.1.2.2 Emissário de Mesquitela Norte m2 76
48 3.1.1.2.3 Coletor de Mangualde Gare m2 74
49 3.1.1.2.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m2 50
50 3.1.1.2.5 Coletor da rua do Barreiro m2 360
51 3.1.1.2.6 Coletor da rua da Confadeira m2 204
 3.1.1.3 Fornecimento e aplicação de fundação para assentamento de cubos de granito, com 0.06m de espessura em traço de 1/6 de cimento e areão ou pó de pedra, incluindo

refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
52 3.1.1.3.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 38
53 3.1.1.3.2 Emissário de Mesquitela Norte m2 76
54 3.1.1.3.3 Coletor de Mangualde Gare m2 74
55 3.1.1.3.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m2 50
56 3.1.1.3.5 Coletor da rua do Barreiro m2 360
57 3.1.1.3.6 Coletor da rua da Confadeira m2 204
 3.1.2 Pavimento betuminoso
 3.1.2.1 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposição da camada de desgaste em betão betuminoso, aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de colagem,

pintura de simbologias de sinalização, escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis em depósito provisório para posterior utilização e/ou carga, transporte e descarga a
depósito autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

58 3.1.2.1.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 50
59 3.1.2.1.2 Coletor da rua da Confadeira m2 30
60 3.1.2.1.2 Coletor da rua da Cruz m2 30
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 3.1.2.2 Fornecimento e aplicação de \"tout-venant\" ou macadame hidráulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40m após o recalque, regado e compactado
(compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

61 3.1.2.2.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 50
62 3.1.2.2.2 Coletor da rua da Confadeira m2 30
63 3.1.2.2.3 Coletor da rua da Cruz m2 30
 3.1.2.3 Fornecimento e aplicação de macadame betuminoso em camada de regularização, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo rega de impregnação e todos os

trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
64 3.1.2.3.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 50
65 3.1.2.3.2 Coletor da rua da Confadeira m2 30
66 3.1.2.3.3 Coletor da rua da Cruz m2 30
 3.1.3 Terreno natural e agrícola
 3.1.3.1 Decapagem da terra vegetal e da terra arável numa espessura de 0.30m na área de intervenção e a sua condução a depósito provisório para posterior utilização e/ou carga,

transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução
da tarefa.67 3.1.3.1.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 890

68 3.1.3.1.2 Emissário de Mesquitela Norte m2 860
69 3.1.3.1.3 Coletor de Mangualde Gare m2 100
70 3.1.3.1.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m2 30
 3.1.3.2 Transporte e espalhamento da camada de terra vegetal e da terra arável com espessura de 0.30m, proveniente da decapagem no coroamento das valas nas condições iniciais,

incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
71 3.1.3.2.1 Emissário de Mesquitela Sul m2 890
72 3.1.3.2.2 Emissário de Mesquitela Norte m2 860
73 3.1.3.2.3 Coletor de Mangualde Gare m2 100
74 3.1.3.2.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m2 30
 3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 3.2.1 Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para implantação dos coletores, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas,
eventual rebaixamento do nível freático quando necessário e drenagem das fundações, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a
correta execução da tarefa.75 3.2.1.1 Emissário de Mesquitela Sul m3 796

76 3.2.1.2 Emissário de Mesquitela Norte m3 838
77 3.2.1.3 Coletor de Mangualde Gare m3 548
78 3.2.1.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m3 500
79 3.2.1.5 Coletor da rua do Barreiro m3 280
80 3.2.1.6 Coletor da rua da Confadeira m3 144
 3.2.2 Fornecimento e aplicação de areia ou areão,  para  formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens até 0.20m acima, e 0.10m a baixo, do extradorso das

tubagens, incluindo rega e compactação em camadas 0.20m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e contra as paredes das
valas, por meios manuais ou mecânicos, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

81 3.2.2.1 Emissário de Mesquitela Sul m3 300
82 3.2.2.2 Emissário de Mesquitela Norte m3 355
83 3.2.2.3 Coletor de Mangualde Gare m3 164
84 3.2.2.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m3 141
85 3.2.2.5 Coletor da rua do Barreiro m3 98
86 3.2.2.6 Coletor da rua da Confadeira m3 51
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 3.2.3 Execução de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das
escavações, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

87 3.2.3.1 Emissário de Mesquitela Sul m3 736
88 3.2.3.2 Emissário de Mesquitela Norte m3 706
89 3.2.3.3 Coletor de Mangualde Gare m3 380
90 3.2.3.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m3 351
91 3.2.3.5 Coletor da rua do Barreiro m3 174
92 3.2.3.6 Coletor da rua da Confadeira m3 89
 3.2.4 Carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes provenientes de escavação para execução dos arranjos exteriores e

infraestruturas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa,  considerando um coeficiente de
empolamento de 1.25.93 3.2.4.1 Emissário de Mesquitela Sul m3 76

94 3.2.4.2 Emissário de Mesquitela Norte m3 164
95 3.2.4.3 Coletor de Mangualde Gare m3 210
96 3.2.4.4 Conduta elevatória de Mangualde Gare m3 245
97 3.2.4.5 Coletor da rua do Barreiro m3 135
98 3.2.4.6 Coletor da rua da Confadeira m3 70
 3.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.3.1 Fornecimento e assentamento em vala de coletores em PP corrugado, DN200 SN8, de união por copa, para escoamento de águas residuais, incluindo juntas de borracha,

lubrificante para montagem e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
99 3.3.1.1 Emissário de Mesquitela Sul m 970
100 3.3.1.2 Emissário de Mesquitela Norte m 1180
101 3.3.1.3 Coletor de Mangualde Gare m 500
102 3.3.1.4 Ligação ao sistema existente m 125
103 3.3.1.5 Coletor da rua do Barreiro m 310
104 3.3.1.6 Coletor da rua da Confadeira m 165

 3.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios de abocardar em ferro fundido dúctil, DN200 e PN10, incluindo mangas de selagem, protecção anticorrosiva interior e exterior
para águas residuais, apresentação de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
Encargos.105 3.3.2.1 Emissário de Mesquitela Norte m 100

 3.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido  Ø110mm, para a pressão de serviço de 10Kg/cm2 com junta de anel de borracha, do tipo monobloco auto-blocante,
incluindo todos os acessórios flangeados (curvas e juntas cegas em f.f. dúctil) necessários a um perfeito funcionamento. Colocação de fita sinalizadora.

106 3.3.3.1 Conduta elevatória de Mangualde Gare m 500
 3.3.4 Protecção da tubagem com envolvimento em betão C25/30, ligeiramente armado com aço A400NR, incluindo cofragens, betão de limpeza C12/15, bem como todos os trabalhos e

materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
107 3.3.4.1 Emissário de Mesquitela Sul m3 27
108 3.3.4.2 Emissário de Mesquitela Norte m3 27
109 3.3.4.3 Conduta elevatória de Mangualde Gare m3 0,25
110 3.3.5 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC, para sinalização de tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
m 3630

111 3.3.6 Execução de maciço de amarração em betão, classe de resistência C30/37, XA1,Cl0.20, S4 (NP EN206-1), incluindo armaduras em aço A400NR, betão de regularização
(C12/15) com 0.10m de espessura, vibração e cura, reparação de chochos e barbotes, cofragens para betão à vista ou a revestir, escoramentos, esticadores,
ancoragens, escavação e compactação mecânica terreno, pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado, chumbadouro com porca e anilha, cintas em aço inox
AISI316, elastómero para proteção da tubagem, envolvimento com tela plástica para proteção das cintas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e
complementares para a correta execução da tarefa.

UN 8

Largo Dr. Couto


Telef. 232619880 / Fax. 232623958
www.cmmangualde.pt Página 5 de 10



Município de Mangualde
Procedimento 013-E/2021

 3.3.7 Execução de estrutura de proteção à travessia da linha de água, incluindo a estrutura de betão armado, camada de betão de regularização, impermeabilização das superfícies
exteriores em contacto com o terreno com pintura betuminosa, e o fornecimento e colocação de enrocamento com D50=0.20m, numa espessura de 0.20m, sobre geotêxtil de
190g/m2, conforme as peças desenhadas, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

112 3.3.7.1 Emissário de Mesquitela Sul. UN 1
113 3.3.7.2 Coletor e conduta elevatória Mangualde Gare. UN 1

 3.4 CÂMARAS DE VISITA
 3.4.1 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, conforme peças desenhadas,

incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas passa-muros compatíveis com os colectores
afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com tinta à base de resina epoxídrica e
impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e
descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.1.1 Para profundidades de soleira entre 1.10 < h   1.60 m.
114 3.4.1.1.1 Mesquitela Sul. UN 7
115 3.4.1.1.2 Mesquitela Norte. UN 15
116 3.4.1.1.3 Mangualde Gare. UN 11
117 3.4.1.1.4 Coletor da rua da Confadeira UN 6

 3.4.1.2 Para profundidades de soleira entre 1.10 < h   1.60 m (com sobrelevação).
118 3.4.1.2.1 Mesquitela Sul. UN 12
119 3.4.1.2.2 Mesquitela Norte. UN 10
120 3.4.1.2.3 Coletor da rua do Barreiro UN 12

 3.4.1.3 Para profundidades de soleira entre 1.60 < h   2.00 m.
121 3.4.1.3.1 Mesquitela Norte. UN 3
122 3.4.1.3.2 Mangualde Gare. UN 4
123 3.4.1.3.3 Coletor da rua da Confadeira UN 6

 3.4.1.4 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h   2.50 m.
124 3.4.1.4.1 Mesquitela Norte. UN 1

 3.4.1.5 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h   2.50 m (com sobrelevação).
125 3.4.1.5.1 Mesquitela Sul. UN 1

 3.4.2 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda suave (h 0.50m),
conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compatíveis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta à base de resina epoxídrica e impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.2.1 Para profundidades de soleira entre 1.10 < h   1.60 m (com sobrelevação).
126 3.4.2.1.1 Mesquitela Norte. UN 2
127 3.4.2.1.2 Mangualde Gare. UN 1

 3.4.2.2 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h   2.50 m (com sobrelevação).
128 3.4.2.2.1 Mesquitela Norte. UN 1
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 3.4.3 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda guiada (h > 0,50m),
conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compatíveis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta à base de resina epoxídrica e impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.3.1 Para profundidades de soleira entre 1.10 < h   1.60 m.
129 3.4.3.1.1 Mesquitela Norte. UN 1

 3.4.3.2 Para profundidades de soleira entre 1.60 < h   2.00 m.
130 3.4.3.2.1 Mesquitela Norte. UN 1
131 3.4.3.2.2 Mangualde Gare. UN 1

 3.4.3.3 Para profundidades de soleira entre 2.00 < h   2.50 m.
132 3.4.3.3.1 Mesquitela Norte. UN 1

 3.4.4 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja necessário e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compatíveis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta à base de resina epoxídrica e impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.4.1 Para profundidades de soleira entre 2.50 < h   3.00 m.
133 3.4.4.1.1 Mesquitela Norte. UN 1

 3.4.4.2 Para profundidades de soleira entre 2.50 < h   3.00 m (com sobrelevação).
134 3.4.4.2.1 Mesquitela Sul. UN 1

 3.4.5 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
com queda suave (h 0.50m), conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja
necessário e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus,
golas/mangas passa-muros compatíveis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\",
pintura interior com tinta à base de resina epoxídrica e impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.5.1 Para profundidade de soleira entre 2.50 < h   3.00 m (com sobrelevação)
135 3.4.5.1.1 Mangualde Gare. UN 1

 3.4.6 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
com queda guiada (h>0.50m), conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja
necessário e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas peças desenhadas, nomeadamente, degraus,
golas/mangas passa-muros compatíveis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\",
pintura interior com tinta à base de resina epoxídrica e impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessários ao seu
perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes.

 3.4.6.1 Para profundidade de soleira entre 2.50 < h   3.00 m (com sobrelevação).
136 3.4.6.1.1 Mesquitela Sul. UN 1
137 3.4.6.1.2 Mesquitela Norte. UN 1
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138 3.4.7 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø interior de 1.00m, para coletores de DN 450mm ou profundidades inferiores ou iguais a 2.50m e inferiores a
6.00m, conforme peças desenhadas, incluindo adicionais de escavação para além das consideradas nas valas, entivações e contenções periféricas caso seja
necessário, degraus, golas/mangas passa-muros compatíveis com os coletores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a
inscrição \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com tinta à base de resina epoxídrica, impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com
as exigências legais dos materiais sobrantes.

UN 1

139 3.4.8 Adaptação e reabilitação de câmaras de visita existentes (Cx.C23 e Cx.E1), incluindo correção de pendentes, substituição de degraus, cone, tampa e aro em ferro
fundido de Ø600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrição \"CMM-ESGOTOS\" e demais elementos que se encontrem danificados ou faltosos, pintura interior com
tinta à base de resina epoxídrica, impermeabilização das superficies exteriores com pintura betuminosa e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e
complementares para a correta execução da tarefa.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes., após limpeza e decapagem das superfícies, com
tinta à base de resinas de epóxi (do tipo \"Sikagard-63N PT\" ou equivalente) aplicado sobre primário (\"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente), carga, transporte e
descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 2

 3.5 EXECUÇÃO DE RAMAIS
 3.5.1 Ramais domiciliários de esgotos, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro e compactação de vala com terras cirandadas e/ou saibro, transporte dos produtos

sobrantes a depósito, levantamento e reposição de pavimento nas condições iniciais, tubagem em PVC SN2 Ø125mm, ligação ao coletor geral através de forquilha Ø200mmx125mm
e caixa domiciliária com diâmetro Ø500mm e altura máxima de 1,0m, com tampa redonda em ferro fundido Ø500mm, B125 e demais trabalhos acessórios, até ao comprimento de
20,0m.140 3.5.1.1 Mangualde Gare. UN 6

141 3.5.1.2 Coletor da rua do Barreiro UN 6
142 3.5.1.3 Coletor da rua da Confadeira UN 6

 3.6 DIVERSOS
143 3.6.1 Esvaziamento e limpeza da fossa séticas existente (FS1), incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado das lamas removidas, tamponamento das

ligações e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
UN 1

144 3.6.2 Trabalhos de demolição até um metro de profundidade da fossa sética existente (FS1), incluindo aterro compactado até às cotas do terreno envolvente, a separação das
armaduras do betão e britagem deste último, de acordo com as normas em vigor, escoramentos, equipamentos necessários, carga, transporte e descarga a depósito
autorizado dos produtos resultantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 1

145 3.6.3 Esvaziamento e limpeza da fossa séticas existente (FS3, FS4, FS5), incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado das lamas removidas, tamponamento
das ligações e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 3

146 3.6.4 Trabalhos de demolição até um metro de profundidade das fossas séticas existentes (FS3, FS4 e FS5), incluindo aterro compactado até às cotas do terreno envolvente,
a separação das armaduras do betão e britagem deste último, de acordo com as normas em vigor, escoramentos, equipamentos necessários, carga, transporte e
descarga a depósito autorizado dos produtos resultantes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 3

 4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE MANGUALDE GARE
 4.1 CONSTRUÇÃO CIVIL / EQUIPAMENTO
 4.1.1 Arranjos exteriores
 4.1.1.1 Movimentos de terras

147 4.1.1.1.1 Desmatação da área de intervenção, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos produtos
sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 1

148 4.1.1.1.2 Execução de aterro regado e compactado até às cotas de projeto, com materiais escolhidos provenientes de escavação e/ou empréstimo, incluindo regularização de
taludes e compactação mecânica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 14

 4.1.1.2 Demolições
149 4.1.1.2.1 Esvaziamento e limpeza da fossa sética existente (FS2), incluindo carga, transporte e descarga a depósito autorizado das lamas removidas e todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.
UN 1
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150 4.1.1.2.2 Demolição completa da fossa sética existente (FS2), incluindo aterro compactado até às cotas do terreno envolvente, escoramentos, equipamentos necessários, carga,
transporte e descarga a depósito autorizado dos produtos resultantes, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta
execução da tarefa.

UN 1

151 4.1.1.2.3 Demolição completa de câmara de visita existente, incluindo carga, transporte e descarga em destino final compatível com as exigências legais dos materiais sobrantes e
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 2

152 4.1.1.2.4 Demolição de muro de alvenaria ou pedra arrumada, localizados na zona de implantação da estação elevatória, até às cotas de fundação e transporte dos produtos
sobrantes a aterro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 2,5

 4.1.1.3 Vedação do recinto
153 4.1.1.3.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeação, drenagem, todas as entivações e

contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas, eventual rebaixamento do nível freático quando
necessário, eventuais reparações, desvios de infraestruturas e respetiva reposição definitiva, compactação mecânica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio
de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 5,5

154 4.1.1.3.2 Carga, transporte e descarga a depósito autorizado dos materiais sobrantes provenientes da escavação, aplicando um coeficiente de empolamento de 1.25, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 6,5

155 4.1.1.3.3 Fornecimento e aplicação de betão para construção da fundação da vedação, classe de resistência C30/37, XA1,Cl0.20, Dmáx=18mm, S4 (NP EN206-1), incluindo
armaduras em aço A400NR, vibração e cura, reparação de chochos e barbotes, cofragens para betão à vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens,
passa-muros, juntas de trabalho, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 3,5

156 4.1.1.3.4 Fornecimento e aplicação de betão para construção dos muretes classe de resistência C30/37, XA1,Cl0.20, Dmáx=18mm, S4 (NP EN206-1), incluindo armaduras em
aço A400NR, vibração e cura, reparação de chochos e barbotes, cofragens para betão à vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas
de trabalho, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m3 1,8

157 4.1.1.3.5 Fornecimento e montagem de painéis \"NYLOFOR 3D PRO\" com 2500x2003mm, em malha eletrossoldada 210x50mm em varões horizontais e verticais de 5mm, com
pontas defensivas de 30mm no topo, RAL 6005, ou equivalente, incluindo todos os postes de 60x60x1.5mm necessários, chumbados em murete de betão de acordo com
peças desenhadas, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m 15

158 4.1.1.3.6 Fornecimento e montagem de portão com 2.00x2.10m, em duas folhas de abrir para dentro a 180°,em painéis do tipo \"NYLOFOR 3D\" iguais à vedação, ou equivalente,
à cor verde (RAL 6005), fixos a estrutura quadrangular, incluindo fechadura e dobradiças compatíveis com o peso e tipo de portão e todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

UN 1

 4.1.1.4 Acessos interiores
159 4.1.1.4.1 Fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de encaixe de betão prensado com 6cm de espessura, incluindo abertura de caixa, base em granulometria extensa

numa espessura média de 15cm após regularização e compactação, camada de assentamento em areia com 0,05m de espessura, nivelamento, refechamento das
juntas com aplicação de areia fina, varrimento e compactação com placa vibradora.

m2 15

 4.1.1.5 Infraestruturas da rede elétrica
160 4.1.1.5.1 Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado DN50, incluindo movimento de terras completo, areia ou areão para formação do leito de

assentamento e proteção da tubagem (compactação a 95% do ensaio Proctor modificado), bandas avisadoras para sinalização de tubagens, ao longo delas, e todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa.

m 10

 4.1.2 Estação elevatória
 4.1.2.1 Betões

161 4.1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularização e compactação da
superfície do terreno.

m3 0,5

162 4.1.2.1.2 Fornecimento e aplicação de betão classe de resistência C20/25, aplicado em camada 0,15m de espessura, incluindo malhasol de 100x100cmm e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa, na laje de fundo da EEAR.

m3 0,75
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163 4.1.2.2 Fornecimento e instalação completa de uma estação elevatória compacta construída em aço inox (espessura 4 mm) com diâmetro = 2.0 m e altura útil = 3.5, m com pés
de apoio, escada em alumínio, tampa de acesso e travamentos em aço inox, incluindo o inerente movimento de terras e os seguintes equipamentos instalados no seu
interior: sistema de bombagem em linha, com corpo comum construído em aço inox AISI 304L de espessura de 4mm, constituído por dois blocomotores versão IP67
(sistema preparado para funcionar com conduta não cheia e com possibilidade de aspirar ar). Comando efetuado através de variadores de frequência individuais, que
permite uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma sonda de nível instalada na parte inferior da zona de admissão de
efluente. Blocomotores com impulsores em aço inox de duplo efeito (vortex num sentido e trituradores no sentido oposto), passagem de sólidos   80 mm, dimensionados
para as seguintes condições de funcionamento unitárias: caudal = 25,2 m3/h e altura manométrica = 24,40 m.c.a.; suporte em aço inox, para aplicação de sistema de
bombagem em linha; válvula de guilhotina para instalação a montante e a jusante do sistema; válvula de retenção de charneira e medidor de caudal eletromagnético de
versão separada, para instalação a jusante do sistema; kit de escorrências; tubagens de ligação em aço inox AISI 304L (na aspiração e compressão do sistema de
bombagem). Inclui armário de comando em poliéster com proteção IP65 (Altura total x Largura x Profundidade: 1.200 x 1.000 x 320 mm) com platina equipada com 2
variadores de frequência, completamente equipado, incluindo todos os acessórios de montagem, etiquetas de identificação, electrificação, ensaios e colocação em
serviço. Tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 5 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE MESQUITELA SUL (ETAR DE CUBOS)
 5.1 CONSTRUÇÃO CIVIL / EQUIPAMENTO

164 5.1.1 Constituição de acesso à estação elevatória, incluindo movimento de terras, enrocamento com rachão com 0,30m de espessura, uma camada de tout-venant com 0,20m
de espessura após compactação e uma lage de betão C16/C20 com 0,10m de espessura, armada com malhasol e com juntas de dilatação espaçadas 3 metros.

m2 10

 5.1.2 Estação elevatória
 5.1.2.1 Betões

165 5.1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularização e compactação da
superfície do terreno.

m3 0,5

166 5.1.2.1.2 Fornecimento e aplicação de betão classe de resistência C20/25, aplicado em camada 0,15m de espessura, incluindo malhasol de 100x100cmm e todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários e complementares para a correta execução da tarefa, na laje de fundo da EEAR.

m3 0,75

167 5.1.2.2 Fornecimento e instalação completa de estação elevatória compacta construída em aço inox (espessura 4 mm) com diâmetro = 2.0 m e altura útil = 3.5 m com pés de
apoio, escada em alumínio, tampa de acesso e travamentos em aço inox, incluindo o inerente movimento de terras e os seguintes equipamentos instalados no seu
interior: sistema de bombagem em linha, com corpo comum construído em aço inox AISI 304L de espessura de 4mm, constituído por dois blocomotores versão IP67
(sistema preparado para funcionar com conduta não cheia e com possibilidade de aspirar ar). Comando efetuado através de variadores de frequência individuais, que
permite uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma sonda de nível instalada na parte inferior da zona de admissão de
efluente. Blocomotores com impulsores em aço inox de duplo efeito (vortex num sentido e trituradores no sentido oposto), passagem de sólidos   80 mm, dimensionados
para as seguintes condições de funcionamento unitárias: caudal = 25,2 m3/h e altura manométrica = 7,95 m.c.a.; suporte em aço inox, para aplicação de sistema de
bombagem em linha; válvula de guilhotina para instalação a montante e a jusante do sistema; válvula de retenção de charneira e medidor de caudal eletromagnético de
versão separada, para instalação a jusante do sistema; kit de escorrências; tubagens de ligação em aço inox AISI 304L (na aspiração e compressão do sistema de
bombagem). Inclui armário de comando em poliéster com proteção IP65 (Altura total x Largura x Profundidade: 1.200 x 1.000 x 320 mm) com platina equipada com 2
variadores de frequência, completamente equipado, incluindo todos os acessórios de montagem, etiquetas de identificação, electrificação, ensaios e colocação em
serviço. Tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

Largo Dr. Couto
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