MANGUALDE

MUNICIPIO

Municipio de Mangualde

Procedimento 013-E/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS GERAIS
1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro geral, incluindo os custos relativos a pessoal, montagem de maquinas, equipamentos e instalacdes fixas, provisorias de redes de [ UN 1
agua, eletricidade e internet, redes de alimentacéo e distribui¢cdo, vedagdes do estaleiro e do local da obra, sinalizagdo, prote¢des de seguranga, execugdo e manutencéo
de acessos exteriores/interiores, seguros e licengas associadas a execugdo da obra, taxas camararias de ocupacéo da via publica e tapumes, seguranca, etc..
2 1.1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo servigos, encargos com consumos de agua, eletricidade, internet e todos os trabalhos e materiais necessarios, durante o prazo de [ UN 1
execucdo da obra, de acordo com o especificado nas pegas escritas.
3 1.1.3 Limpeza final de toda a obra. UN 1
1.2 TRABALHOS PRELIMINARES
4 121 Execucéo e implementacéo do Plano de Desvios de Transito e Pedonais, incluindo o desvio e alteracéo do trafego no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com | UN 1
o plano de trabalhos apresentado pelo empreiteiro, a submeter a aprovacéo do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
5 1.2.2 Criacdo, manutencdo e beneficiagdo de acessos as frentes de obra, dimensionados para as maquinas e materiais a colocar em obra, incluindo a reconstru¢éo de muros | UN 1
e muretes danificados/derrubados, em consequéncia da instalacdo dos coletores.
6 1.2.3 Execucéo e implementacé@o do Plano de Desvios, Reposicéo e/ou Substituicdo de Servigos Afetados, incluindo nomeadamente o levantamento e identificagdo de todas | UN 1
as infraestruturas de servigos publicos (abastecimento de agua, de eletricidade e de gas) e privados existentes, quer a superficie quer no subsolo, o reconhecimento da
sua posicao planimétrica e altimétrica, a submeter a aprovagéo do Dono de Obra e todas as Entidades Licenciadoras.
7 1.2.4 Execucéo de levantamento topogréafico e cadastral completo para confirmagéo das carateristicas dos terrenos e infraestruturas interessados para a obra, ligado a rede [ UN 1
Geodésica Nacional, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execucao da tarefa.
13 DIVERSOS
8 1.31 Fornecimento e montagem, em local a acordar com a fiscalizacéo, de painel publicitario com as dimensées minimas de 1.5m x 2,0m, a cores, incluindo estrutura, cuja | UN 1
magquete sera executada de acordo com o dono da obra.
9 1.3.2 Elaboragdo completa do Plano de Seguranga e Saude, e sua implementagdo, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra, a fim de permitir | UN 1
ao municipio, nos termos do artigo 13° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura de estaleiro.
10 |1.3.3 Organizacao e entrega das telas finais e respetivo termo de responsabilidade, de toda a obra realizada, em papel e em suporte informatico. UN 1
11 |1.34 Elaboragao do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo e respetiva implementagdo em obra. UN 1
12 |1.35 Organizagéo e entrega do Manual de Instrugcdes de Funcionamento e de Manutencéo das estagoes elevatorias de aguas residuais previstas. UN 1
13 [1.3.6 Custos associados a certificacédo da instalacdo elétrica das EEAR. UN 2
2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
211 Pavimento em cubos de granito
2111 Levantamento e reposicdo de pavimentos de cubos de granito, nas condi¢des existentes, incluindo carga, transporte e descarga a depésito autorizado dos materiais sobrantes,
lavagem de rodados, fornecimento de todos os materiais para reposicao e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares para a correta execugao da
14 [2.1.1.1.1 [Rede abastecimento rua da Confadeira [m2 | 150
2.11.2 Fornecimento e aplicagédo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de base, na largura da vala, com 0.20m apés o recalque, regado e compactado (compactacédo a
95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execuc¢ao da tarefa.
15 [2.1.1.2.1 [Rede abastecimento rua da Confadeira [ m2 | 150
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2113 Fornecimento e aplicagcdo de fundagdo para assentamento de cubos de granito, com 0.06m de espessura em traco de 1/6 de cimento e aredo ou p6 de pedra, incluindo
refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e complementares para a correta execucédo da tarefa.
16 [2.1.1.3.1 [Rede abastecimento rua da Confadeira [ m2 | 150
2.1.2 Pavimento betuminoso
2121 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposicdo da camada de desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de colagem,
pintura de simbologias de sinalizagdo, escolha e arrumacdo dos materiais aproveitaveis em depésito provisério para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e descarga a
deposito autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
17 (2.1.2.1.1 |Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
18 (2.1.2.1.2 |Rede abastecimento rua Direita m2 108
2122 Fornecimento e aplicacdo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40m apds o recalque, regado e compactado
(compactacado a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execuc¢ao da tarefa.
19 [2.1.2.2.1 |Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
20 |2.1.2.2.2 |Rede abastecimento rua Direita m2 108
2.1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizagdo, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo rega de impregnacdo e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
21 |2.1.2.3.1 |Rede abastecimento rua da Cruz m2 144
22 |2.1.2.3.2 |Rede abastecimento rua Direita m2 108
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
221 Execucdo de escavacao em abertura de valas e/ou fundagdes para implantacdo de tubagem, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivagces e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, das escavacgdes, dos taludes e das edificagdes vizinhas,
eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario e drenagem das fundagdes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a
23 2211 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 90
24 12212 Rede abastecimento rua da Cruz m3 72
25 12213 Rede abastecimento rua Direita m3 54
222 Fornecimento e aplicacéo de areia ou aredo, para formacéo do leito de assentamento e camada de proteccéo das tubagens até 0.20m acima, e 0.10m a baixo, do extradorso das
tubagens, incluindo rega e compactacdo em camadas 0.20m de espessura (compactacdo a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e contra as paredes das
valas, por meios manuais ou mecanicos, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucdo da tarefa.
26 2221 Rede abastecimento rua da Confadeira m2 41
27 2222 Rede abastecimento rua da Cruz m2 39
28 2.2.2.3 Rede abastecimento rua Direita m2 9
223 Execucdo de aterro, regado e compactado (compactagao a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das
escavagdes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
29 (2231 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 150
30 |2.2.3.2 Rede abastecimento rua da Cruz m3 120
31 2233 Rede abastecimento rua Direita m3 90
224 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes provenientes de escavagdo para execucdo dos arranjos exteriores e
infraestruturas, bem como todos os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e complementares para a correta execucdo da tarefa, considerando um coeficiente de
32 2241 Rede abastecimento rua da Confadeira m3 63
33 [2.2.4.2 Rede abastecimento rua da Cruz m3 43
34 (2243 Rede abastecimento rua Direita m3 57
2.3 TUBAGENS E ACESSORIOS
23.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rigido @63mm, para a pressdo de servico de 10Kg/cm2 com junta de anel de borracha, do tipo monobloco auto-blocante,
incluindo todos os acessoérios flangeados (curvas e juntas cegas em f.f. dlctil) necessarios a um perfeito funcionamento, e colocacéo de fita sinalizadora.
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35 |2.3.11 Rede abastecimento rua da Confadeira m 150
36 |2.3.1.2 Rede abastecimento rua da Cruz m 120
37 |23.13 Rede abastecimento rua Direita m 90
38 |2.3.2 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento em ferro fundido DN50, assente em macico, flangeada, com cunha elastica, fuso em inox, incluindo campanula | UN 2
de haste fixa extensiva, com cabega mdvel quadrada a cota final do pavimento, conforme pormenor.
39 233 Ramais de agua domiciliarios, incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterro de vala, tubagem em PVC rigido @%\" para a pressdo de servico de | UN 11
10Kg/cm?, torneira de selo, tomada de carga em ferro fundido ductil com pintura epoxy, restantes acessorios em latdo, caixa com visor para alojar o contador (45x35)
executada em murete/muro existente e demais trabalhos acessérios que contemplem a ligacéo a rede de distribuicdo de agua. Até ao comprimento de 20,00m.
3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
3.11 Pavimento em cubos de granito
3.1.11 Levantamento e reposicao de pavimentos de cubos de granito, nas condicdes existentes, incluindo carga, transporte e descarga a depésito autorizado dos materiais sobrantes,
lavagem de rodados, fornecimento de todos os materiais para reposicao e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da
40 (3.1.1.1.1 |Emissério de Mesquitela Sul m2 38
41 (3.1.1.1.2 |[Emissério de Mesquitela Norte m2 76
42 |13.1.1.1.3 [Coletor de Mangualde Gare m2 74
43 ([3.1.1.1.4 |Conduta elevatéria de Mangualde Gare m2 50
44 [3.1.1.1.5 [Coletor darua do Barreiro m2 360
45 3.1.1.1.6 |Coletor darua da Confadeira m2 204
3.1.1.2 Fornecimento e aplicagdo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de base, na largura da vala, com 0.20m apés o recalque, regado e compactado (compactagéo a
95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucado da tarefa.
46 (3.1.1.2.1 |Emissario de Mesquitela Sul m2 38
47 (3.1.1.2.2 |[Emissério de Mesquitela Norte m2 76
48 |3.1.1.2.3 [Coletor de Mangualde Gare m2 74
49 |3.1.1.2.4 |Conduta elevatéria de Mangualde Gare m2 50
50 [3.1.1.2.5 [Coletor darua do Barreiro m2 360
51 |3.1.1.2.6 |Coletor darua da Confadeira m2 204
3.1.13 Fornecimento e aplicacdo de fundagdo para assentamento de cubos de granito, com 0.06m de espessura em traco de 1/6 de cimento e aredo ou p6 de pedra, incluindo
refechamento de juntas 1/6 de cimento e areia do rio, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucédo da tarefa.
52 |3.1.1.3.1 |Emissério de Mesquitela Sul m2 38
53 |3.1.1.3.2 |Emissério de Mesquitela Norte m2 76
54 ]3.1.1.3.3 |Coletor de Mangualde Gare m2 74
55 |3.1.1.3.4 |Conduta elevatdria de Mangualde Gare m2 50
56 |3.1.1.3.5 |Coletor da rua do Barreiro m2 360
57 |3.1.1.3.6 |[Coletor darua da Confadeira m2 204
3.1.2 Pavimento betuminoso
3.1.21 Arranque do pavimento para abertura de valas e reposicdo da camada de desgaste em betdo betuminoso, aplicado a quente, com 0.05m de espessura, incluindo rega de colagem,
pintura de simbologias de sinalizagédo, escolha e arrumagdo dos materiais aproveitaveis em depésito provisério para posterior utilizagdo e/ou carga, transporte e descarga a
deposito autorizado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
58 [3.1.2.1.1 |Emissario de Mesquitela Sul m2 50
59 [3.1.2.1.2 |Coletor darua da Confadeira m2 30
60 |3.1.2.1.2 |Coletor darua da Cruz m2 30
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3.1.2.2 Fornecimento e aplicacdo de \"tout-venant\" ou macadame hidraulico em camada de sub-base e base, na largura da vala, com 0.40m apés o recalque, regado e compactado
(compactagdo a 95% do ensaio Proctor modificado), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
61 |3.1.2.2.1 |Emissario de Mesquitela Sul m2 50
62 |3.1.2.2.2 |Coletor darua da Confadeira m2 30
63 |3.1.2.2.3 |Coletor da rua da Cruz m2 30
3.1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de macadame betuminoso em camada de regularizagdo, na largura da vala, com 0.06m de espessura, incluindo rega de impregnacao e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
64 |3.1.2.3.1 |Emissério de Mesquitela Sul m2 50
65 |3.1.2.3.2 |Coletor da rua da Confadeira m2 30
66 |3.1.2.3.3 |Coletor darua da Cruz m2 30
3.1.3 Terreno natural e agricola
3131 Decapagem da terra vegetal e da terra aravel numa espessura de 0.30m na éarea de intervencdo e a sua conducdo a depdsito provisorio para posterior utilizacdo e/ou carga,
transporte e descarga a depdsito autorizado dos materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao
67 |3.1.3.1.1 |Emissario de Mesquitela Sul m2 890
68 |3.1.3.1.2 |Emissario de Mesquitela Norte m2 860
69 |3.1.3.1.3 |Coletor de Mangualde Gare m2 100
70 ]3.1.3.1.4 |Conduta elevatdria de Mangualde Gare m2 30
3.1.3.2 Transporte e espalhamento da camada de terra vegetal e da terra aravel com espessura de 0.30m, proveniente da decapagem no coroamento das valas nas condicdes iniciais,
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucdo da tarefa.
71 |3.1.3.2.1 |Emissério de Mesquitela Sul m2 890
72 |3.1.3.2.2 |Emissario de Mesquitela Norte m2 860
73 ]3.1.3.2.3 |Coletor de Mangualde Gare m2 100
74 |3.1.3.2.4 |Conduta elevatéria de Mangualde Gare m2 30
3.2 MOVIMENTO DE TERRAS
3.2.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas e/ou fundagdes para implantacdo dos coletores, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,
incluindo baldeacéo, drenagem, todas as entivacfes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizagcdo das valas, das escavacdes, dos taludes e das edificagdes vizinhas,
eventual rebaixamento do nivel freatico quando necessario e drenagem das fundagdes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a
75 13.2.11 Emissario de Mesquitela Sul m3 796
76 ]3.2.1.2 Emissario de Mesquitela Norte m3 838
77 13.2.1.3 Coletor de Mangualde Gare m3 548
78 13.2.1.4 Conduta elevatéria de Mangualde Gare m3 500
79 |3.2.15 Coletor da rua do Barreiro m3 280
80 ([3.2.1.6 Coletor da rua da Confadeira m3 144
3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de areia ou aredo, para formacado do leito de assentamento e camada de proteccdo das tubagens até 0.20m acima, e 0.10m a baixo, do extradorso das
tubagens, incluindo rega e compactagcdo em camadas 0.20m de espessura (compactacdo a 95% do ensaio Proctor modificado), bem apertadas entre si e contra as paredes das
valas, por meios manuais ou mecanicos, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
81 |3.2.21 Emissario de Mesquitela Sul m3 300
82 |3.2.2.2 Emisséario de Mesquitela Norte m3 355
83 [3.2.2.3 Coletor de Mangualde Gare m3 164
84 [3.2.2.4 Conduta elevatéria de Mangualde Gare m3 141
85 |3.2.25 Coletor da rua do Barreiro m3 98
86 [3.2.2.6 Coletor da rua da Confadeira m3 51
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3.2.3 Execucgdo de aterro, regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor modificado), em camadas de 0.20m de espessura, com solos seleccionados provenientes das
escavacgdes, bem como todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
87 ]3.23.1 Emissério de Mesquitela Sul m3 736
88 [3.2.3.2 Emissario de Mesquitela Norte m3 706
89 [3.2.3.3 Coletor de Mangualde Gare m3 380
90 |3.2.34 Conduta elevatéria de Mangualde Gare m3 351
91 |3.235 Coletor da rua do Barreiro m3 174
92 |3.2.3.6 Coletor da rua da Confadeira m3 89
3.24 Carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes provenientes de escavagdo para execucdo dos arranjos exteriores e
infraestruturas, bem como todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios e complementares para a correta execucdo da tarefa, considerando um coeficiente de
93 [3.24.1 Emissario de Mesquitela Sul m3 76
94 13.24.2 Emissario de Mesquitela Norte m3 164
95 |3.24.3 Coletor de Mangualde Gare m3 210
96 |3.24.4 Conduta elevatéria de Mangualde Gare m3 245
97 13.245 Coletor da rua do Barreiro m3 135
98 [3.2.4.6 Coletor da rua da Confadeira m3 70
3.3 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.31 Fornecimento e assentamento em vala de coletores em PP corrugado, DN200 SN8, de unido por copa, para escoamento de aguas residuais, incluindo juntas de borracha,
lubrificante para montagem e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucgdo da tarefa.
99 |3.3.1.1 Emissario de Mesquitela Sul m 970
100 |[3.3.1.2 Emissario de Mesquitela Norte m 1180
101 |3.3.1.3 Coletor de Mangualde Gare m 500
102 |3.3.14 Ligagéo ao sistema existente m 125
103 |3.3.1.5 Coletor da rua do Barreiro m 310
104 |3.3.1.6 Coletor da rua da Confadeira m 165
3.3.2 Fornecimento e montagem de tubagem e acessoérios de abocardar em ferro fundido ductil, DN200 e PN10, incluindo mangas de selagem, proteccao anticorrosiva interior e exterior
para aguas residuais, apresentacéo de certificado de sistema e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de
105 [3.3.2.1 Emissario de Mesquitela Norte [m | 100
3.33 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rigido @110mm, para a pressdo de servico de 10Kg/cm2 com junta de anel de borracha, do tipo monobloco auto-blocante,
incluindo todos os acessorios flangeados (curvas e juntas cegas em f.f. dlctil) necessarios a um perfeito funcionamento. Colocagéo de fita sinalizadora.
106 [3.3.3.1 |Conduta elevatéria de Mangualde Gare [m | 500
3.34 Proteccéo da tubagem com envolvimento em betdo C25/30, ligeiramente armado com agco A400NR, incluindo cofragens, betdo de limpeza C12/15, bem como todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.
107 |3.34.1 Emissario de Mesquitela Sul m3 27
108 |3.3.4.2 Emissario de Mesquitela Norte m3 27
109 |[3.3.4.3 Conduta elevatéria de Mangualde Gare m3 0,25
110 |[3.35 Fornecimento e colocacéo de bandas avisadoras em PVC, para sinalizacéo de tubagens, instaladas ao longo delas, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios | m 3630
necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
111 |3.3.6 Execuc¢édo de macico de amarragdo em betdo, classe de resisténcia C30/37, XA1,Cl0.20, S4 (NP EN206-1), incluindo armaduras em a¢go A400NR, betéo de regularizacéo | UN 8
(C12/15) com 0.10m de espessura, vibracdo e cura, reparagdo de chochos e barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores,
ancoragens, escavagdo e compactagdo mecéanica terreno, pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado, chumbadouro com porca e anilha, cintas em ago inox
AISI316, elastomero para protegdo da tubagem, envolvimento com tela plastica para protegdo das cintas e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e
complementares para a correta execucao da tarefa.
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3.3.7 Execucdo de estrutura de protegdo a travessia da linha de agua, incluindo a estrutura de betdo armado, camada de betdo de regularizagdo, impermeabilizagdo das superficies
exteriores em contacto com o terreno com pintura betuminosa, e o fornecimento e colocacdo de enrocamento com D50=0.20m, numa espessura de 0.20m, sobre geotéxtil de
190g/m2, conforme as pegas desenhadas, e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucao da tarefa.
112 |3.3.7.1 Emisséario de Mesquitela Sul. UN 1
113 |[3.3.7.2 Coletor e conduta elevatéria Mangualde Gare. UN 1
3.4 CAMARAS DE VISITA
3.4.1 Construcgéao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, conforme pecas desenhadas,
incluindo adicionais de escavacédo para além das consideradas nas valas, entivacdes e contencées periféricas caso seja necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pegas desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas passa-muros compativeis com os colectores
afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrigdo \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e
impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necesséarios ao seu perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e
descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
34.11 Para profundidades de soleira entre 1.10 <h 1.60 m.
114 (3.4.1.1.1 |Mesquitela Sul. UN 7
115 |3.4.1.1.2 |Mesquitela Norte. UN 15
116 |3.4.1.1.3 |Mangualde Gare. UN 11
117 [3.4.1.1.4 |Coletor da rua da Confadeira UN 6
3.4.1.2 Para profundidades de soleira entre 1.10 <h 1.60 m (com sobrelevacao).
118 |3.4.1.2.1 |Mesquitela Sul. UN 12
119 (3.4.1.2.2 |Mesquitela Norte. UN 10
120 |3.4.1.2.3 |Coletor da rua do Barreiro UN 12
3.4.13 Para profundidades de soleira entre 1.60 <h 2.00 m.
121 |3.4.1.3.1 |Mesquitela Norte. UN 3
122 [3.4.1.3.2 |Mangualde Gare. UN 4
123 [3.4.1.3.3 |Coletor da rua da Confadeira UN 6
3414 Para profundidades de soleira entre 2.00 <h 2.50 m.
124 [3.4.1.4.1 [Mesquitela Norte. [UN | 1
3.4.15 Para profundidades de soleira entre 2.00 <h 2.50 m (com sobrelevagao).
125 [3.4.1.5.1 [Mesquitela Sul. [UN | 1
3.4.2 Construcdo civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda suave (h 0.50m),
conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavacdo para além das consideradas nas valas, entivagées e contencGes periféricas caso seja necessario e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscri¢do \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizagcao das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
3421 Para profundidades de soleira entre 1.10 <h 1.60 m (com sobrelevagao).
126 [3.4.2.1.1 |Mesquitela Norte. UN 2
127 [3.4.2.1.2 |Mangualde Gare. UN 1
3.4.2.2 Para profundidades de soleira entre 2.00 <h 2.50 m (com sobrelevacao).
128 |3.4.2.2.1 |Mesquitela Norte. UN 1
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3.4.3 Construgao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades inferiores a 2,50 m, com queda guiada (h > 0,50m),
conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavacdo para além das consideradas nas valas, entivacées e contencées periféricas caso seja necessario e todos os
trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscricdo \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizacao das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
3.4.31 Para profundidades de soleira entre 1.10 <h 1.60 m.
129 [3.4.3.1.1 [Mesquitela Norte. [uN | 1
3.43.2 Para profundidades de soleira entre 1.60 <h 2.00 m.
130 |[3.4.3.2.1 |Mesquitela Norte. UN 1
131 [3.4.3.2.2 |Mangualde Gare. UN 1
3.4.3.3 Para profundidades de soleira entre 2.00 <h 2.50 m.
132 [3.4.3.3.1 |Mesquitela Norte. [ UN | 1
3.4.4 Construcgéao civil completa de caAmara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavacdo para além das consideradas nas valas, entivacées e contencles periféricas caso seja necessario e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas, nomeadamente, degraus, golas/mangas
passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscrigdo \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com
tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito funcionamento.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
3441 Para profundidades de soleira entre 2.50 <h 3.00 m.
133 [3.4.4.1.1 [Mesquitela Norte. [uN | 1
3.4.4.2 Para profundidades de soleira entre 2.50 <h 3.00 m (com sobrelevag¢ao).
134 [3.4.4.2.1 |[Mesquitela Sul. [UN | 1
3.45 Construcdo civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
com queda suave (h 0.50m), conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavagdo para além das consideradas nas valas, entivagdes e contengdes periféricas caso seja
necessario e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas, nomeadamente, degraus,
golas/mangas passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscricdo \"CMM-ESGOTOS\",
pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu
perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
3451 Para profundidade de soleira entre 2.50 <h 3.00 m (com sobrelevagao)
135 [3.4.5.1.1 |Mangualde Gare. [UN | 1
3.4.6 Construcao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para colectores de DN<450 mm ou profundidades superiores a 2,50 m e inferiores ou iguais a 5,00m,
com queda guiada (h>0.50m), conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavacao para além das consideradas nas valas, entivacdes e contencdes periféricas caso seja
necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos e nas pecas desenhadas, nomeadamente, degraus,
golas/mangas passa-muros compativeis com os colectores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscricdo \"CMM-ESGOTOS\",
pintura interior com tinta a base de resina epoxidrica e impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e demais trabalhos e materiais necessarios ao seu
perfeito funcionamento. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
3.4.6.1 Para profundidade de soleira entre 2.50 <h 3.00 m (com sobrelevacéo).
136 |3.4.6.1.1 |Mesquitela Sul. UN 1
137 |3.4.6.1.2 |Mesquitela Norte. UN 1
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138 (3.4.7 Construcao civil completa de camara de visita circular com @ interior de 1.00m, para coletores de DN 450mm ou profundidades inferiores ou iguais a 2.50m e inferiores a [ UN 1
6.00m, conforme pecas desenhadas, incluindo adicionais de escavagdo para além das consideradas nas valas, entivacdes e contengbes periféricas caso seja
necessario, degraus, golas/mangas passa-muros compativeis com os coletores afluentes, tampa e aro em ferro fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a
inscricdo \"CMM-ESGOTOS\", pintura interior com tinta & base de resina epoxidrica, impermeabilizacdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execucéo da tarefa. Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com
as exigéncias legais dos materiais sobrantes.
139 (3.4.8 Adaptacgéo e reabilitacdo de camaras de visita existentes (Cx.C23 e Cx.E1), incluindo corregdo de pendentes, substituicdo de degraus, cone, tampa e aro em ferro | UN 2
fundido de @600mm classe D400 (NP EN124) com a inscri¢do \"CMM-ESGOTOS\" e demais elementos que se encontrem danificados ou faltosos, pintura interior com
tinta & base de resina epoxidrica, impermeabilizagdo das superficies exteriores com pintura betuminosa e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares para a correta execucao da tarefa.
Inclui a carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes., apés limpeza e decapagem das superficies, com
tinta a base de resinas de epoxi (do tipo \"Sikagard-63N PT\" ou equivalente) aplicado sobre primario (\"Sikafloor-156\" da Sika ou equivalente), carga, transporte e
descarga a deposito autorizado dos materiais sobrantes, e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execucao da tarefa.
3.5 EXECUCAO DE RAMAIS
3.5.1 Ramais domiciliarios de esgotos, incluindo escavagédo em terreno de qualquer natureza, aterro e compactacdo de vala com terras cirandadas e/ou saibro, transporte dos produtos
sobrantes a depdésito, levantamento e reposi¢do de pavimento nas condicdes iniciais, tubagem em PVC SN2 @125mm, ligagdo ao coletor geral através de forquilha @200mmx125mm
e caixa domiciliaria com diametro @500mm e altura maxima de 1,0m, com tampa redonda em ferro fundido @500mm, B125 e demais trabalhos acessérios, até ao comprimento de
140 |3.5.1.1 Mangualde Gare. UN 6
141 |35.1.2 Coletor da rua do Barreiro UN 6
142 |3.5.1.3 Coletor da rua da Confadeira UN 6
3.6 DIVERSOS
143 |[3.6.1 Esvaziamento e limpeza da fossa séticas existente (FS1), incluindo carga, transporte e descarga a deposito autorizado das lamas removidas, tamponamento das | UN 1
ligacdes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
144 |3.6.2 Trabalhos de demolicdo até um metro de profundidade da fossa sética existente (FS1), incluindo aterro compactado até as cotas do terreno envolvente, a separacéo das | UN 1
armaduras do betédo e britagem deste Ultimo, de acordo com as normas em vigor, escoramentos, equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga a depdsito
autorizado dos produtos resultantes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
145 (3.6.3 Esvaziamento e limpeza da fossa séticas existente (FS3, FS4, FS5), incluindo carga, transporte e descarga a deposito autorizado das lamas removidas, tamponamento | UN 3
das ligacOes e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
146 |3.6.4 Trabalhos de demoli¢céo até um metro de profundidade das fossas séticas existentes (FS3, FS4 e FS5), incluindo aterro compactado até as cotas do terreno envolvente, [ UN 3
a separacdo das armaduras do betdo e britagem deste Ultimo, de acordo com as normas em vigor, escoramentos, equipamentos necessarios, carga, transporte e
descarga a deposito autorizado dos produtos resultantes e todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necesséarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
4 ESTAGCAO ELEVATORIA DE MANGUALDE GARE
4.1 CONSTRUGAO CIVIL / EQUIPAMENTO
4.1.1 Arranjos exteriores
4111 Movimentos de terras
147 [4.1.1.1.1 |Desmatacdo da area de intervencdo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza, carga, transporte e descarga a depdsito autorizado dos produtos | UN 1
sobrantes, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
148 |4.1.1.1.2 |Execucgédo de aterro regado e compactado até as cotas de projeto, com materiais escolhidos provenientes de escavac¢édo e/ou empréstimo, incluindo regularizagdo de | m3 14
taludes e compactacdo mecanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e complementares para a correta execucao da tarefa.
4112 Demoligcdes
149 [4.1.1.2.1 |Esvaziamento e limpeza da fossa sética existente (FS2), incluindo carga, transporte e descarga a depésito autorizado das lamas removidas e todos os trabalhos, | UN 1
materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
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150 [4.1.1.2.2 |Demolicdo completa da fossa sética existente (FS2), incluindo aterro compactado até as cotas do terreno envolvente, escoramentos, equipamentos necessarios, carga, [ UN 1
transporte e descarga a depdsito autorizado dos produtos resultantes, e todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares para a correta
execucao da tarefa.
151 |[4.1.1.2.3 |Demolicdo completa de camara de visita existente, incluindo carga, transporte e descarga em destino final compativel com as exigéncias legais dos materiais sobrantes e | UN 2
todos os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
152 [4.1.1.2.4 |Demolicdo de muro de alvenaria ou pedra arrumada, localizados na zona de implantacdo da estacédo elevatdria, até as cotas de fundacéo e transporte dos produtos [ m3 2,5
sobrantes a aterro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
41.1.3 Vedacgdo do recinto
153 |[4.1.1.3.1 |Execucéo de escavacao em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeacdo, drenagem, todas as entivagbes e | m3 5,5
contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, das escavagées, dos taludes e das edificages vizinhas, eventual rebaixamento do nivel freatico quando
necessario, eventuais reparacoes, desvios de infraestruturas e respetiva reposicao definitiva, compactacédo mecéanica do terreno do fundo pelo menos a 95% do ensaio
de Proctor modificado (CBR 5%) e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
154 [4.1.1.3.2 |Carga, transporte e descarga a dep0sito autorizado dos materiais sobrantes provenientes da escavacéo, aplicando um coeficiente de empolamento de 1.25, incluindo [ m3 6,5
todos os trabalhos, materiais e acessdérios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
155 [4.1.1.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de betdo para construcdo da fundagdo da vedacédo, classe de resisténcia C30/37, XA1,Cl0.20, Dmax=18mm, S4 (NP EN206-1), incluindo [ m3 3,5
armaduras em aco A400NR, vibragdo e cura, reparagdo de chochos e barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens,
passa-muros, juntas de trabalho, e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
156 |[4.1.1.3.4 |Fornecimento e aplicacdo de betdo para construcdo dos muretes classe de resisténcia C30/37, XA1,Cl0.20, Dmax=18mm, S4 (NP EN206-1), incluindo armaduras em | m3 1,8
aco A400NR, vibragao e cura, reparacéo de chochos e barbotes, cofragens para betdo a vista ou a revestir, escoramentos, esticadores, ancoragens, passa-muros, juntas
de trabalho, e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugdo da tarefa.
157 [4.1.1.3.5 |Fornecimento e montagem de painéis \"NYLOFOR 3D PRO\" com 2500x2003mm, em malha eletrossoldada 210x50mm em vardes horizontais e verticais de 5mm, com | m 15
pontas defensivas de 30mm no topo, RAL 6005, ou equivalente, incluindo todos os postes de 60x60x1.5mm necessarios, chumbados em murete de betéo de acordo com
pecas desenhadas, e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
158 |4.1.1.3.6 |Fornecimento e montagem de portdo com 2.00x2.10m, em duas folhas de abrir para dentro a 180°,em painéis do tipo \"NYLOFOR 3D\" iguais a vedacao, ou equivalente, | UN 1
a cor verde (RAL 6005), fixos a estrutura quadrangular, incluindo fechadura e dobradigas compativeis com 0 peso e tipo de portdo e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares para a correta execugéo da tarefa.
41.1.4 Acessos interiores
159 |[4.1.1.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de pavimento em blocos de encaixe de betdo prensado com 6cm de espessura, incluindo abertura de caixa, base em granulometria extensa | m2 15
numa espessura média de 15cm apés regularizagcdo e compactacdo, camada de assentamento em areia com 0,05m de espessura, nivelamento, refechamento das
juntas com aplicacéo de areia fina, varrimento e compactagéo com placa vibradora.
4115 Infraestruturas da rede elétrica
160 |[4.1.1.5.1 |Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PP corrugado DN50, incluindo movimento de terras completo, areia ou aredo para formacédo do leito de|m 10
assentamento e prote¢édo da tubagem (compactacdo a 95% do ensaio Proctor modificado), bandas avisadoras para sinalizagdo de tubagens, ao longo delas, e todos os
trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa.
4.1.2 Estacédo elevatoria
4121 Betbes
161 |[4.1.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizagcéo e compactacédo da| m3 0,5
superficie do terreno.
162 [4.1.2.1.2 |Fornecimento e aplicacéo de betéo classe de resisténcia C20/25, aplicado em camada 0,15m de espessura, incluindo malhasol de 100x100cmm e todos os trabalhos, | m3 0,75
materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa, na laje de fundo da EEAR.

Largo Dr. Couto
Telef. 232619880 / Fax. 232623958

www.cmmangualde.pt

Péagina 9 de 10




MANGUALDE

MUNICIPIO

Municipio de Mangualde

Procedimento 013-E/2021

163

4.1.2.2

Fornecimento e instalacdo completa de uma estacéo elevatdria compacta construida em aco inox (espessura 4 mm) com diametro = 2.0 m e altura til = 3.5, m com pés
de apoio, escada em aluminio, tampa de acesso e travamentos em aco inox, incluindo o inerente movimento de terras e os seguintes equipamentos instalados no seu
interior: sistema de bombagem em linha, com corpo comum construido em ago inox AlISI 304L de espessura de 4mm, constituido por dois blocomotores verséo IP67
(sistema preparado para funcionar com conduta ndo cheia e com possibilidade de aspirar ar). Comando efetuado através de variadores de frequéncia individuais, que
permite uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma sonda de nivel instalada na parte inferior da zona de admisséo de
efluente. Blocomotores com impulsores em aco inox de duplo efeito (vortex num sentido e trituradores no sentido oposto), passagem de solidos 80 mm, dimensionados
para as seguintes condigdes de funcionamento unitarias: caudal = 25,2 m3/h e altura manométrica = 24,40 m.c.a.; suporte em aco inox, para aplicacdo de sistema de
bombagem em linha; valvula de guilhotina para instalagdo a montante e a jusante do sistema; valvula de retencdo de charneira e medidor de caudal eletromagnético de
versdo separada, para instalacéo a jusante do sistema; kit de escorréncias; tubagens de ligacdo em aco inox AlSI 304L (na aspiracdo e compressédo do sistema de
bombagem). Inclui arméario de comando em poliéster com protecédo IP65 (Altura total x Largura x Profundidade: 1.200 x 1.000 x 320 mm) com platina equipada com 2
variadores de frequéncia, completamente equipado, incluindo todos os acessérios de montagem, etiquetas de identificacéo, electrificacdo, ensaios e colocacdo em
servi¢o. Tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

UN

ESTAGAO ELEVATORIA DE MESQUITELA SUL (ETAR DE CUBOS)

5.1

CONSTRUGAO CIVIL / EQUIPAMENTO

164

511

Constituicdo de acesso a estagao elevatoéria, incluindo movimento de terras, enrocamento com rachdo com 0,30m de espessura, uma camada de tout-venant com 0,20m
de espessura ap6s compactacédo e uma lage de betdo C16/C20 com 0,10m de espessura, armada com malhasol e com juntas de dilatagdo espacadas 3 metros.

m2

10

5.1.2

Estacéo elevatoria

5.12.1

Betbes

165

51211

Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.10m de espessura, incluindo regularizacdo e compactacéo da
superficie do terreno.

m3

0,5

166

5.1.2.1.2

Fornecimento e aplicagéo de betédo classe de resisténcia C20/25, aplicado em camada 0,15m de espessura, incluindo malhasol de 100x100cmm e todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios e complementares para a correta execugao da tarefa, na laje de fundo da EEAR.

m3

0,75

167

5.1.2.2

Fornecimento e instalagdo completa de estagdo elevatéria compacta construida em ago inox (espessura 4 mm) com diametro = 2.0 m e altura Gtil = 3.5 m com pés de
apoio, escada em aluminio, tampa de acesso e travamentos em ago inox, incluindo o inerente movimento de terras e os seguintes equipamentos instalados no seu
interior: sistema de bombagem em linha, com corpo comum construido em aco inox AlISI 304L de espessura de 4mm, constituido por dois blocomotores verséo IP67
(sistema preparado para funcionar com conduta ndo cheia e com possibilidade de aspirar ar). Comando efetuado através de variadores de frequéncia individuais, que
permite uma bombagem modulada, adaptada ao efluente que chega a cada instante, detetado por uma sonda de nivel instalada na parte inferior da zona de admisséo de
efluente. Blocomotores com impulsores em aco inox de duplo efeito (vortex num sentido e trituradores no sentido oposto), passagem de solidos 80 mm, dimensionados
para as seguintes condi¢des de funcionamento unitarias: caudal = 25,2 m3/h e altura manométrica = 7,95 m.c.a.; suporte em ago inox, para aplicacéo de sistema de
bombagem em linha; valvula de guilhotina para instalacdo a montante e a jusante do sistema; valvula de retencéo de charneira e medidor de caudal eletromagnético de
versdo separada, para instalacdo a jusante do sistema; kit de escorréncias; tubagens de ligacdo em aco inox AlSI 304L (na aspiracdo e compressado do sistema de
bombagem). Inclui arméario de comando em poliéster com protecéo IP65 (Altura total x Largura x Profundidade: 1.200 x 1.000 x 320 mm) com platina equipada com 2
variadores de frequéncia, completamente equipado, incluindo todos os acessoérios de montagem, etiquetas de identificacdo, electrificacdo, ensaios e colocacdo em
servi¢o. Tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

UN

Largo Dr. Couto
Telef. 232619880 / Fax. 232623958

www.cmmangualde.pt

Pagina 10 de 10




