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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATORIOS

1 1.1 Montagem e manutencéo de estaleiro necessario a execugéo da empreitada durante todo o decorrer da mesma, respeitando todas as normas e regulamentos legais, e [ UN 1
desmontagem final incluindo todos trabalhos de remogdes e limpezas finais da obra e toda a zona intervencionada.

2 12 Colocagao de paineis de identificacéo da empreitada em curso, em local a definir, incluindo todos trabalhos, equipamentos e materiais necessarios. UN 1

5 1.3 Implementagéo, desenvolvimento e coordenagéo dos diversos projetos incluindo o Plano de Seguranca e Saude, equipamentos e trabalhos necessarios. UN 1

4 14 Implementagdo do cumprimento do plano de gestéo de residuos soélidos provenientes dos trabalhos em curso, incluindo guias de depésito. UN 1

5 1.5 MarcacgOes gerais da Obra, por meio de servicos de topografia, nomeadamente, elementos de limitagdo das zonas, bem como implantacéo dos novos arranjos, etc., de | vg 1
acordo com as pecas do projeto.

2 PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA

TRABALHOS PREPARATORIOS

6 2.1 Desmatagem, decapagem, despedrega, ancinhagem e limpeza geral e superficial do terreno numa camada de 0,20cm, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e | m2 4550
todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucao, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as pecas do projeto.

7 2.2 Extragdo de dois exemplares de \"Olea europaea\" a guardar, incluindo abertura de rogo envolvente a arvore para extragdo do sistema radicular o mais intacto possivel, | UN 2
incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as pecgas do projeto.

8 2.3 Abate de espécies arboreas, incluindo desenraizamento, limpeza e regularizacédo do terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda os meios | UN 17
mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto.

9 2.4 Poda de limpeza das espécies arbdreas existentes a manter, dentro do limite de intervencéo, de acordo com as boas normas da cirurgia arborea, incluindo carga, | vg 1
transporte e colocagdo dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda todos meios mecéanicos e/ou manuais e os trabalhos complementares e necessarios a
sua perfeita execugéo, de acordo com as pegas do projeto.

10 (2.5 Execucdo de medidas cautelares de protecdo aos exemplares arbéreos a manter, nomeadamente na area de proje¢do da copa no solo de forma a que o seu estado | UN 21
fitossanitario e caracteristicas mecanicas nédo sejam afetadas, incluindo todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucédo, de acordo com as
pecas do projeto.

11 |26 Desmantelamento dos muros existentes em pedra seca e seu armazenamento para posterior reutilizacdo da pedra na construgdo de novos muros, incluindo os meios | ml 28
mecéanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necesséarios a sua perfeita execugdo, carga, transporte e colocagdo dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, de acordo com as pecas do projeto.

12 (2.7 Desmantelamento do pavimento em calgada existente, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita | m2 141,12
execucao, carga, transporte e colocagao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as pec¢as do projeto.

13 (2.8 Remocéo de estruturas construidas existentes (equipamentos, mobiliario urbano, guardas, etc.) e respectivas fundagdes, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e | UN 10
todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugédo, carga, transporte e colocagédo dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as pecas do projeto.

14 |29 Remocédo de estrutura completa da ponte, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugao, | UN 1
carga, transporte e colocacao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as pecas do projeto.

15 (2.10 Eliminac&@o de separadores centrais da estrada, incluindo remogéo de lancil, sinalética e todos os meios mecénicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e | vg 1
necessarios a sua perfeita execugao, carga, transporte e colocagao dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as pecas do projeto.
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211 Escavacéao e colocagdo em aterro ou transporte a vazadouro certificado
16 (2.111 Escavac@o em terreno de qualquer natureza para obtencdo das cotas de projeto, nomeadamente abertura de caixas de pavimentos e outras estruturas propostas, | m3 1965
incluindo os meios mecéanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios & sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto.
(Empolamento a incluir no prego unitario)
17 |2.11.2 Carga, transporte e colocacdo em aterro dos materiais provenientes da escavacao, incluindo espalhamento e compactacdo em camadas, e todos os trabalhos | m3 404
complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto. (Empolamento incluido)
18 |2.11.3 Carga, transporte e colocacdo em vazadouro apropriado e certificado dos materiais sobrantes provenientes da escavagao, incluindo todos os meios mecéanicos e/ou | m3 1561
manuais, e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugédo, de acordo com as pegas do projeto. (Empolamento néo incluido)
3 CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS E SINALETICA
3.1 Pavimentos Betuminoso
19 (3.11 Fornecimento e execucéo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,20m de espessura, incluindo regularizacdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento, rega, | m2 66
compactacéo e nivelamento da camada, e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucao, de
acordo com as pegas do projeto.
20 |3.1.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo com emulséo betuminosa, incluindo todos os meios mecanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos | m2 66
complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto.
21 |3.1.3 Fornecimento e execucéo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa aplicada a quente, tipo Binder com agregado de seixo, com 0,06m de espessura | m2 66
ap6s compactacdo, incluindo todos os meios mecanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo
com as pegas do projeto.
3.2 Pavimentos em Cal¢cada Cubos de Granito para cargas viarias médias
22 |321 Fornecimento e execugdo de camadas base e sub-base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura cada (0,30m no total), incluindo regularizagcdo e compactacéo do | m2 120
fundo da caixa do pavimento, rega, compactacdo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita
execucgao, de acordo com as pecgas do projeto.
23 |3.2.2 Fornecimento e execucgéo de pavimento em cal¢ada grossa de cubos de granito cinza 9-11cm, incluindo camada de assentamento em areia com traco de cimento de 1:4, | m2 120
com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucao,
de acordo com as pecgas do projeto.
33 Pavimentos em Calcada Cubos de Granito para cargas pedonais
24 13.3.1 Fornecimento e execucédo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento, rega, | m2 480
compactacdo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pegas do
projeto.
25 13.3.2 Fornecimento e execugéo de pavimento em calgada milda de cubos de granito cinza 4-6¢cm, incluindo camada de assentamento em areia com trago de cimento de 1:4, [ m2 260
com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucao,
de acordo com as pegas do projeto.
26 |3.33 Fornecimento e execucao de pavimento em calgada mitda de cubos de granito cinza 4-6cm, incluindo remate em fiada de cubo de granito chumbada a macigo de betéo, | m2 220
camada de assentamento em areia com traco de cimento de 1:4, com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia, e ainda todos os materiais
e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto.
3.4 Pavimento/Faixas em Lajetas Rectangulares de Granito cinza
27 13.4.1 Fornecimento e execucéo de pavimento em faixas de lajetas retangulares de granito, de secc¢éo 1,00x0,20x0,04m, assente em maci¢os de betéo, incluindo nivelamento e | m2 15
regularizagdo da superficie de acordo com as pendentes para efeitos de drenagem, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita
execucdo, de acordo com as pecas do projeto.
3.5 Pavimento em tout-venant
28 |35.1 Fornecimento e execugao de pavimento em tout-venant, incluindo regularizagdo e compactagao do fundo da caixa, rega, compactacgéo e nivelamento do pavimento, e |m2 210
ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecgas do projeto.
3.6 Pavimento em areia fina (zonas de recreio)
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29 ]3.6.1 Fornecimento e execugéo de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularizacdo e compactagéo do fundo da caixa do pavimento, rega, | m2 350
compactacdo e nivelamento da camada, e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucédo, de acordo com as pegas do
projeto.
30 |3.6.2 Fornecimento e execugéo de pavimento em areia fina com 0,40m de espessura, incluindo fornecimento e aplicacdo da tela anti-infestante em geotéxtil de 250gr e ainda | m2 350
todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecgas do projeto.
3.7 Pavimento em Deck de Madeira Tratada
31 |3.7.1 Fornecimento e execugédo de pavimento em deck de madeira de pinho tratada em autoclave, com estruturas de bancos, na cor natural, assente em estrutra metalica (ver | m2 72
projeto de especialidade) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucgao, de acordo com as pegas do projeto.
4 EXECUCAO DE OBRAS ACESSORIAS
4.1 Muros
32 411 Execuc¢éo de muro de levada em pedra de granito, com juntas em betdo, a semelhanca dos muros existentes, incluindo abertura de cabouco, execucao de fundacgdes, | ml 1,8
remocéao e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita
execucao, de acordo com as pecas do projeto.
4.2 Lancil de Granito
33 |4.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de pedra de granito cinza com secgdo 0,10x0,25x1,00m, assente em macico de betdo pobre, incluindo todos os materiais e | ml 100
trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugédo, de acordo com as pegas do projeto.
4.3 Lancil Rampeado de Granito
34 1431 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado em pedra de granito cinza com secgéo 0,25x0,40x0,15x1,00m, assente em macico de betédo pobre, incluindo todos os | ml 51
materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pegas do projeto.
4.4 Lancil Metélico em Aluminio Reciclado
35 441 Fornecimento e assentamento de lancil em aluminio reciclado de alta densidade, com 0,20m de altura e 3mm de espessura, tipo \"Rite-Edge | da Etapa Absoluta\" ou [ ml 45
equivalente, assente em macico de betéo pobre, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas
do projeto.
45 Remate em Postes Verticais de Madeira Tratada
36 |45.1 Fornecimento e instalacdo de Remate em postes verticais torneados de madeira tratada em autoclave, com 8cm e 50cm de altura, tipo \"PostesTratados Torneados - ref. | ml 160
MADPTT250x12 da TOSCCA\" ou equivalente, incluindo a fixacdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de
acordo com as pecas do projeto e indicag6es do fornecedor/fabricante. (Nota: para esta estrutura foi considerada a utilizagdo/compra de um poste de madeira com
250x@8cm, que sera dividido em cinco secgdes de 50x@8cm)
4.6 Remate de canteiro
37 |4.6.1 Fornecimento e assentamento de remate em plastico reciclado na cor castanha, tipo Ecoedge da Urbangreen ou equivalente, cravado por meio de estacas, incluindo | ml 160
todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto.
4.7 Poco
38 [|4.7.1 Execucéo de muro em alvenaria de blocos e respetivos pilares de reforgo em betdo armado, incluindo abertura de cabouco, execucéo de fundag@es, reboco, remogéo e | vg 1
transporte de produtos sobrantes a vazadouro certificado e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as
pecas do projeto.
39 |4.7.2 Fornecimento e aplicagdo de revestimento em ripas de madeira tratada, incluindo estrutura metdlica, portas de compartimento e todos os materiais e trabalhos | vg 1
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pegas do projeto.
40 |4.7.3 Fornecimento e aplicacéo de lajes de granito para capeamento da estrutura do poco, aplicadas sobre o muro e estrutura metalica, incluindo todos os materiais e | m2 3,3
trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugédo, de acordo com as pegas do projeto.
41 (4.74 Fornecimento e aplicagdo de grade metalica para protecdo e seguranca, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugao, | UN 1
de acordo com as pegas do projeto.
42 1475 Execucédo de estrutura completa de roldana e balde, incluindo perfil de suporte e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de | UN 1

acordo com as pecas do projeto.
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4.8 Acudes
43 |4.8.1 Reforgo e requalificacdo de agudes existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucgdo, de acordo com as pecas | vg 1
do projeto.
4.9 Estruturas Drenantes
44 1491 Execucéo de Trincheiras Filtrantes junto a muro existente a manter, com 0,50 m (largura) e profundidade variavel (valor médio = 1,00m), de acordo com pormenor [ ml 28
construtivo, incluindo movimentos de terra necessarios, compactacdo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e eventuais indemnizagdes por
deposito, fornecimento e aplicacdo de brita n.4 ou rachdo como enchimento, manta geotéxtil, ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos
ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com o projecto e caderno de encargos.
45 14.9.2 Execucéo de Trincheiras Filtrantes entre muro proposto e estrada em tout-venant, com 0,30m de largura e profundidade de 0,4m, de acordo com pormenor construtivo, | ml 71
incluindo movimentos de terra necessarios, compactagéo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e eventuais indemnizagdes por deposito,
fornecimento e aplicacdo de brita n.4, manta geotéxtil, seixo de rio, limite com postes em madeira tratada e ainda todos os materiais, trabalhos, acessorios e
equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com o projecto e caderno de encargos.
46 (4.9.3 Execucéo de Bacia de retengdo, de acordo com pormenor construtivo, incluindo movimentos de terra necessarios, compactacéo e transporte dos produtos sobrantes a | vg 1
vazadouro certificado e eventuais indemnizag8es por depésito, fornecimento e aplicagéo de brita n.4, manta geotéxtil, seixo de rio, limite com postes em madeira tratada,
caixa perfurada em betdo com tampa em pedra, tubo em betdo com 0,4m de didmetro de ligacdo ao pogo (15m de comprimento) e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessOrios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucdo de acordo com o projecto e caderno de encargos.
5 MOBILIARIO URBANO, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS
5.1 Mobiliario urbano
47 ([5.1.1 Fornecimento e instalacdo de Bancos sem costas em betdo armado liso (250x55x45cm), tipo \"ref. BA HORIZONTE da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, | UN 2
incluindo a fixacdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugao, de acordo com as pecgas do projeto e indicacdes do
fornecedor/fabricante.
48 |5.1.2 Fornecimento e instalacdo de Papeleiras sem tampa com revestimento em madeira tratada (47x67cm), tipo \"ref. PA 36M da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, | UN 7
incluindo a fixagcdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pecas do projeto e indicagdes do
fornecedor/fabricante.
49 (5.1.3 Fornecimento e instalacéo de Barreira de Estacionamento perna tripla, em aco galvanizado de tubo 35 mm, com fechadura através de cadeado (75x40x36cm), incluindo | UN 1
a fixacdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucdo, de acordo com as pecas do projeto e indicagbes do
fornecedor/fabricante.
5.2 Equipamentos
50 |5.2.1 Fornecimento e instalacéo de Piramide para trepar, com estrutura em postes de aco galvanizado e corda de nylon de 18 mm, tipo \"modelo ARMED PYRAMID 4,5 M da | UN 1
VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixacdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com
as pecas do projeto e indicacdes do fornecedor/fabricante.
51 |5.2.2 Fornecimento e instalagdo de Painel Informativo (800x110x2000mm), constituido por poste em tubo de aluminio termolacado na cor cinza forja e placa informativa em | UN 1
laminado de alta presséo (HPL) com informacéo gravada em baixo-relevo em CNC, tipo \"ref.JR 54 da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixa¢éo e
ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto e indica¢es do fornecedor/fabricante.
52 |5.2.3 Fornecimento e instalagéo de Baliza (3,00x2,00m) com rede em fio de nylon, tipo \"modelo Baliza de futebol - ref. FUTE043 da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, | UN 2
incluindo a fixagdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto e indicacdes do
fornecedor/fabricante.
5.3 Guardas e Vedacbes
53 |5.3.1 Fornecimento e instalacdo de Guarda em madeira tratada em autoclave, com parafusos e ferragens em aco galvanizado (200x100cm), tipo \"modelo Vedacao Postes [ ml 70
Furados - ref. 3280 da TOSCCA\" ou equivalente, nas escadas e rampa de acesso a esplanada do edificio, assim como entre o estacionamento e o0 muro da margem
esquerda do rio, incluindo a fixagcdo e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto e
indicac6es do fornecedor/fabricante.
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54 ]5.3.2 Fornecimento e instalagdo de Guarda metélica com corrimdo em madeira tratada em autoclave, incluindo a fixagdo e ainda todos os materiais e trabalhos |ml 72
complementares necessarios a sua perfeita execucgao, de acordo com as pegas do projeto.
55 ]5.3.3 Fornecimento e instalacdo de Vedagéo para parque infantil em postes verticais torneados de madeira tratada em autoclave, com 12cm e 75cm de altura exterior, tipo | ml 46
\"PostesTratados Torneados - ref. MADPTT250x12 da TOSCCA\" ou equivalente, incluindo a fixa¢&o e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessarios
a sua perfeita execucdo, de acordo com as pecas do projeto e indicacoes do fornecedor/fabricante. (Nota: para esta estrutura foi considerada a utilizagdo/compra de um
poste de madeira com 250x@12cm, que sera dividido em dois 125x@12cm)
56 |5.3.4 Fornecimento, execugéo e instalagcdo do Portdo em madeira, constituido por meios postes torneados em madeira de pinho tratada em autoclave, fixos por meio de [ ml 1
parafusos a estrutura metalica lacada na cor cinza forja, incluindo os meios mecéanicos e/ou manuais para a sua execugdo e fixacdo e ainda todos os materiais e
trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pegas do projeto.
57 |5.3.5 Fornecimento, execucdo e instalacdo de revestimento em tadbaus de madeira tratada em autoclave de ponte com estrutura metdlica (ja prevista no capitulo da|UN 2
estabilidade), de acordo com pormenor e projeto de especialidades, incluindo transporte e colocacéo dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos,
acessorios e equipamentos mecéanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucéo de acordo com o projeto e caderno de encargos.
6 INSTALAQAO DE MATERIAL VEGETAL
6.1 Plantacdo de arvores
58 |6.1.1 Abertura de cova proporcional ao sistema radicular dos exemplares arbéreos a plantar, fornecimento e colocacdo de camada drenante no fundo da cova, terra vegetal, | UN 31
adubos e fertilizantes, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo com as
pecas do projeto.
6.1.2 Fornecimento e plantacdo de arvores, com plantas sés, bem conformadas, com flecha e sistema radicular bem desenvolvido e com abundante cabelame, incluindo todos os meios
mecanicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto.
59 |6.1.2.1 Acer campestre (bordo-comum) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 4
60 |6.1.2.2 Alnus glutinosa(amieiro) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 6
61 |6.1.2.3 Betula alba(bétula-branca) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 9
62 |6.1.2.4 Cupressus sempervirens \'stricta\' (cipreste-de-florenca) - 10/15 L -150/200cm altura UN 9
63 |6.1.2.5 Fraxinus angustifolia (freixo) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 3
64 |6.1.3 Fornecimento e colocacdo de tutores duplos de madeira de pinho tratado, com tamanho compativel com a &rvore para a qual se destina, com um minimo de 2,50m de [ UN 31
comprimento Gtil e 0,08m de didametro, incluindo a amarracéo ao tronco da arvore através de atilhos de borracha ou réafia proprios para o efeito, na parte superior do fuste
da planta, os meios mecanicos e/ou manuais, transporte de lixos e restos de obra a vazadouro certificado e ainda todos os trabalhos complementares e necessarios a
sua perfeita execugdo, de acordo com as pegas do projeto.
6.2 Plantacdo de arbustos e herbaceas
6.2.1 Fornecimento e plantacdo de arbustos e herbaceas, com plantas séds, bem conformadas e rizoma bem desenvolvido, incluindo abertura e preparacdo de covas, aplicagédo de terra
vegetal, fertilizacdo e rega, e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pegas do
65 (6.2.1.1 Carex flacca (Carrico-mole) - V 1L UN 236
66 |6.2.1.2 Hypericum calycinum (Hipericdo-dos-jardins) - V 1L UN 28
67 |6.2.1.3 Iris pseudacorus (lirio-amarelo) - V 1L UN 15
68 |6.2.1.4 Juniperus horizontalis (Junipero) - (alt.0,30m - dia. 0,40m) UN 33
69 |6.2.15 Lavandula pedunculata ssp. \'pedunculata\' (Rosmaninho maior) - (alt.0,30m - dia. 0,20m) UN 78
70 ]6.2.1.6 Rhamnus frangula (Amieiro-negro) - V 1,3L UN 4
71 ]16.2.1.7 Sambucus nigra (Sabugueiro) - V 1L UN 4
72 16.2.1.8 Schoenus nigricans (Junca-escura) - V 1L UN 30
73 16.2.1.9 Salix purpurea \'nana\' (salgueiro-ando-purpura) - (alt.0,15m - dia. 0,20m) UN 57
6.3 Sementeira de relvado
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74 16.3.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,10m, franca, limpa, rica em matéria organica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo [ m3 155,5
de residuos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecanicos e/ou manuais de micromodelacdo de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto. (1989mz2x 0,20cm)
75 16.3.2 Fornecimento e aplicacdo da mistura de sementes para relvado a razéo de 60gr/m2, com a mistura indicada, incluindo adubacéo, rega e ainda os meios mecanicos e/ou | m2 155,5
manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pegas do projeto.
Mistura de sementes para relvado (60g/m?2):
60% Festuca arundinacea
30% Lolium perenne
10% Poa pratensis
6.4 Hidrossementeira de arbustivas e herbaceas para prado de sequeiro
76 16.4.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,20m, franca, limpa, rica em matéria organica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo | m3 30
de residuos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecéanicos e/ou manuais de micromodelacdo de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto.
77 16.4.2 Fornecimento e aplicacdo de Hidrossementeita a razdo de 30gr/m2, com a mistura indicada, a realizar por empresa especializada e segundo as suas indicagdes, | m2 150
incluindo adubacéo, rega e ainda os meios mecanicos e/ou manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugdo, de acordo
com as pecas do projeto.
Mistura de sementes para hidrossementeira(30g/m2):
7% - Allium sphaerocephalon
10% - Bellis sylvestris
20% - Festuca paniculata
5% - Hypericum humifusum
3% - Lavandula pedunculata
10% - Juncus squarrosus
10% - Poa annua
10% - Trifolium pratense
10% - Trifolium angustifolium
5% - Viola riviniana
10% - Silene laeta
6.5 Revestimento em Casca de Pinheiro
78 16.5.1 Fornecimento e espalhamento de Casca de Pinheiro de calibre 7-22mm, numa camada de 8 cm de espessura, incluindo os meios mecénicos e/ou manuais e todos os | m3 31,6
materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecgas do projeto. (395m2x 0,08cm)
79 ]6.5.2 Fornecimento e aplicacéo tela anti-infestantes, 100% polipropileno (90g/m2) sob o revestimento em casca de pinheiro, incluindo todos os materiais e trabalhos | m2 395
complementares necessarios a sua perfeita execucao, de acordo com as pecas do projeto.
7 INSTALAGAO DE SISTEMA DE REDE DE REGA
7.1 Movimentos de terra - Abertura de valas para tubagem
80 |7.1.1 Execucéo de valas com 0,50x0,40m (aproximadamente) para a instalacdo das tubagens em terreno natural ou nos atravessamento de pavimentos para circulagéo | m3 90
pedonal, incluindo baldeacéo, remocédo e ainda os meios mecanicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de
acordo com as pecas do projeto. (500ml)
81 |7.1.2 Execucé@o de valas com 0.80x0.40m (aproximadamente) para a instalacdo das tubagens que fazem o atravessamento de pavimentos para circulacdo automdvel, [ m3 16
incluindo baldeagéo, remogao e ainda os meios mecanicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as
pecas do projeto.(48ml)
82 |7.13 Fornecimento e espalhamento de camada de areia com 0,15m de altura para assentamento da tubagem, ao longo de toda a extenséo da vala, devidamente compactada, | m3 31
incluindo todos meios mecanicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucéo, de acordo com as pecas do projeto.
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83 |7.14 Tapamento das valas com terra proveniente da escavacéo isenta de pedras, devidamente regados e compactados, remocéo da restante terra a vazadouro, incluindo [ m3 75
todos meios mecanicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execugéo, de acordo com as pecas do projeto.
7.2 Tubagem
84 |7.2.1 Fornecimento de tubo negativo em PVC ou equivalente, com didametro de 110 ou 80mm, para proteccdo das tubagens, por baixo dos pavimentos (excepto no passeio | ml 10
junto ao parque de estacionamento automovel a sul), incluindo todos os acessarios e trabalhos complementares necessarios a sua perfeita execucao.
8 PROJETO DE ARQUITETURA - EDIFICIO DE APOIO
8.1 Paredes Exteriores
85 |8.1.1 Paredes simples composta por uma elevagdo em alvenaria de blocos de betéo térmicos, tipo Térmico proETICS 500x190x200 assente com argamassa de cimento ao | m2 102
trago 1/4. Inclui também fornecimento e aplicagédo de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 60mm aplicado exteriormente.
86 [8.1.2 Acabamento em réguas de Pinho (Pinus pinaster) tratado ou Robina (Robinia pseudiacacia), com bordo de ligagdo macho-fémea, assente na vertical, com acabamento | m2 105
envernizado, altura variavel, largura minima de 0,10 m e espessura de 22 a 30 mm. Assente em ripa de pinho 30x30 mm de seccéo minima, de madeira de pinho com o
tratamento adequado, , com humidade inferior a 20%.
8.2 Paredes Interiores
87 [8.2.1 Execucéo de parede simples composta por uma elevagao em alvenaria de tijolo ceramico vazado 30x20x15 assente com argamassa de cimento ao traco 1/4, a parede | m2 90
terd um revestimento ceramico e aplicagcdo de massa de estuque, incluido todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento e acabamento com pintura
interior
88 [8.2.2 Revestimento ceramico aplicado em zonas humidas com dimensdes, texturas e cores variaveis, conforme mapa de acabamentos m2 70
8.3 Tectos
89 (8.3.1 Fornecimento e aplicagéo de tecto falso em gesso cartonado de 15mm, incluindo estrutura de fixagdo metalica, abertura de negativos para colocacdo de armaduras | m2 53
eléctricas, barramento e pintura com todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento. Barramento em tectos com massa de estuque, incluindo pintura
com todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.
8.4 Pavimentos Interiores
90 |8.4.1 Fornecimento e aplicacdo de uma camada de betonilha de regulariza¢éo pronta a receber o pavimento final. m2 120
91 |8.4.2 Fornecimento e aplicagdo de pavimento ceramico, incluindo trabalhos de regularizagdo da superficie através da aplicagdo de uma betonilha armada. Incluindo todos os | m2 120
trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.
8.5 Coberturas
92 |85.1 Fornecimento e aplicagdo de isolamento com tela asfaltica com 2 telas cruzadas (3+4), isolamento térmico tipo roofmate de 60 mm, geotéxtil com 150g/m2 e prote¢do em | m2 120
godo | seixo rolado, sob camada de forma, pendente em betéo leve e laje estrutural.
8.6 Carpintarias e Serralharias
8.6.1 Vaos Exteriores
8.6.1.1 Fornecimento e aplicacdo de caixilharia em aluminio termolacado, cor Antracite, RAL 7016 com ruptura de ponte térmica, folhas fixas, conforme mapa de vaos e alcados,
compostas por juntas de estanquidade de EPDM.
93 [8.6.1.1.1 [> VE 01- 2400 altura 1500 largura (em mm) [UN | 7
8.6.1.2 Fornecimento e aplicacdo de porta de abrir de 2 folhas, envidragada com caixilharia de aluminio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, conforme mapa de véos e al¢gados. incluindo
ferrangens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.
94 [8.6.1.2.1 [>VE 02- 2400 altura 1000 largura (em mm) [uN | 2
8.6.1.3 Fornecimento e aplicacdo de caixilharia em aluminio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, com abertura oscilobatente, incluindo ferrangens e montagem com todos os trabalhos
inerentes ao seu bom funcionamento.
95 ]8.6.1.3.1 |> VE 03- 500 altura 1200 largura (em mm) UN 4
96 |8.6.1.3.2 |>VE 03- 500 altura 800 largura (em mm) UN 1
97 |8.6.1.3.3 |>VE 03- 1700 altura 800 largura (em mm) com vidro fosco UN 1
8.6.2 Vaos Interiores
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98 |8.6.2.1 Fornecimento e assentamento de portas de batente em painéis fendlicos, cor cinza claro (cabines sanitarias), incluindo ferragens (dobradicas, fechaduras e puxadores) e [ UN 4
todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito acabamento.
99 |8.6.2.2 Fornecimento e assentamento de painéis fendlicos divisérios, cor cinza claro (cabines sanitarias), com 120cm de largura, incluindo ferragens e todos os trabalhos | UN 2
necessarios para o seu perfeito acabamento.
8.6.2.3 Fornecimento e aplicacdo de porta de correr, executada em estrutura de favos com 45mm de espessura, lacada a preto incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos
inerentes ao seu bom funcionamento.
100 [8.6.2.3.1 [>VI02- 2000 altura 900 largura (em mm) [UN | 3
8.6.2.4 Fornecimento e aplicacéo de porta de abrir, executada em estrutura de favos com 45mm de espessura, em CPL, cor preto incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos
inerentes ao seu bom funcionamento, para a area de arrumos.
101 [8.6.2.4.1 |>VI02- 2000 altura 900 largura (em mm) [UN | 1
8.6.2.5 Fornecimento e aplicac@o de porta de abrir vai-vem, corta-fogo 30, cor branco incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, para
a area de acesso cozinha e copa.
102 [8.6.2.5.1 |>VI02- 2000 altura 900 largura (em mm) [UN | 2
8.6.2.6 Fornecimento e aplicacdo de porta de abrir, corta-fogo 30, cor branco incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, para a area de
acesso as instalagdes sanitarias.
103 [8.6.2.6.1 |> VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) [UN | 1
8.6.2.7 Fornecimento e aplicacdo de porta de abrir, em aluminio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, incluindo ferrangens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, para o acesso exterior e comum as instalaces sanitarias.
104 [8.6.2.7.1 |> VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) [UN | 1
8.7 Equipamentos Sanitarios
8.7.1 Autoclismos e acessorios
105 |[8.7.1.1 Fornecimento e aplicagdo de fluxometro, incluindo montagem com todos os acessoérios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
106 |8.7.1.2 Fornecimento e aplicagdo de torneira temporizada para urinol, incluindo montagem com todos os acessoérios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 3
107 |8.7.1.3 Fornecimento e aplicagdo de apoio basculante de 1 eixo, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
108 |8.7.1.4 Fornecimento e aplicagdo de apoio simples, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
109 |8.7.1.5 Fornecimento e aplicacéo de fraldario horizontal de parede, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
8.7.2 Pecas sanitarias
110 |8.7.2.1 Fornecimento e aplicacéo de afixagdo, em estrutura metalica para vasos sanitarios suspensos, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos | UN 5
inerentes ao seu bom funcionamento.
111 |8.7.2.2 Fornecimento e aplicagdo de vaso sanitario suspenso, incluindo montagem com todos os acessérios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
112 |8.7.2.3 Fornecimento e aplicagdo de lavatério, incluindo montagem com todos os acessoérios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 4
113 |8.7.2.4 Fornecimento e aplicagéo de urinol. UN 3
114 |8.7.2.5 Fornecimento e aplicacéo de torneira cromada de monocomando para lavatorio, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom | UN 4
funcionamento.
115 |8.7.2.6 Fornecimento e aplicagédo de torneira temporizada com alavanca clinica, incluindo montagem com todos os acessorios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom | UN 1
funcionamento
8.7.2.7 Fornecimento e assentamento de espelhos com arestas boleadas, incluindo apoios de fixacao.
116 [8.7.2.7.1 |>ESP 01- 1200 altura 1000 largura (em mm) UN 4
117 |8.7.2.8 Dispensador de sabao manual 1L branco, tipo Q-Connect, ref.: L36159 Dim: 135 x 235 x 95 mm (ou equivalente) UN 3
118 |8.7.2.9 Dispensador de toalhas de papel de méo, branco, tipo zig-zag , wosh, ref.2 AH37000 (dim.: 368x276x133 UN 3
119 [8.7.2.10 |Fornecimento e assentamento de torneira para duche com cabeca de chuveiro com comprimento de 500-540mm, e cabeca com formato circular diametro 200-250 mm | UN 3
com acabamento especifico a intempéries de exterior
8.8 Equipamento de Cozinha
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120 (8.8.1 Fornecimento e colocagdo de bancada refrigerada para venda de produtos alimentares, com as dimensées de 0,70 largurax2,50 comprimentox0,90 altura (em metros). | UN 1
Devem ser considerados prateleiras no interior, portas e todas as ferragens necessarias.

121 |8.8.2 Fornecimento e colocagdo de bancada em inox para preparacéo de refei¢cdes, com as dimensées de 0,70 largurax2,00 comprimentox0,80 altura (em metros). Devem ser | UN 2
considerados prateleiras no interior, portas e todas as ferragens necessarias.

122 (8.8.3 Cuba de lava-louca em inox de pousar 50 UN 3

9 PROJETO DE ESPECIALIDADES

9.1 PROJETO DE ESTABILIDADE - EDIFICIO

9.11 MOVIMENTO DE TERRAS (de acordo com projeto de especialidade)

9.11.1 Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacdes, baldeagcdo e remocdo para depdsitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, desvio de aguas dos leitos, regularizacdo e compactagdo do fundo de fundagéo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor
Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscaliza¢ao.

123 [9.1.1.1.1 |Em Sapatas isoladas ou continuas (Edificio) m3 311,5
124 |9.1.1.2 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavacao ou de empréstimo caso as primeiras ndo sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros | m3 207
para preencher os vazios e modelagdo do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagdo. Nota: Foi
estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalagdes sanitarias e execucgao de obras acessorias)
125 [9.1.1.3 Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavagdo para os locais de depdsito devidamente licenciado, inclui licencas, taxas e todos os trabalhos | m3 135,85
necessarios, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalagGes sanitarias e execugéo de obras acessorias)

9.1.2 FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO (de acordo com projeto de especialidade)

126 |9.1.2.1 Fornecimento e aplicagéo de betéo de limpeza em sapatas, lintéis de fundacéo, sapatas de muros e lajes de fundagdo, com betdo C16/20, com espessura de 10 cm sob [ m3 5,62
os elementos de fundagéo, incluindo prévia regularizagdo e compactacéo de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.

9.1.2.2 Fornecimento e colocacéo de betdo C30/37 XC2(P) ClI 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, escoramento,
execucdo de cofragem e descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aco A400NR, e todos os
trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento.

127 |9.1.2.2.1 |Em sapatas continuas m3 16,86
128 [9.1.2.2.2 |Em muros m3 17,35

9.1.3 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO (de acordo com projeto de especialidade)

9.1.3.1 Fornecimento e colocagéo de betdo C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em pilares, vigas e lajes macicas, conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, execucéo de cofragem
e descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforcos em aco A400NR e todos os trabalhos inerentes
e necessarios ao seu perfeito acabamento.

129 |9.1.3.1.1 |Pilares m3 7,48
130 |[9.1.3.1.2 |Pdrticos e vigas m3 9,77

9.14 LAJES ALIGEIRADAS (de acordo com projeto de especialidade)

131 |9.14.1 Fornecimento e aplicagéo de laje aligeirada de vigotas, com abobadilha de betéo, altura da laje 29cm (24+5cm), vigota dupla com 48cm entre eixos em betdo C35/45, [ m2 301,46
lamina de compressédo com 5 cm de espessura, incluindo malha sol AQ50, atalochagem rega e todos os trabalhos complementares

9.15 ESTRUTURA METALICA (de acordo com projeto de especialidade)

9.15.1 Fornecimento e montagem de estruturas metdlicas constituidas por perfis e chapas em aco da série S275, JR incluindo chapas de ligacado e reforgo, chapas de base, soldaduras,
parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas quimicas, regularizagdo, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessérios e materiais indispensaveis a
sua execucdo e montagem, de acordo com 0s pormenores de projeto, especificagdes técnicas e indicacbes da fiscalizacéo.

132 [9.1.5.1.1 [Perfil UPE 200 [kg | 11132

9.2 MUROS DE SUPORTE DE TERRAS

9.21 MOVIMENTO DE TERRAS
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9.2.1.1 Escavacdo em solos de qualquer natureza, incluindo a demolicdo de estruturas de suporte existentes em pedras, alvenaria ou betédo, desvio temporario da linha de agua se
necessario, para a abertura de fundacGes, baldeagdo e remocgdo para depdésitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente validado pelo DO), entivagdes,
bombagem de agua, desvio de aguas dos leitos, regularizagdo e compactacédo do fundo de fundagdo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
9.2.1.2 Em Sapatas isoladas ou continuas para implantagdo dos muros de suporte
133 |9.2.1.2.1 |Muro 1 - Agude m3 72
134 |9.2.1.2.2 |Muro2.1 m3 283,19
135 |9.2.1.2.3 |Muro 2.2 m3 282,29
136 |9.2.1.2.4 |Muro Al m3 197,21
137 |9.2.1.2.5 |Muro A2 m3 218,59
9.2.1.3 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavagdo ou de empréstimo caso as primeiras ndo sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para
preencher os vazios e modelagdo do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacdo. Nota: Foi estimado um
empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalacdes sanitérias e execucdo de obras acessorias)
138 |9.2.1.3.1 |Muro 1 - Agude m3 45,95
139 |9.2.1.3.2 |Muro2.1 m3 188,36
140 |[9.2.1.3.3 |Muro 2.2 m3 188,5
141 |9.2.1.3.4 |Muro Al m3 131,24
142 |9.2.1.3.5 |Muro A2 m3 145,48
143 |9.2.1.4 Carga, transporte, descarga e regularizacdo dos produtos de escavagéo para os locais de depésito devidamente licenciado, inclui licencas, taxas e todos os trabalhos [ m3 353,75
necessarios, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalagdes sanitarias e execugdo de obras acessorias)
9.2.2 Estruturas de suporte
9.2.2.1 Fornecimento e aplicagcdo de betdo de limpeza em sapata, com betdo C16/20, com espessura de 5 cm sob os elementos de fundacgéo, incluindo prévia regularizagdo e compactacao
de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
144 (9.2.2.1.1 |Muro 1 - Agude m3 1,38
145 |9.2.2.1.2 |Muro2.1 m3 4,21
146 |9.2.2.1.3 |Muro 2.2 m3 5,02
147 |9.2.2.1.4 |Muro Al m3 6,16
148 [9.2.2.1.5 |Muro A2 m3 6,83
9.2.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo C30/37 XC2(P) CI 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibragdo e bombagem, escoramento,
execucdo de cofragem e descofragem necesséarias, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento.
9.2.2.2.1 [Em sapatas continuas
149 |9.2.2.2.1. |Muro 1 - Agude m3 19,25
1
150 [9.2.2.2.1. |Muro 2.1 m3 75,69
2
151 |9.2.2.2.1. |Muro 2.2 m3 75,34
3
152 |9.2.2.2.1. |Muro Al m3 43,15
4
153 |9.2.2.2.1. |Muro A2 m3 47,82
5
9.2.2.2.2 |Em muros
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154 |9.2.2.2.2. |Muro 1 - Acude m3 6,8

1

155 |9.2.2.2.2. |Muro 2.1 m3 19,14

2

156 |9.2.2.2.2. |Muro 2.2 m3 18,45
3

157 [9.2.2.2.2. | Muro Al m3 43,14
4

158 |9.2.2.2.2. | Muro A2 m3 47,82

5

9.2.2.3 Fornecimento e aplicacdo de aco A500 NR, incluindo o seu fornecimento, corte dobragem e amarracéo, de acorod com os projetos de especialidades, incluindo desperdicios (foi
considerado um desperdicio de 10%)

159 (9.2.2.3.1 |Muro 1 - Agude kg 1452,9
160 |9.2.2.3.2 |Muro2.1 kg 4655,88
161 |9.2.2.3.3 |Muro 2.2 kg 5538,48
162 |9.2.2.3.4 |Muro Al kg 6650
163 |9.2.2.3.5 |Muro A2 kg 7375

9.3 ESTRUTURAS DE PONTES

9.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS (de acordo com projeto de especialidade)

9.3.1.1 Escavacdo em solos de qualquer natureza, incluindo a demolicdo de estruturas de suporte existentes em pedras, alvenaria ou betdo, desvio temporario da linha de agua se
necessario, para a abertura de fundacdes, baldeagdo e remocao para depoésitos provisorios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente validado pelo DO), entivagoes,
bombagem de agua, desvio de aguas dos leitos, regularizagdo e compactacdo do fundo de fundagdo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme

164 [9.3.1.1.1 |Em Sapatas isoladas ou continuas para implantagdo dos muros de suporte m3 30,42

165 [9.3.1.1.2 |Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavacédo ou de empréstimo caso as primeiras ndo sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros [ m3 20,92
para preencher os vazios e modelacdo do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagdo. Nota: Foi
estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalacdes sanitarias e execucao de obras acessorias)

166 [9.3.1.1.3 |Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavacgado para os locais de deposito devidamente licenciado, inclui licengas, taxas e todos os trabalhos [ m3 11,4
necessarios, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicagoes da fiscalizacdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalagdes sanitarias e execugdo de obras acessorias)

9.3.2 Estruturas de suporte

167 [9.3.2.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza em sapata, com betdo C16/20, com espessura de 5 cm sob os elementos de fundagéo, incluindo prévia regularizacéo e | m3 0,76
compactagéo de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.

9.3.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibracdo e bombagem, escoramento,
execucao de cofragem e descofragem necessarias, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento.

168 |9.3.2.2.1 |Em sapatas continuas m3 6,84

169 |(9.3.2.2.2 |Em muros m3 3,24

170 [9.3.2.3 Fornecimento e aplicacdo de aco A500 NR, incluindo o seu fornecimento, corte dobragem e amarracdo, de acorod com o0s projetos de especialidades, incluindo | kg 806,4
desperdicios (foi considerado um desperdicio de 10%)

9.3.24 Fornecimento e montagem de estruturas metélicas constituidas por perfis e chapas em aco da série S275, JR incluindo chapas de ligacao e reforco, chapas de base, soldaduras,
parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas quimicas, regularizacdo, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessorios e materiais indispensaveis a
sua execucdo e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificagdes técnicas e indicacdes da fiscalizacado.

171 [9.3.2.4.1 [Perfil IPE 180 [kg | 1590,48

10 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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10.1 ESGOTOS DOMESTICOS
10.1.1 TUBAGENS
10.1.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido PN4, com Oring da Fersil ou equivalente, em ramais de descarga individuais, colectivos e ventilagado, incluindo abertura e
fecho de rogos, acessorios e todos os trabalhos necessarios a sua boa execugao.
172 110.1.1.1.1 | @50mm m 23,46
173 |10.1.1.1.2 | @63mm m 5,64
174 110.1.1.1.3 | @75mm m 6,48
175 |10.1.1.1.4 | @90mm m 11,16
10.1.1.2 [Fornecimento e assentamento de tubagem em PP CORRUGADO SN8 da Fersil ou equivalente, em coletores prediais, incluindo abertura e fecho de vala, de acordo com pormenor
das pecas desenhadas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento
176 |10.1.1.2.1 |@125mm m 23,46
177 [10.1.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN 10 ALFATUBO ou equivalente, unido por topo a topo ou electro soldadura, incluindo prumadas, abertura e|m 120
fecho de vala, de acordo com pormenor das pecas desenhadas e reposis¢éo de pavimentos onde necessario de acordo com o pavimento do local e todos os trabalhos
complementares a um bom acabamento
10.1.2 CAIXAS DE VISITA
178 |10.1.2.1 |Construcao civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em FFD (B125 ou D400), incluindo todos os materiais | UN 8
e trabalhos necessarios a um bom acabamento
179 |10.1.2.2 |Construcao civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em Aco Inox, estanque e sifonada, rebaixada para| UN 1
levar pavimento e todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom acabamento
10.1.3 ESTAGAO ELEVATORIA
180 |[10.1.3.1 |Fornecimento e montagem de estacdo elevatoria compacta ECODEPUR SR 1400/2500/50 ou equivalente, com poco em PRFV, dual bombas NP3069,160 SH270 ou | vg 1
equivalente, cesto de gradagem em aco inox, guias de elevagéo, quadro electrico de comando, interruptores de nivel tipo pera, valvulas de reten¢éo, movimento de terras
caixa de alvenaria e laje de cobertura de proteccéo mecanica e ao nivel freatico e todos os trabalhos complementares a sua correta instalagdo
10.2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
181 [10.2.1 Fornecimento e aplicagao de tubos de queda de seccao retangular, com acabamento ed acordo com o definido na arquitetura e todos os trabalhos complementares a um | m 11
bom acabamento
11 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
11.1 PROLONGAMENTO DA REDE
11.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
182 |[11.1.1.1 |Escavacéo em terreno de qualquer natureza para a implantacéo da tubagem, a uma profundidade minima de 80cm m3 42,66
183 |[11.1.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de almofada de assentamento e envolvimento da tubagem em areia devidamente limpa e isenta de pedras m3 18,96
184 |[11.1.1.3 |Fornecimento e aplicagdo de aterro da vala, com materias provenientes da escavag¢do ou empréstimo, incluindo todos os trabalhos complementares m3 23,7
185 [11.1.1.4 |Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acorod com as especificacées do PPGR m3 22,75
186 [11.1.1.5 |Reposicédo de pavimentos nas condigc@es iniciais m2 95
11.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
187 |11.2.1 Fornecimento e aplicacdo de tubo em PEAD PN10, devidamente soldado, DN63mm, incluindo todos os trabalhos | m 80
11.2.2 Acessorios
188 |[11.2.2.1 |Fornecimento e aplicacédo de valvula de seccionamento em FFD 60mm, incluindo haste e caixa de pavimento UN 1
189 [11.2.2.2 |Fornecimento e execugéo de ligacdo & rede existente incluindo todos 0s acessorios vg 1
190 [11.2.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de valvula de descarga de fundo, 60mm, incluindo tubagem de descarga na linha de agua ou valeta UN 1
191 [11.2.2.4 |Fornecimento e aplicagcdo de junta cega em FFD ou PEAD 60mm UN 1
192 [11.2.2.5 |Execugdo completa de ramal domiciliario 40mm, de acordo com as indica¢des da concessionaria, incluindo valvula de seccionamento, tugagem, caixa de contador com a | UN 1
possibilidade de instalacéo de dois contadores e todos os trabalhos necessarios
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11.3 REDE PREDIAL
11.3.1 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEX PN10, incluindo mangas de instalacdo de acordo com as especificagdes gerais de instalacéo
193 |11.31.1 @16mm m 61,5
194 |11.3.1.2 @20mm m 40
195 |11.3.1.3 |@25mm m 15,2
196 (11.3.1.4 |@32mm m 8,7
197 |11.3.2 Execugéo completa de caixa de distribuicdo de agua de acordo com as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios UN 4
198 |[11.3.3 Execucéo da ligagdo da rede predial a caixa de contador UN 1
199 (11.34 Execucéo de picagem e instalacdo ed Torneira de lavagem junto da entrada do edificio UN 1
200 (11.35 Fornecimentoe instalacéo de equipamento de producado de dgua quente, incluindo todos os trabalhosnecessarios a um bom funcionamento vg 1
12 REDE DE ELECTRECIDADE - ILUMINACAO PUBLICA E DECORATIVA
12.1 Entrada de Energia e Rede de Distribuicdo exterior
201 |12.1.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,80, bem como todos os trabalhos de construgao civil e acessorios necessarios. | ml 35
12.1.2 Fornecimento e aplicagdo de tubagem, de acordo c/ as pegas desenhadas, abertura e tapamento de valas e acesso6rios necessarios a sua aplicagao:
202 [12.1.2.1 |Tubo PVC DN63 ml 130
203 (12.1.3 Execucdo de murete técnico para instalagéo de Portinhola + caixa de contador + quadro elétrico + caixa medigcdo de terra, construido em tijolo, rebocado e pintado com | ml 15
as dimensdes de 1,50metros de altura e 0.30 ml de profundidade incluindo fundag&o em betdo com 0.50mIx0,40ml
204 |12.1.4 Fornecimento, montagem e colocagéo em servico de Portinhola do tipo P100 e Caixa de Contador, incluindo tubagem e cabos e todos os acessorios elétricos e [ UN 2
mecanicos, instalados no muro de vedacgéo.
205 |12.1.5 Fornecimento e aplicagdo de caixa com ligador amovivel para leitura de terra, incluindo abertura e tapamento de rocos e todos 0s acessorios necessarios a sua|UN 2
aplicacéo, pronto a funcionar;
206 (12.1.6 Fornecimento e aplicagdo de sistema de terra composto por varetas em cobre ou aco revestido com 15 mm de diametro e 2 m de comprimento, instalados a uma | UN 2
distancia néo inferior a 3 metros entre si, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicagdo, garantindo niveis do valor de terra inferior a 20 Ohms e
pronto a funcionar;
207 (12.1.7 Quadro Elétrico em poliéster reforgado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de protegdo, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em [ UN 1
anexo, instalado embutido no murete técnico.
12.1.8 Fornecimento e aplicacao de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, incluindo ligagdes e todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicacéo e
208 [12.1.8.1 |P100- Q.G.E. XV 4 x 10 ml 3
209 (12.1.8.2 |Q.G.E-Poco XV5G6 ml 70
210 |12.1.8.3 |Armario W-P100 LSVAV 4x16 ml 40
12.2 Rede de iluminacédo exterior
211 12.21 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,60, bem como todos os trabalhos de construgéo civil € acessorios necessarios. [ml | 330
12.2.2 Fornecimento e aplicacdo de tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, abertura e tapamento de valas e acesso6rios necessarios a sua aplicagao:
212 [12.2.21 [Tubo PVC DN63 [ml | 450
12.2.3 Fornecimento e aplicacdo de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, incluindo ligac6es e todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua aplicagéo e
213 (12.23.1 [XV3G25 ml 40
214 |[12.2.3.2 |XV 3G4 ml 410
215 [12.2.3.3 LSVAV 4 x 16 ml 110
216 (12.2.4 Fornecimento, montagem e ligacéo de Ponto de Luz REFLUX. UN 19
Inclui platina de ligacéo e protecao, eletrificacdo, macico de assentamento e todos os acessorios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
217 |12.2.5 Fornecimento, montagem e ligacédo de Ponto de Luz ROADLED PH. UN 1
Inclui platina de ligagéo e protecao, eletrificagdo, macico de assentamento e todos os acessorios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
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218 |12.2.6 Fornecimento, montagem e ligagédo de Ponto de Luz PISO DOB. UN 5
Inclui platina de ligagéo e protecdo, eletrificacdo, macico de assentamento e todos os acessorios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
219 (12.2.7 Fornecimento, montagem e ligagdo de Ponto de Luz REFLUX. UN 1
Inclui platina de ligacéo e protecdo, eletrificag@o, maci¢o de assentamento e todos os acessorios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
220 (12.2.8 Fornecimento, montagem e ligacéo de Ponto de Luz REFLUX. UN 1
Inclui platina de ligagéo e protecao, eletrificacdo, macico de assentamento e todos os acessorios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
221 |12.2.9 Desmontagem de coluna existente, 3 luminarias, braco triplo e toda a cablagem, incluindo transporte para estaleiro do Dono de Obra. UN 1
13 REDE DE ELECTRECIDADE - edificio da apoio
13.1 Entrada de Energia e Quadro Elétrico
13.1.1 Fornecimento e aplicagdo de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, incluindo ligacées e todos os trabalhos e acesso6rios necessarios a sua aplicagéo e
222 [13.1.11 P100 - Q.G.E. XV 4 x10 ml 5
223 [13.1.1.2 |Arméario W -P100 LSVAV 4 x 16 ml 40
224 13.1.2 Quadro Elétrico em poliéster reforcado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de protecéo, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em | UN 1
anexo, instalado embutido.
13.2 ILUMINACAO NORMAL E DE EMERGENCIA
13.2.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem, de acordo c/ as pegas desenhadas, abertura e tapamento de rogos e acesso6rios necessarios a sua aplicacao:
225 [13.2.1.1 [Tubo VD @ 20 mm, em abragadeiras ou embebido [mi | 340
13.2.2 Fornecimento e montagem nas condi¢gdes estabelecidas no C.E. e pecas desenhadas, de cabos elétricos com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., incluindo
todos os acessorios inerentes a perfeita montagem dos mesmos, nos tragcados estabelecido
226 [13.2.2.1 |CaboVV-3Gl1,5 ml 290
227 |13.2.2.2 |Cabo VV -4x1,5 ml 18
228 |[13.2.2.3 |Cabo VV -2x1,5 ml 12
229 |13.2.2.4 |Cabo VV -2x1,5 - Telecomando ml 48
13.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e controlo de iluminagédo, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., nos locais assinalados nas pecas
desenhadas, sendo:
230 |13.2.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de interruptor de comutacdo simples em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessoérios | UM 1
necessarios a sua aplicagéo e pronto a funcionar; (nota - as derivag8es sao feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)
231 |13.2.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de interruptor de comutagcdo duplo em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessorios | UN 1
necessarios a sua aplicacéo e pronto a funcionar; (nota - as derivagoes sao feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)
232 |13.2.3.3 |Fornecimento e aplicacdo de interruptor de comutacédo de escada em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessorios | UN 2
necessarios a sua aplicagdo e pronto a funcionar; (nota - as deriva¢des séo feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)
233 |[13.2.3.3.1 | detetor 360 UN 2
234 |13.2.3.3.2 | detetor 180 UN 1
13.24 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagdo completamente equipadas, com caracteristicas em conformidade com o definido no C.E., nos locais assinalados nas pegas
desenhadas, incluindo todos os acessorios inerentes a perfeita montagem e fixagao dos
235 (13.2.4.1 |TipoF1 UN 28
236 (13.2.4.2 |Tipo F2 UN 4
237 (13.2.4.3 |TipoF3 ml 10
238 |[13.2.4.4 |Tipo LS1 UN 7
13.3 TOMADAS DE USOS GERAIS E ALIMENTAGOES
13.3.1 Fornecimento e aplicagdo de tubagem, de acordo c/ as pecas desenhadas, abertura e tapamento de rogos e acessorios necessarios a sua aplicacao:
239 [13.3.1.1 |Tubo VD @ 20 mm, em abracadeiras ou embebido [ml | 45
13.3.2 Fornecimento e aplicagdo de cabos elétricos em tubagem, esteira , de acordo c/ as pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua aplicagéo:
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240 [13.3.2.1 |Cabo XV -3G2,5 ml 54
241 |[13.3.2.2 |Cabo XV - 3G4 - Mag. Café ml 20
242 113.3.2.3 |Cabo XV - 5G6 - Ar condicionado ml 22
13.3.2.4 | TOMADAS
243 113.3.3 Fornecimento e aplicacdo de tomada monofésica simples de encastrar em parede de alvenaria, com terra de prote¢&o e obturadores, incluindo caixa de aparelhagem, [ UN 23
bem como todos os acessorios necessarios a sua aplicagao, pronto a funcionar;
244 113.3.4 Fornecimento e aplicagédo de tomada monofasica dupla de encastrar em parede de alvenaria, com terra de protecéo e obturadores, incluindo caixa de aparelhagem, bem | UN 5
como todos 0s acessorios necessarios a sua aplicagdo, pronto a funcionar;
245 (13.35 Fornecimento e aplicacédo de caixa de ligacdo de encastrar em parede de alvenaria, incluindo ligadores terminais, bem como todos os acessérios necessarios a sua | UN 6
aplicagéo, pronto a funcionar;
13.4 Diversos
246 (13.4.1 Fornecimento de Telas Finais georreferenciadas, relativas a empreitada de eletricidade. UN 1
247 113.4.2 Obtencgéo de Declaracéo de Inspeccao, junto de uma Entidade Inspectora, incluindo taxas de registo na plataforma SRIESP e de inspecc¢éo. UN 1
14 REDE DE ITED
14.1 Caixas
248 (14.11 Bastidor totalmente equipado de acordo com MD e pecas desenhadas, UN 1
249 (14.1.2 Aparelhagem UN 1
250 |14.1.3 tipo CVM/CV UN 1
14.2 Cabos
14.2.1 Fornecimento e montagem em tubagem, incluindo a sua conotorizagédo as tomadas, RG’s e RC’s.
251 |14.2.1.1 |UTP 4 pares Cat.6 ml 35
252 [14.2.1.2 |Coaxial RG6 ml 35
253 |14.2.1.3 |Fibra optica ml 35
14.3 Dispositivos de ligagéo
254 1143.1 Tomada RJ45 cat.6 UN 2
255 [14.3.2 Tomada coaxial UN 2
256 |14.3.3 Tomada Fibra optica UN 2
14.4 Tubagem
257 (1441 Fornecimento e instalacdo de tubo PEAD CORRUGADO 2X63 mm cor verde em vala , incluindo abertura e tapamento de vala com materiais adequados, fita|ml 110
sinalizadora. (ligag&o ao limite da intervengao)
14.4.2 Embebida em roco, assente em bragadeiras ou em caminho de cabos:
258 [14.42.1 |VD 40 ml 5
259 |(14.42.2 |ERM 25 ml 105
14.5 Outros
260 (1451 Ensaios e certificagdo da instalagéo UN 1
261 (14.5.2 Ligacbes da Rede de terras UN 1
262 (14.5.3 Ligacgéo eletrica entre bastidor e QE UN 1
15 SEGURANCA CONTRA RISCO DE INCENDIOS
15.1 Deteccédo de incendios
263 |15.1.1 Fornecimento e assentamento de Central de Detecgao de Incéndios, com sistema GSM. A CDI devera ter os seguintes comandos: alarme e alerta, sistema GSM, ligacéo | UN 1
com a central de gas, comando da eletrovalvula de gas, comando da cortina, corte de AVAC.
264 |15.1.2 Fornecimento e assentamento de detectores de fumos. UN 3
265 |15.1.3 Fornecimento e assentamento de detectores térmicos UN 2
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266 (15.1.4 Fornecimento e assentamento de botoneiras UN 2
267 (15.15 Fornecimento e assentamento de sirenes UN 1
268 [15.1.6 Fornecimento e assentamento de todo o material necessario, inclui-se rogos, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1
15.2 Deteccéo de gas combustivel
269 (15.2.1 Fornecimento e assentamento de Central de gas combustivel, incluindo ligagdo a CDI, detetor de gés e electrovalvulas. UN 1
270 |15.2.2 Fornecimento e assentamento de Detectores de gas combustivel compativel, incluindo a sua ligacéo a central de detecgéo. UN 1
271 |15.2.3 Fornecimento e assentamento de electrovalvula de corte de gas com ligagdo ao SADI e DG UN 1
272 (15.2.4 Fornecimento e aplicagdo de electrovalvula de corte de gas na cozinha com ligagéo ao extrator de fumos (Hotte). UN 1
273 [15.25 Fornecimento e assentamento de todo o material necessario, inclui-se rocos, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1
15.3 lluminacéo de emergencia
274 (15.3.1 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo permanente UN 3
275 |15.3.2 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo ndo permanente UN 2
276 |15.3.3 Fornecimento e assentamento de todo o material necessario, inclui-se rogos, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1
15.4 Extintores
277 (15.4.1 Fornecimento e assentamento de Extintor P6 Quimico ABC 6Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
278 [15.4.2 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 2Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
279 (15.4.3 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 5Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
280 (15.4.4 Fornecimento e assentamento de Manta Abafa Fogos UN 1
15.5 Sinalética
281 |15.5.1 Sinais Fotoluminescentes de Saida & tipo \"Sinalux ref.2 POO 16 ou P00 17\" ou equivalente 200 x100 UN 2
282 [15.5.2 Sinais Fotoluminescentes de Saida & tipo \"Sinalux ref.2 P00 16 ou P00 17\" ou equivalente 300 x150 UN 3
283 (15.5.3 Sinais Fotoluminescentes de Extintor \"Sinalux Ref. 0400\" ou equivalente 150x150 UN 2
284 (15.5.4 Sinais Fotoluminescentes de Botoneira \"Sinalux Ref. 05 15\" ou equivalente 100x100 UN 1
285 [15.5.5 Sinais Fotoluminescentes de P6 ABC \"Sinalux Ref. 0453\" ou equivalente 240x85 UN 1
286 [15.5.6 Sinais Fotoluminescentes de CO2 \"Sinalux Ref. 0451\" ou equivalente 240x85 UN 2
287 |15.5.7 Sinais Fotoluminescentes de Manta Abafa Fogos \"Sinalux Ref. 04451\" ou equivalente 85x200 UN 1
288 |15.5.8 Sinais Fotoluminescentes Panoramico de Extintor + Botoneira tipo \"Sinalux Ref. 09 76\" ou equivalente 150x300 UN 1
289 |15.5.9 Sinais Fotoluminescentes de Comando Manual de Desenfumagem tipo \"Sinalux Ref. 05 64\" ou equivalente 150x200 UN 1
290 [15.5.10 Sinais Fotoluminescentes de Central de Incéndio tipo \"Sinalux Ref. 0794\" ou equivalente 200x100 UN 1
291 (15.5.11 Sinais Fotoluminescentes de Central de Gas tipo \"Sinalux Ref. 0791\" ou equivalente 200x100 UN 1
292 [15.5.12 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Energia tipo \"Sinalux Ref. 0822\" ou equivalente 200x100 (ou outra referencia, para identificagdo de outros cortes). Incluindo sinal | UN 1
de period com ref.AP1091 de base 100
293 |15.5.13 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Gas tipo \"Sinalux Ref. 0830\" e \"Sinalux Ref. 0827\" ou equivalente 200x100 UN 2
15.5.14 Plantas de Emergéncia
294 |15.5.14.1 | Sinais Fotoluminescentes - Planta de Emergéncia - tipo \"Sinalux\" ou equivalente de tamanho A3 ou superior, respeitando o na NP 4386:2001 e Notas Tecnicas | UN | 10
15.6 Compartimentacao
295 (15.6.1 Fornecimento e assentamento de 2 portas corta fogo . Cozinha / Sala de refeigcoes. Porta com a resisténcia minima de E30c. UN 2
296 (15.6.2 Fornecimento e assentamento de cortina automatica para.chamas com dimensdes de 0,90x1,30m . Cozinha / Sala de refeigoes. Porta com a resisténcia minima de E30c. | UN 1
Inclui-se ligag&o a CDI. os valores incluem cabos e ligages entre comandos.
297 |15.6.3 Fornecimento e execucao de selagens corta fogo em todos os elementos que atravessem compartimentos corta fogo de forma a permitirem o grau de resisténcia ao fogo | vg 1
dos elementos, conforme definido no projecto de SCIE.
15.7 Trabalhos Finais
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298 |15.7.1 Verificagdo, limpeza, ensaios e manutencdo dos equipamentos de SCIE, incluindo formacéo, compilacéo tecnica e entrega de todos os manuais e certificados (em | vg 1
duplicado).
299 (15.7.2 Entrega de telas Finais e Compilacéo tecnica da especialidade, incluindo estudo e teste dos equipamentos vg 1
16 REDE DE GAS
16.1 Fornecimento e montagem de tubagem em Cobre revestido, embebida no pavimento ou na parede, incluindo abertura e tapamento de rogos.
300 [16.1.1 Diam. 22mm [ ml | 28,5
16.2 Fornecimento e montagem de véalvulas de Comando Electromagnético:
301 [16.2.1 Diam.1/ 2\" [uN | 1
16.3 Fornecimento e montagem de véalvulas de Corte:
302 [16.3.1 Vélvula de corte Geral UN 3
303 |16.3.2 Véalvula de corte Em Linha UN 6
16.4 Fornecimento e montagem de Redutores de Presséo
304 |16.4.1 Redutor da Caixa de Entrada em Edificio (CEE). UN 1
305 |16.4.2 Redutor do Colector (CCol) UN 2
306 |16.4.3 Redutor das Garrafas UN 1
307 [16.4.4 Tomada de Pressdo com Manometro UN 3
308 [16.4.5 Pater fogéo 22 x 15 mm terminal UN 1
309 (16.4.6 Pater esquentador 22 mm terminal UN 1
310 (16.4.7 Valvula de fogéo para gas UN 1
311 |16.4.8 Valvula de esquentador UN 1
312 (16.4.9 Fornecimento e montagem de Caixa de Entrada em Edificio (CEE) incluindo tubagem e acessérios (tomadas de pressao, tés , ligagdo a terra, etc), conforme CTE e | UN 1
pecas desenhadas.
313 (16.4.10 Colector (CCol), incluindo tubagem e acessérios (tomadas de pressao, tés , ligacéo a terra, etc), conforme CTE e pecas desenhadas. UN 1
314 [16.4.11 Inversor automatico UN 1
315 |16.4.12 Trabalhos de construgéo civil inerentes a todas as montagens, incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala e instalagéo de caleira técnica. UN 1
316 |16.4.13 Ensaios, experiéncias e controlo da instalagéo. UN 1
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