
União de Freguesias de Caparrosa e Silvares
Procedimento 2_E/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e  manutenção de estaleiro necessário à execução da empreitada durante todo o decorrer da mesma,  respeitando todas as normas e regulamentos legais, e

desmontagem final incluindo todos trabalhos de remoções e limpezas finais da obra e toda a zona intervencionada.
UN 1

2 1.2 Colocação de paineis de identificação da empreitada em curso, em local a definir, incluindo todos trabalhos, equipamentos e materiais necessários. UN 1
3 1.3 Implementação, desenvolvimento e coordenação dos diversos projetos incluindo o Plano de Segurança e Saúde, equipamentos e trabalhos necessários. UN 1
4 1.4 Implementação do cumprimento do plano de gestão de residuos sólidos provenientes dos trabalhos em curso, incluindo guias de depósito. UN 1
5 1.5 Marcações gerais da Obra, por meio de serviços de topografia, nomeadamente, elementos de limitação das zonas,  bem como implantação dos novos arranjos, etc., de

acordo com as peças do projeto.
vg 1

 2 PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA
TRABALHOS PREPARATÓRIOS

6 2.1 Desmatagem, decapagem, despedrega, ancinhagem e limpeza geral e superficial do terreno numa camada de 0,20cm, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e
todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as peças do projeto.

m2 4550

7 2.2 Extração de dois exemplares de \"Olea europaea\" a guardar, incluindo abertura de roço envolvente à árvore para extração do sistema radicular o mais intacto possível, 
incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga dos produtos
sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

UN 2

8 2.3 Abate de espécies arbóreas, incluindo desenraizamento, limpeza e regularização do terreno, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda os meios
mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

UN 17

9 2.4 Poda de limpeza das espécies arbóreas existentes a manter, dentro do limite de intervenção, de acordo com as boas normas da cirurgia arbórea, incluindo carga,
transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, e ainda todos meios mecânicos e/ou manuais e os trabalhos complementares e necessários à
sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

vg 1

10 2.5 Execução de medidas cautelares de proteção aos exemplares arbóreos a manter, nomeadamente na área de projeção da copa no solo de forma a que o seu estado
fitossanitário e características mecânicas não sejam afetadas, incluindo todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.

UN 21

11 2.6 Desmantelamento dos muros existentes em pedra seca e seu armazenamento para posterior reutilização da pedra na construção de novos muros,  incluindo os meios
mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

ml 28

12 2.7 Desmantelamento do pavimento em calçada existente,  incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita
execução, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

m2 141,12

13 2.8 Remoção de estruturas construídas existentes (equipamentos, mobiliário urbano, guardas, etc.) e respectivas fundações, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e
todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com
as peças do projeto.

UN 10

14 2.9 Remoção de estrutura completa da ponte, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução,
carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

UN 1

15 2.10 Eliminação de separadores centrais da estrada, incluindo remoção de lancil, sinalética e todos os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e
necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, de acordo com as peças do projeto.

vg 1
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 2.11 Escavação e colocação em aterro ou transporte a vazadouro certificado
16 2.11.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para obtenção das cotas de projeto, nomeadamente abertura de caixas de pavimentos e outras estruturas propostas,

incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
(Empolamento a incluir no preço unitário)

m3 1965

17 2.11.2 Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e compactação em camadas, e todos os trabalhos
complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (Empolamento incluído)

m3 404

18 2.11.3 Carga, transporte e colocação em vazadouro apropriado e certificado dos materiais sobrantes provenientes da escavação, incluindo todos os meios mecânicos e/ou
manuais,  e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (Empolamento não incluído)

m3 1561

 3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS E SINALÉTICA
 3.1 Pavimentos Betuminoso

19 3.1.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,20m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,
compactação e nivelamento da camada, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de
acordo com as peças do projeto.

m2 66

20 3.1.2 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa,  incluindo todos os meios mecânicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos
complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 66

21 3.1.3 Fornecimento e execução de camada de regularização em mistura betuminosa densa aplicada a quente, tipo Binder com agregado de seixo, com 0,06m de espessura
após compactação, incluindo todos os meios mecânicos e/ou manuais  e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo
com as peças do projeto.

m2 66

 3.2 Pavimentos em Calçada Cubos de Granito para cargas viárias médias
22 3.2.1 Fornecimento e execução de camadas base e sub-base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura cada (0,30m no total), incluindo regularização e compactação do

fundo da caixa do pavimento, rega, compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 120

23 3.2.2 Fornecimento e execução de pavimento em calçada grossa de cubos de granito cinza 9-11cm, incluindo camada de assentamento em areia com traço de cimento de 1:4,
com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução,
de acordo com as peças do projeto.

m2 120

 3.3 Pavimentos em Calçada Cubos de Granito para cargas pedonais
24 3.3.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,

compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 480

25 3.3.2 Fornecimento e execução de pavimento em calçada miúda de cubos de granito cinza 4-6cm, incluindo camada de assentamento em areia com traço de cimento de 1:4,
com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução,
de acordo com as peças do projeto.

m2 260

26 3.3.3 Fornecimento e execução de pavimento em calçada miúda de cubos de granito cinza 4-6cm, incluindo remate em fiada de cubo de granito chumbada a maciço de betão,
camada de assentamento em areia com traço de cimento de 1:4, com 0,05m de espessura, juntas fechadas com mistura de cimento e areia,  e ainda todos os materiais
e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 220

 3.4 Pavimento/Faixas em Lajetas Rectangulares de Granito cinza
27 3.4.1 Fornecimento e execução de pavimento em faixas de lajetas retangulares de granito, de secção 1,00x0,20x0,04m, assente em maciços de betão, incluindo nivelamento e

regularização da superfície de acordo com as pendentes para efeitos de drenagem,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 15

 3.5 Pavimento em tout-venant
28 3.5.1 Fornecimento e execução de pavimento em tout-venant, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa, rega, compactação e nivelamento do pavimento,  e

ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
m2 210

 3.6 Pavimento em areia fina (zonas de recreio)
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29 3.6.1 Fornecimento e execução de camada base em \'Tout-venant\', com 0,15m de espessura, incluindo regularização e compactação do fundo da caixa do pavimento, rega,
compactação e nivelamento da camada,  e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.

m2 350

30 3.6.2 Fornecimento e execução de pavimento em areia fina com 0,40m de espessura, incluindo fornecimento e aplicação da tela anti-infestante em geotêxtil de 250gr e ainda
todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 350

 3.7 Pavimento em Deck de Madeira Tratada
31 3.7.1 Fornecimento e execução de pavimento em deck de madeira de pinho tratada em autoclave, com estruturas de bancos, na cor natural, assente em estrutra metálica (ver

projeto de especialidade) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
m2 72

 4 EXECUÇÃO DE OBRAS ACESSÓRIAS
 4.1 Muros

32 4.1.1 Execução de muro de levada em pedra de granito, com juntas em betão, à semelhança dos muros existentes, incluindo abertura de cabouco, execução de fundações,
remoção e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita
execução, de acordo com as peças do projeto.

ml 1,8

 4.2 Lancil de Granito
33 4.2.1 Fornecimento e assentamento de lancil de pedra de granito cinza com secção 0,10x0,25x1,00m, assente em maciço de betão pobre, incluindo todos os materiais e

trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
ml 100

 4.3 Lancil Rampeado de Granito
34 4.3.1 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado em pedra de granito cinza com secção 0,25x0,40x0,15x1,00m, assente em maciço de betão pobre, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
ml 5,1

 4.4 Lancil Metálico em Alumínio Reciclado
35 4.4.1 Fornecimento e assentamento de lancil em alumínio reciclado de alta densidade, com 0,20m de altura e 3mm de espessura, tipo \"Rite-Edge I da Etapa Absoluta\" ou

equivalente, assente em maciço de betão pobre, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças
do projeto.

ml 45

 4.5 Remate em Postes Verticais de Madeira Tratada
36 4.5.1 Fornecimento e instalação de Remate em postes verticais torneados de madeira tratada em autoclave, com  8cm e 50cm de altura, tipo \"PostesTratados Torneados - ref.

MADPTT250x12 da TOSCCA\" ou equivalente, incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de
acordo com as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante. (Nota: para esta estrutura foi considerada a utilização/compra de um poste de madeira com
250xØ8cm, que será dividido em cinco secções de 50xØ8cm)

ml 160

 4.6 Remate de canteiro
37 4.6.1 Fornecimento e assentamento de remate em plástico reciclado na cor castanha, tipo Ecoedge da Urbangreen ou equivalente, cravado por meio de estacas, incluindo

todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
ml 160

 4.7 Poço
38 4.7.1 Execução de muro em alvenaria de blocos e respetivos pilares de reforço em betão armado, incluindo abertura de cabouco, execução de fundações, reboco, remoção e

transporte de produtos sobrantes a vazadouro certificado e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.

vg 1

39 4.7.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em ripas de madeira tratada, incluindo estrutura metálica, portas de compartimento e todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

vg 1

40 4.7.3 Fornecimento e aplicação de lajes de granito para capeamento da estrutura do poço, aplicadas sobre o muro e estrutura metálica, incluindo todos os materiais e
trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 3,3

41 4.7.4 Fornecimento e aplicação de grade metálica para proteção e segurança, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução,
de acordo com as peças do projeto.

UN 1

42 4.7.5 Execução de estrutura completa de roldana e balde, incluindo perfil de suporte e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de
acordo com as peças do projeto.

UN 1
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 4.8 Açudes
43 4.8.1 Reforço e requalificação de açudes existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças

do projeto.
vg 1

 4.9 Estruturas Drenantes
44 4.9.1 Execução de Trincheiras Filtrantes junto a muro existente a manter, com 0,50 m (largura) e profundidade variável (valor médio = 1,00m), de acordo com pormenor

construtivo, incluindo movimentos de terra necessários, compactação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e eventuais indemnizações por
depósito, fornecimento e aplicação de brita n.4 ou rachão como enchimento, manta geotêxtil, ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos
ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto e caderno de encargos.

ml 28

45 4.9.2 Execução de Trincheiras Filtrantes entre muro proposto e estrada em tout-venant, com 0,30m de largura e profundidade de 0,4m, de acordo com pormenor construtivo,
incluindo movimentos de terra necessários, compactação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e eventuais indemnizações por depósito,
fornecimento e aplicação de brita n.4, manta geotêxtil, seixo de rio, limite com postes em madeira tratada e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e
equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto e caderno de encargos.

ml 71

46 4.9.3 Execução de Bacia de retenção, de acordo com pormenor construtivo, incluindo movimentos de terra necessários, compactação e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro certificado e eventuais indemnizações por depósito, fornecimento e aplicação de brita n.4, manta geotêxtil, seixo de rio, limite com postes em madeira tratada,
caixa perfurada em betão com tampa em pedra, tubo em betão com 0,4m de diâmetro de ligação ao poço (15m de comprimento) e ainda todos os materiais, trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projecto e caderno de encargos.

vg 1

 5 MOBILIÁRIO URBANO, EQUIPAMENTOS E OUTROS ELEMENTOS
 5.1 Mobiliário urbano

47 5.1.1 Fornecimento e instalação de Bancos sem costas em betão armado liso (250x55x45cm), tipo \"ref. BA HORIZONTE da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente,
incluindo a fixação e  ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 2

48 5.1.2 Fornecimento e instalação de Papeleiras sem tampa com revestimento em madeira tratada (47x67cm), tipo  \"ref. PA 36M da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente,
incluindo a fixação e  ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 7

49 5.1.3 Fornecimento e instalação de Barreira de Estacionamento perna tripla, em aço galvanizado de tubo  35 mm, com fechadura através de cadeado (75x40x36cm), incluindo
a fixação e  ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 1

 5.2 Equipamentos
50 5.2.1 Fornecimento e instalação de Pirâmide para trepar, com estrutura em postes de aço galvanizado e corda de nylon de 18 mm, tipo \"modelo ARMED PYRAMID 4,5 M da

VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com
as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

51 5.2.2 Fornecimento e instalação de Painel Informativo (800x110x2000mm), constituído por poste em tubo de alumínio termolacado na cor cinza forja e placa informativa em
laminado de alta pressão (HPL) com informação gravada em baixo-relevo em CNC, tipo \"ref.JR 54 da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente, incluindo a fixação e
ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante.

UN 1

52 5.2.3 Fornecimento e instalação de Baliza (3,00x2,00m) com rede em fio de nylon, tipo \"modelo Baliza de futebol - ref. FUTE043 da VECO URBAN DESIGN\" ou equivalente,
incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do
fornecedor/fabricante.

UN 2

 5.3 Guardas e Vedações
53 5.3.1 Fornecimento e instalação de Guarda em madeira tratada em autoclave, com parafusos e ferragens em aço galvanizado (200x100cm), tipo \"modelo Vedação Postes

Furados - ref. 3280 da TOSCCA\" ou equivalente, nas escadas e rampa de acesso à esplanada do edifício, assim como entre o estacionamento e o muro da margem
esquerda do rio, incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e
indicações do fornecedor/fabricante.

ml 70
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54 5.3.2 Fornecimento e instalação de Guarda metálica com corrimão em  madeira tratada em autoclave, incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

ml 72

55 5.3.3 Fornecimento e instalação de Vedação para parque infantil em postes verticais torneados de madeira tratada em autoclave, com  12cm e 75cm de altura exterior, tipo
\"PostesTratados Torneados - ref. MADPTT250x12 da TOSCCA\" ou equivalente, incluindo a fixação e ainda todos os materiais e trabalhos complementares necessários
à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto e indicações do fornecedor/fabricante. (Nota: para esta estrutura foi considerada a utilização/compra de um
poste de madeira com 250xØ12cm, que será dividido em dois 125xØ12cm)

ml 46

56 5.3.4 Fornecimento, execução e instalação do Portão em madeira, constituído por meios postes torneados em madeira de pinho tratada em autoclave, fixos por meio de
parafusos à estrutura metálica lacada na cor cinza forja, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais para a sua execução e fixação e ainda todos os materiais e
trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

ml 1

57 5.3.5 Fornecimento, execução e instalação de revestimento em tábaus de madeira tratada em autoclave de ponte com estrutura metálica (já prevista no capítulo da
estabilidade), de acordo com pormenor e projeto de especialidades, incluindo  transporte e colocação dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos,
acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução de acordo com o projeto e caderno de encargos.

UN 2

 6 INSTALAÇÃO DE MATERIAL VEGETAL
 6.1 Plantação de árvores

58 6.1.1 Abertura de cova proporcional ao sistema radicular dos exemplares arbóreos a plantar, fornecimento e colocação de camada drenante no fundo da cova, terra vegetal,
adubos e fertilizantes, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.

UN 31

 6.1.2 Fornecimento e plantação de árvores, com plantas sãs, bem conformadas, com flecha e sistema radicular bem desenvolvido e com abundante cabelame, incluindo todos os meios
mecânicos e/ou manuais e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

59 6.1.2.1 Acer campestre (bordo-comum) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 4
60 6.1.2.2 Alnus glutinosa(amieiro) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 6
61 6.1.2.3 Betula alba(bétula-branca) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 9
62 6.1.2.4 Cupressus sempervirens \'stricta\' (cipreste-de-florença) - 10/15 L -150/200cm altura UN 9
63 6.1.2.5 Fraxinus angustifolia (freixo) - 40/70 L - PAP 14/16 UN 3
64 6.1.3 Fornecimento e colocação de tutores duplos de madeira de pinho tratado, com tamanho compatível com a árvore para a qual se destina, com um mínimo de 2,50m de

comprimento útil e 0,08m de diâmetro, incluindo a amarração ao tronco da árvore através de atilhos de borracha ou ráfia próprios para o efeito, na parte superior do fuste
da planta, os meios mecânicos e/ou manuais, transporte de lixos e restos de obra a vazadouro certificado e ainda todos os trabalhos complementares e necessários à
sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

UN 31

 6.2 Plantação de arbustos e herbáceas
 6.2.1 Fornecimento e plantação de arbustos e herbáceas, com plantas sãs, bem conformadas e rizoma bem desenvolvido, incluindo abertura e preparação de covas, aplicação de terra

vegetal, fertilização e rega, e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os trabalhos complementares e necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do
projeto.65 6.2.1.1 Carex flacca (Carriço-mole) - V 1L UN 236

66 6.2.1.2 Hypericum calycinum (Hipericão-dos-jardins) - V 1L UN 28
67 6.2.1.3 Iris pseudacorus (lírio-amarelo) - V 1L UN 15
68 6.2.1.4 Juniperus horizontalis (Junipero) - (alt.0,30m - dia. 0,40m) UN 33
69 6.2.1.5 Lavandula pedunculata ssp. \'pedunculata\' (Rosmaninho maior) - (alt.0,30m - dia. 0,20m) UN 78
70 6.2.1.6 Rhamnus frangula (Amieiro-negro) - V 1,3L UN 4
71 6.2.1.7 Sambucus nigra (Sabugueiro) - V 1L UN 4
72 6.2.1.8 Schoenus nigricans (Junca-escura) - V 1L UN 30
73 6.2.1.9 Salix purpurea \'nana\' (salgueiro-anão-púrpura) - (alt.0,15m - dia. 0,20m) UN 57
 6.3 Sementeira de relvado
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74 6.3.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,10m, franca, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo
de resíduos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais de micromodelação de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (1989m²x 0,20cm)

m3 155,5

75 6.3.2 Fornecimento e aplicação da mistura de sementes para relvado à razão de 60gr/m2, com a mistura indicada, incluindo adubação, rega e ainda os meios mecânicos e/ou
manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.
Mistura de sementes para relvado (60g/m²):
60% Festuca arundinacea
30% Lolium perenne
10% Poa pratensis

m2 155,5

 6.4 Hidrossementeira de arbustivas e herbáceas para prado de sequeiro
76 6.4.1 Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, numa camada de 0,20m, franca, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de pedras, infestantes ou outro tipo

de resíduos, devidamente adubada e fertilizada, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais de micromodelação de terra e ainda todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m3 30

77 6.4.2 Fornecimento e aplicação de Hidrossementeita à razão de 30gr/m2, com a mistura indicada, a realizar por empresa especializada e segundo as suas indicações,
incluindo adubação, rega e ainda os meios mecânicos e/ou manuais e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo
com as peças do projeto.
Mistura de sementes para hidrossementeira(30g/m²):
7% - Allium sphaerocephalon
10% - Bellis sylvestris 
20% - Festuca paniculata
5% - Hypericum humifusum
3% - Lavandula pedunculata 
10% - Juncus squarrosus
10% - Poa annua
10% - Trifolium pratense
10% - Trifolium angustifolium
5% - Viola riviniana 
10% - Silene laeta

m2 150

 6.5 Revestimento em Casca de Pinheiro
78 6.5.1 Fornecimento e espalhamento de Casca de Pinheiro de calibre 7-22mm, numa camada de 8 cm de espessura, incluindo os meios mecânicos e/ou manuais e todos os

materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto. (395m²x 0,08cm)
m3 31,6

79 6.5.2 Fornecimento e aplicação tela anti-infestantes, 100% polipropileno (90g/m2) sob o revestimento em casca de pinheiro, incluindo todos os materiais e trabalhos
complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m2 395

 7 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE REGA
 7.1 Movimentos de terra - Abertura de valas para tubagem

80 7.1.1 Execução de valas com 0,50x0,40m (aproximadamente) para a instalação das tubagens em terreno natural ou nos atravessamento de pavimentos para circulação
pedonal, incluindo baldeação, remoção e ainda os meios mecânicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de
acordo com as peças do projeto. (500ml)

m3 90

81 7.1.2 Execução de valas com 0.80x0.40m (aproximadamente) para a instalação das tubagens que fazem o atravessamento de pavimentos para circulação automóvel,
incluindo baldeação, remoção e ainda os meios mecânicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as
peças do projeto.(48ml)

m3 16

82 7.1.3 Fornecimento e espalhamento de camada de areia com 0,15m de altura para assentamento da tubagem, ao longo de toda a extensão da vala, devidamente compactada,
incluindo todos meios mecânicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m3 31
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83 7.1.4 Tapamento das valas com terra proveniente da escavação isenta de pedras, devidamente regados e compactados, remoção da restante terra a vazadouro, incluindo
todos meios mecânicos e/ou manuais, materiais e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças do projeto.

m3 75

 7.2 Tubagem
84 7.2.1 Fornecimento de tubo negativo em PVC ou equivalente, com diâmetro de 110 ou 80mm, para protecção das tubagens, por baixo dos pavimentos (excepto no passeio

junto ao parque de estacionamento automóvel a sul), incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua perfeita execução.
ml 10

 8 PROJETO DE ARQUITETURA   - EDIFÍCIO DE APOIO
 8.1 Paredes Exteriores

85 8.1.1 Paredes simples composta por uma elevação em alvenaria de blocos de betão térmicos, tipo  Térmico proETICS  500x190x200 assente com argamassa de cimento ao
traço 1/4. Inclui também fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 60mm aplicado exteriormente.

m2 102

86 8.1.2 Acabamento em réguas de Pinho (Pinus pinaster) tratado ou Robina (Robinia pseudiacacia), com bordo de ligação macho-fêmea, assente na vertical, com acabamento
envernizado, altura variável, largura mínima de 0,10 m e espessura de 22 a 30 mm. Assente em ripa de pinho 30x30 mm de secção mínima, de madeira de pinho com o
tratamento adequado, , com humidade inferior a 20%.

m2 105

 8.2 Paredes Interiores
87 8.2.1 Execução de parede simples composta por uma elevação em alvenaria de tijolo cerâmico vazado 30x20x15 assente com argamassa de cimento ao traço 1/4, a parede

terá um revestimento cerâmico e aplicação de massa de estuque, incluido todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento e acabamento com pintura
interior

m2 90

88 8.2.2 Revestimento cerâmico aplicado em zonas húmidas com dimensões, texturas e cores variáveis, conforme mapa de acabamentos m2 70
 8.3 Tectos

89 8.3.1 Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado  de 15mm, incluindo estrutura de fixação metálica, abertura de negativos para colocação de armaduras
eléctricas, barramento e pintura com todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento. Barramento em tectos com massa de estuque, incluindo pintura
com todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.

m2 53

 8.4 Pavimentos Interiores
90 8.4.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de betonilha de regularização pronta a receber o pavimento final. m2 120
91 8.4.2 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico, incluindo trabalhos de regularização da superfície através da aplicação de uma betonilha armada. Incluindo todos os

trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.
m2 120

 8.5 Coberturas
92 8.5.1 Fornecimento e aplicação de isolamento com tela asfáltica com 2 telas cruzadas (3+4), isolamento térmico tipo roofmate de 60 mm, geotêxtil com 150g/m2 e proteção em

godo | seixo rolado, sob camada de forma, pendente em betão leve e laje estrutural.
m2 120

 8.6 Carpintarias e Serralharias
 8.6.1 Vaos Exteriores
 8.6.1.1 Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio termolacado, cor Antracite, RAL 7016 com ruptura de ponte térmica, folhas fixas, conforme mapa de vãos e alçados,

compostas por juntas de estanquidade de EPDM.
93 8.6.1.1.1 > VE 01- 2400 altura 1500 largura (em mm) UN 7
 8.6.1.2 Fornecimento e aplicação de porta de abrir de 2 folhas, envidraçada com caixilharia de alumínio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, conforme mapa de vãos e alçados. incluindo

ferrangens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento.
94 8.6.1.2.1 > VE 02- 2400 altura 1000 largura (em mm) UN 2
 8.6.1.3 Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, com abertura oscilobatente, incluindo ferrangens e montagem com todos os trabalhos

inerentes ao seu bom funcionamento.
95 8.6.1.3.1 > VE 03- 500 altura 1200 largura (em mm) UN 4
96 8.6.1.3.2 > VE 03- 500 altura 800 largura (em mm) UN 1
97 8.6.1.3.3 > VE 03- 1700 altura 800 largura (em mm) com vidro fosco UN 1
 8.6.2 Vaos Interiores
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98 8.6.2.1 Fornecimento e assentamento de portas de batente em painéis fenólicos, cor cinza claro (cabines sanitárias), incluindo ferragens (dobradiças, fechaduras e puxadores) e
todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.

UN 4

99 8.6.2.2 Fornecimento e assentamento de painéis fenólicos divisórios,  cor cinza claro (cabines sanitárias), com 120cm de largura, incluindo ferragens e todos os trabalhos
necessários para o seu perfeito acabamento.

UN 2

 8.6.2.3 Fornecimento e aplicação de porta de correr, executada em estrutura de favos com 45mm de espessura, lacada a preto incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos
inerentes ao seu bom funcionamento.

100 8.6.2.3.1 > VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) UN 3
 8.6.2.4 Fornecimento e aplicação de porta de abrir, executada em estrutura de favos com 45mm de espessura, em CPL, cor preto incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos

inerentes ao seu bom funcionamento, para a área de arrumos.
101 8.6.2.4.1 > VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) UN 1

 8.6.2.5 Fornecimento e aplicação de porta de abrir vai-vem, corta-fogo 30 , cor branco incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, para
a área de acesso cozinha e copa.

102 8.6.2.5.1 > VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) UN 2
 8.6.2.6 Fornecimento e aplicação de porta de abrir, corta-fogo 30, cor branco incluindo ferragens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento, para a área de

acesso às instalações sanitárias.
103 8.6.2.6.1 > VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) UN 1

 8.6.2.7 Fornecimento e aplicação de porta de abrir, em alumínio termolacado, cor Antracite, RAL 7016, incluindo ferrangens e montagem com todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento, para o acesso exterior e comum às instalações sanitárias.

104 8.6.2.7.1 > VI 02- 2000 altura 900 largura (em mm) UN 1
 8.7 Equipamentos Sanitários
 8.7.1 Autoclismos e acessorios

105 8.7.1.1 Fornecimento e aplicação de fluxometro, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
106 8.7.1.2 Fornecimento e aplicação de torneira temporizada para urinol, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 3
107 8.7.1.3 Fornecimento e aplicação de apoio basculante de 1 eixo, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
108 8.7.1.4 Fornecimento e aplicação de apoio simples, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1
109 8.7.1.5 Fornecimento e aplicação de fraldário horizontal de parede, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 1

 8.7.2 Peças sanitárias
110 8.7.2.1 Fornecimento e aplicação de afixação, em estrutura metálica para vasos sanitários suspensos, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos

inerentes ao seu bom funcionamento.
UN 5

111 8.7.2.2 Fornecimento e aplicação de vaso sanitário suspenso, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 5
112 8.7.2.3 Fornecimento e aplicação de lavatório, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom funcionamento. UN 4
113 8.7.2.4 Fornecimento e aplicação de urinol. UN 3
114 8.7.2.5 Fornecimento e aplicação de torneira cromada de monocomando para lavatório, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom

funcionamento.
UN 4

115 8.7.2.6 Fornecimento e aplicação de torneira temporizada com alavanca clínica, incluindo montagem com todos os acessórios e todos os trabalhos inerentes ao seu bom
funcionamento

UN 1

 8.7.2.7 Fornecimento e assentamento de espelhos com arestas boleadas, incluíndo apoios de fixação.
116 8.7.2.7.1 > ESP 01- 1200 altura 1000 largura (em mm) UN 4
117 8.7.2.8 Dispensador de sabão manual 1L branco, tipo Q-Connect, ref.: L36159   Dim: 135 x 235 x 95 mm (ou equivalente) UN 3
118 8.7.2.9 Dispensador de toalhas de papel de mão, branco, tipo  zig-zag , wosh, ref.ª AH37000 (dim.: 368x276x133 UN 3
119 8.7.2.10 Fornecimento e assentamento de torneira para duche com cabeça de chuveiro com comprimento de 500-540mm, e cabeça com formato circular diâmetro  200-250 mm

com acabamento específico a intempéries de exterior
UN 3

 8.8 Equipamento de Cozinha
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120 8.8.1 Fornecimento e colocação de bancada refrigerada para venda de produtos alimentares, com as dimensões de 0,70 largurax2,50 comprimentox0,90 altura (em metros).
Devem ser considerados prateleiras no interior, portas e todas as ferragens necessárias.

UN 1

121 8.8.2 Fornecimento e colocação de bancada em inox para preparação de refeições, com as dimensões de 0,70 largurax2,00 comprimentox0,80 altura (em metros). Devem ser
considerados prateleiras no interior, portas e todas as ferragens necessárias.

UN 2

122 8.8.3 Cuba de lava-louça em inox de pousar 50 UN 3
 9 PROJETO DE ESPECIALIDADES
 9.1 PROJETO DE ESTABILIDADE - EDIFICIO
 9.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS  (de acordo com projeto de especialidade)
 9.1.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivações, bombagem de água, desvio de águas dos leitos, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor
Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

123 9.1.1.1.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas (Edifício) m3 311,5
124 9.1.1.2 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros

para preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi
estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 207

125 9.1.1.3 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos
necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 135,85

 9.1.2 FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTENÇÃO  (de acordo com projeto de especialidade)
126 9.1.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas, lintéis de fundação, sapatas de muros e lajes de fundação, com betão C16/20, com espessura de 10 cm sob

os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
m3 5,62

 9.1.2.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, escoramento,
execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aço A400NR, e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

127 9.1.2.2.1 Em sapatas continuas m3 16,86
128 9.1.2.2.2 Em muros m3 17,35

 9.1.3 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO (de acordo com projeto de especialidade)
 9.1.3.1 Fornecimento e colocação de betão C25/30 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em pilares, vigas e lajes maciças, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, execução de cofragem

e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforços em aço A400NR e todos os trabalhos inerentes
e necessários ao seu perfeito acabamento.

129 9.1.3.1.1 Pilares m3 7,48
130 9.1.3.1.2 Pórticos e vigas m3 9,77

 9.1.4 LAJES ALIGEIRADAS (de acordo com projeto de especialidade)
131 9.1.4.1 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada de vigotas, com abobadilha de betão, altura da laje 29cm (24+5cm), vigota dupla com 48cm entre eixos em betão C35/45,

lamina de compressão com 5 cm de espessura, incluindo malha sol AQ50, atalochagem rega e todos os trabalhos complementares
m2 301,46

 9.1.5 ESTRUTURA METÁLICA (de acordo com projeto de especialidade)
 9.1.5.1 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituídas por perfis e chapas em aço da série S275, JR incluindo chapas de ligação e reforço, chapas de base, soldaduras,

parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas químicas, regularização, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessórios e materiais indispensáveis à
sua execução e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificações técnicas e indicações da fiscalização.

132 9.1.5.1.1 Perfil UPE 200 kg 1113,2
 9.2 MUROS DE SUPORTE DE TERRAS
 9.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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 9.2.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, incluindo a demolição de estruturas de suporte existentes em pedras, alvenaria ou betão, desvio temporário da linha de água se
necessário, para a abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente validado pelo DO), entivações,
bombagem de água, desvio de águas dos leitos, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicações da fiscalização. 9.2.1.2 Em Sapatas isoladas ou contínuas para implantação dos muros de suporte

133 9.2.1.2.1 Muro 1 - Açude m3 72
134 9.2.1.2.2 Muro 2.1 m3 283,19
135 9.2.1.2.3 Muro 2.2 m3 282,29
136 9.2.1.2.4 Muro A1 m3 197,21
137 9.2.1.2.5 Muro A2 m3 218,59

 9.2.1.3 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para
preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um
empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

138 9.2.1.3.1 Muro 1 - Açude m3 45,95
139 9.2.1.3.2 Muro 2.1 m3 188,36
140 9.2.1.3.3 Muro 2.2 m3 188,5
141 9.2.1.3.4 Muro A1 m3 131,24
142 9.2.1.3.5 Muro A2 m3 145,48
143 9.2.1.4 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos

necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 353,75

 9.2.2 Estruturas de suporte
 9.2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapata, com betão C16/20, com espessura de 5 cm sob os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação

de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
144 9.2.2.1.1 Muro 1 - Açude m3 1,38
145 9.2.2.1.2 Muro 2.1 m3 4,21
146 9.2.2.1.3 Muro 2.2 m3 5,02
147 9.2.2.1.4 Muro A1 m3 6,16
148 9.2.2.1.5 Muro A2 m3 6,83

 9.2.2.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, escoramento,
execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

 9.2.2.2.1 Em sapatas continuas
149 9.2.2.2.1.

1
Muro 1 - Açude m3 19,25

150 9.2.2.2.1.
2

Muro 2.1 m3 75,69

151 9.2.2.2.1.
3

Muro 2.2 m3 75,34

152 9.2.2.2.1.
4

Muro A1 m3 43,15

153 9.2.2.2.1.
5

Muro A2 m3 47,82

 9.2.2.2.2 Em muros
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154 9.2.2.2.2.
1

Muro 1 - Açude m3 6,8

155 9.2.2.2.2.
2

Muro 2.1 m3 19,14

156 9.2.2.2.2.
3

Muro 2.2 m3 18,45

157 9.2.2.2.2.
4

Muro A1 m3 43,14

158 9.2.2.2.2.
5

Muro A2 m3 47,82

 9.2.2.3 Fornecimento e aplicação de aço A500 NR, incluindo o seu fornecimento, corte dobragem e amarração, de acorod com os projetos de especialidades, incluindo desperdicios  (foi
considerado um desperdicio de 10%)

159 9.2.2.3.1 Muro 1 - Açude kg 1452,9
160 9.2.2.3.2 Muro 2.1 kg 4655,88
161 9.2.2.3.3 Muro 2.2 kg 5538,48
162 9.2.2.3.4 Muro A1 kg 6650
163 9.2.2.3.5 Muro A2 kg 7375

 9.3 ESTRUTURAS DE PONTES
 9.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS  (de acordo com projeto de especialidade)
 9.3.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza, incluindo a demolição de estruturas de suporte existentes em pedras, alvenaria ou betão, desvio temporário da linha de água se

necessário, para a abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente validado pelo DO), entivações,
bombagem de água, desvio de águas dos leitos, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicações da fiscalização.164 9.3.1.1.1 Em Sapatas isoladas ou contínuas para implantação dos muros de suporte m3 30,42

165 9.3.1.1.2 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros
para preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi
estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 20,92

166 9.3.1.1.3 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos
necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%. (inclui movimento de terras
das instalações sanitárias e execução de obras acessórias)

m3 11,4

 9.3.2 Estruturas de suporte
167 9.3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapata, com betão C16/20, com espessura de 5 cm sob os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e

compactação de fundo das caixas, conforme elementos de projeto.
m3 0,76

 9.3.2.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37 XC2(P) Cl 0,40 Dmax20 S3,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, escoramento,
execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.

168 9.3.2.2.1 Em sapatas continuas m3 6,84
169 9.3.2.2.2 Em muros m3 3,24
170 9.3.2.3 Fornecimento e aplicação de aço A500 NR, incluindo o seu fornecimento, corte dobragem e amarração, de acorod com os projetos de especialidades, incluindo

desperdicios  (foi considerado um desperdicio de 10%)
kg 806,4

 9.3.2.4 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituídas por perfis e chapas em aço da série S275, JR incluindo chapas de ligação e reforço, chapas de base, soldaduras,
parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas químicas, regularização, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessórios e materiais indispensáveis à
sua execução e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificações técnicas e indicações da fiscalização.

171 9.3.2.4.1 Perfil IPE 180 kg 1590,48
 10 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Estrada Nacional nº 2000
Telef. 961 102 568 / Fax. 

Página 11 de 17



União de Freguesias de Caparrosa e Silvares
Procedimento 2_E/2021

 10.1 ESGOTOS DOMÉSTICOS
 10.1.1 TUBAGENS
 10.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido PN4, com Oring da Fersil ou equivalente, em ramais de descarga individuais, colectivos e ventilação, incluindo abertura e

fecho de roços, acessórios e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.
172 10.1.1.1.1 Ø50mm m 23,46
173 10.1.1.1.2 Ø63mm m 5,64
174 10.1.1.1.3 Ø75mm m 6,48
175 10.1.1.1.4 Ø90mm m 11,16

 10.1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP CORRUGADO SN8 da Fersil ou equivalente, em coletores prediais,  incluindo abertura e fecho de vala, de acordo com pormenor
das peças desenhadas e todos os trabalhos complementares a um bom acabamento

176 10.1.1.2.1 Ø125mm m 23,46
177 10.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN 10 ALFATUBO ou equivalente, unido por topo a topo ou electro soldadura, incluindo prumadas,  abertura e

fecho de vala, de acordo com pormenor das peças desenhadas e reposisção de pavimentos onde necessário de acordo com o pavimento do local e todos os trabalhos
complementares a um bom acabamento

m 120

 10.1.2 CAIXAS DE VISITA
178 10.1.2.1 Construção civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em FFD (B125 ou D400), incluindo todos os materiais

e trabalhos necessários a um bom acabamento
UN 8

179 10.1.2.2 Construção civil completa de caixa de visita quadrada, de acordo com os pormenores desenhados, incluindo tampa em Aço Inox, estanque e sifonada,  rebaixada para
levar pavimento e todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento

UN 1

 10.1.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
180 10.1.3.1 Fornecimento e montagem de estação elevatoria compacta ECODEPUR SR 1400/2500/50 ou equivalente, com poço em PRFV, dual bombas NP3069,160 SH270 ou

equivalente, cesto de gradagem em aço inox, guias de elevação, quadro electrico de comando, interruptores de nivel tipo pera, valvulas de retenção, movimento de terras
caixa de alvenaria e laje de cobertura de protecção mecânica e ao nivel freático e todos os trabalhos complementares a sua correta instalação

vg 1

 10.2 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
181 10.2.1 Fornecimento e aplicação de tubos de queda de secção retangular, com acabamento ed acordo com o definido na arquitetura e todos os trabalhos complementares a um

bom acabamento
m 11

 11 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 11.1 PROLONGAMENTO DA REDE
 11.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

182 11.1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para a implantação da tubagem, a uma profundidade minima de 80cm m3 42,66
183 11.1.1.2 Fornecimento e aplicação de almofada de assentamento e envolvimento da tubagem em areia devidamente limpa e isenta de pedras m3 18,96
184 11.1.1.3 Fornecimento e aplicação de aterro da vala, com materias provenientes da escavação ou empréstimo, incluindo todos os trabalhos complementares m3 23,7
185 11.1.1.4 Carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, de acorod com as especificações do PPGR m3 22,75
186 11.1.1.5 Reposição de pavimentos nas condições iniciais m2 95

 11.2 TUBAGEM E ACESSORIOS
187 11.2.1 Fornecimento e aplicação de tubo em PEAD PN10, devidamente soldado, DN63mm, incluindo todos os trabalhos m 80

 11.2.2 Acessórios
188 11.2.2.1 Fornecimento e aplicação de valvula de seccionamento em FFD 60mm, incluindo haste e caixa de pavimento UN 1
189 11.2.2.2 Fornecimento e execução de ligação á rede existente incluindo todos os acessorios vg 1
190 11.2.2.3 Fornecimento e aplicação de valvula de descarga de fundo, 60mm, incluindo tubagem de descarga na linha de água ou valeta UN 1
191 11.2.2.4 Fornecimento e aplicação de junta cega em FFD ou PEAD 60mm UN 1
192 11.2.2.5 Execução completa de ramal domiciliário 40mm, de acordo com as indicações da concessionária, incluindo valvula de seccionamento, tugagem, caixa de contador com a

possibilidade de instalação de dois contadores e todos os trabalhos necessários
UN 1
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 11.3 REDE PREDIAL
 11.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem em PEX PN10, incluindo mangas de instalação de acordo com as especificações gerais de instalação

193 11.3.1.1 Ø16mm m 61,5
194 11.3.1.2 Ø20mm m 40
195 11.3.1.3 Ø25mm m 15,2
196 11.3.1.4 Ø32mm m 8,7
197 11.3.2 Execução completa de caixa de distribuição de água de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios UN 4
198 11.3.3 Execução da ligação da rede predial à caixa de contador UN 1
199 11.3.4 Execução de picagem e instalação ed Torneira de lavagem junto da entrada do edificio UN 1
200 11.3.5 Fornecimentoe  instalação de equipamento de produção de água quente, incluindo todos os trabalhosnecessários a um bom funcionamento vg 1

 12 REDE DE ELECTRECIDADE - ILUMINAÇÃO PUBLICA E DECORATIVA
 12.1 Entrada de Energia e Rede de Distribuição exterior

201 12.1.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,80, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 35
 12.1.2 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de valas e acessórios necessários à sua aplicação:

202 12.1.2.1 Tubo PVC DN63 ml 130
203 12.1.3 Execução de murete técnico para instalação de Portinhola + caixa de contador + quadro elétrico + caixa medição de terra, construído em tijolo, rebocado e pintado com

as dimensões de 1,50metros de altura e 0.30 ml de profundidade incluindo fundação em betão com 0.50mlx0,40ml
ml 1,5

204 12.1.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Portinhola do tipo P100 e Caixa de Contador, incluindo tubagem e cabos e todos os acessórios elétricos e
mecânicos, instalados no muro de vedação.

UN 2

205 12.1.5 Fornecimento e aplicação de caixa com ligador amovível para leitura de terra, incluindo abertura e tapamento de roços e todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 2

206 12.1.6 Fornecimento e aplicação de sistema de terra composto por varetas em cobre ou aço revestido com 15 mm de diâmetro e 2 m de comprimento, instalados a uma
distância não inferior a 3 metros entre si, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação, garantindo níveis do valor de terra inferior a 20 Ohms e
pronto a funcionar;

UN 2

207 12.1.7 Quadro Elétrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em
anexo, instalado embutido no murete técnico.

UN 1

 12.1.8 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e
ligação:208 12.1.8.1 P100 - Q.G.E.         XV 4 x 10 ml 3

209 12.1.8.2 Q.G.E - Poço       XV 5 G 6 ml 70
210 12.1.8.3 Armário W - P100     LSVAV 4 x 16 ml 40

 12.2 Rede de iluminação exterior
211 12.2.1 Abertura e tapamento de vala com 0,40x0,60, bem como todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários. ml 330

 12.2.2 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de valas e acessórios necessários à sua aplicação:
212 12.2.2.1 Tubo PVC DN63 ml 450

 12.2.3 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e
ligação:213 12.2.3.1 XV 3G2,5 ml 40

214 12.2.3.2 XV 3G4 ml 410
215 12.2.3.3 LSVAV 4 x 16 ml 110
216 12.2.4 Fornecimento, montagem e ligação de Ponto de Luz REFLUX.

Inclui platina de ligação e proteção, eletrificação, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.
UN 19

217 12.2.5 Fornecimento, montagem e ligação de Ponto de Luz ROADLED PH.
Inclui platina de ligação e proteção, eletrificação, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.

UN 1
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218 12.2.6 Fornecimento, montagem e ligação de Ponto de Luz PISO DOB.
Inclui platina de ligação e proteção, eletrificação, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.

UN 5

219 12.2.7 Fornecimento, montagem e ligação de Ponto de Luz REFLUX.
Inclui platina de ligação e proteção, eletrificação, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.

UN 1

220 12.2.8 Fornecimento, montagem e ligação de Ponto de Luz REFLUX.
Inclui platina de ligação e proteção, eletrificação, maciço de assentamento e todos os acessórios para um correto enterramento e devidamente eletrificadas.

UN 1

221 12.2.9 Desmontagem de coluna existente, 3 luminárias, braço triplo e toda a cablagem, incluindo transporte para estaleiro do Dono de Obra. UN 1
 13 REDE DE ELECTRECIDADE - edifício da apoio
 13.1 Entrada de Energia e Quadro Elétrico
 13.1.1 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação e

ligação:222 13.1.1.1 P100 - Q.G.E.         XV 4 x 10 ml 5
223 13.1.1.2 Armário W - P100     LSVAV 4 x 16 ml 40
224 13.1.2 Quadro Elétrico em poliéster reforçado com fibra de vidro, totalmente equipado com equipamento de proteção, corte e comando, de acordo com esquema unifilar em

anexo, instalado embutido.
UN 1

 13.2 ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EMERGÊNCIA
 13.2.1 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários à sua aplicação:

225 13.2.1.1 Tubo VD Ø 20 mm, em abraçadeiras ou embebido ml 340
 13.2.2 Fornecimento e montagem nas condições estabelecidas no C.E. e peças desenhadas, de cabos elétricos com características em conformidade com o definido no C.E., incluindo

todos os acessórios inerentes à perfeita montagem dos mesmos, nos traçados estabelecido
226 13.2.2.1 Cabo VV - 3G1,5 ml 290
227 13.2.2.2 Cabo VV - 4x1,5 ml 18
228 13.2.2.3 Cabo VV - 2x1,5 ml 12
229 13.2.2.4 Cabo VV - 2x1,5 - Telecomando ml 48

 13.2.3 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra e controlo de iluminação, com características em conformidade com o definido no C.E., nos locais assinalados nas peças
desenhadas, sendo:

230 13.2.3.1 Fornecimento e aplicação de interruptor de comutação simples em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessórios
necessários à sua aplicação e pronto a funcionar; (nota - as derivações são feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)

UM 1

231 13.2.3.2 Fornecimento e aplicação de interruptor de comutação duplo em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessórios
necessários à sua aplicação e pronto a funcionar; (nota - as derivações são feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)

UN 1

232 13.2.3.3 Fornecimento e aplicação de interruptor de comutação de escada em caixa de aparelhagem funda, embebida na parede de alvenaria, incluindo todos os acessórios
necessários à sua aplicação e pronto a funcionar; (nota - as derivações são feitas nas caixas da aparelhagem de manobra)

UN 2

233 13.2.3.3.1 detetor 360 UN 2
234 13.2.3.3.2 detetor 180 UN 1

 13.2.4 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completamente equipadas, com características em conformidade com o  definido no C.E., nos locais assinalados nas peças
desenhadas, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem e fixação dos

235 13.2.4.1 Tipo F1 UN 28
236 13.2.4.2 Tipo F2 UN 4
237 13.2.4.3 Tipo F3 ml 10
238 13.2.4.4 Tipo LS1 UN 7

 13.3 TOMADAS DE USOS GERAIS E ALIMENTAÇÕES
 13.3.1 Fornecimento e aplicação de tubagem, de acordo c/ as peças desenhadas, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários à sua aplicação:

239 13.3.1.1 Tubo VD Ø 20 mm, em abraçadeiras ou embebido ml 45
 13.3.2 Fornecimento e aplicação de cabos elétricos em tubagem, esteira , de acordo c/ as peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua aplicação:
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240 13.3.2.1 Cabo XV - 3G2,5 ml 54
241 13.3.2.2 Cabo XV - 3G4 - Máq. Café ml 20
242 13.3.2.3 Cabo XV - 5G6 - Ar condicionado ml 22

 13.3.2.4 TOMADAS
243 13.3.3 Fornecimento e aplicação de tomada monofásica simples de encastrar em parede de alvenaria, com terra de proteção e obturadores, incluindo caixa de aparelhagem,

bem como todos os acessórios necessários à sua aplicação, pronto a funcionar;
UN 23

244 13.3.4 Fornecimento e aplicação de tomada monofásica dupla de encastrar em parede de alvenaria, com terra de proteção e obturadores, incluindo caixa de aparelhagem, bem
como todos os acessórios necessários à sua aplicação, pronto a funcionar;

UN 5

245 13.3.5 Fornecimento e aplicação de caixa de ligação de encastrar em parede de alvenaria, incluindo ligadores terminais, bem como todos os acessórios necessários à sua
aplicação, pronto a funcionar;

UN 6

 13.4 Diversos
246 13.4.1 Fornecimento de Telas Finais georreferenciadas, relativas à empreitada de eletricidade. UN 1
247 13.4.2 Obtenção de Declaração de Inspecção, junto de uma Entidade Inspectora, incluindo taxas de registo na plataforma SRIESP e de inspecção. UN 1

 14 REDE DE ITED
 14.1 Caixas

248 14.1.1 Bastidor totalmente equipado de acordo com MD e peças desenhadas, UN 1
249 14.1.2 Aparelhagem UN 1
250 14.1.3 tipo CVM/CV UN 1

 14.2 Cabos
 14.2.1 Fornecimento e montagem em tubagem, incluindo a sua conotorização ás tomadas, RG´s e RC´s.

251 14.2.1.1 UTP 4 pares Cat.6 ml 35
252 14.2.1.2 Coaxial RG6 ml 35
253 14.2.1.3 Fibra optica ml 35

 14.3 Dispositivos de ligação
254 14.3.1 Tomada RJ45 cat.6 UN 2
255 14.3.2 Tomada coaxial UN 2
256 14.3.3 Tomada Fibra optica UN 2

 14.4 Tubagem
257 14.4.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD CORRUGADO 2X63 mm cor verde em vala , incluindo abertura e tapamento de vala com materiais adequados, fita

sinalizadora. (ligação ao limite da intervenção)
ml 110

 14.4.2 Embebida em roço, assente em braçadeiras ou em caminho de cabos:
258 14.4.2.1 VD  40 ml 5
259 14.4.2.2 ERM  25 ml 105

 14.5 Outros
260 14.5.1 Ensaios e certificação da instalação UN 1
261 14.5.2 Ligações da Rede de terras UN 1
262 14.5.3 Ligação eletrica entre bastidor e QE UN 1

 15 SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCENDIOS
 15.1 Detecção de incendios

263 15.1.1 Fornecimento e assentamento de Central de Detecção de Incêndios, com sistema GSM. A CDI deverá ter os seguintes comandos: alarme e alerta, sistema GSM, ligação
com a central de gás, comando da eletrovalvula de gás, comando da cortina, corte de AVAC.

UN 1

264 15.1.2 Fornecimento e assentamento de detectores de fumos. UN 3
265 15.1.3 Fornecimento e assentamento de detectores térmicos UN 2

Estrada Nacional nº 2000
Telef. 961 102 568 / Fax. 

Página 15 de 17



União de Freguesias de Caparrosa e Silvares
Procedimento 2_E/2021

266 15.1.4 Fornecimento e assentamento de botoneiras UN 2
267 15.1.5 Fornecimento e assentamento de sirenes UN 1
268 15.1.6 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 15.2 Detecção de gás combustível
269 15.2.1 Fornecimento e assentamento de Central de gás combustível, incluindo ligação à CDI, detetor de gás e electrovalvulas. UN 1
270 15.2.2 Fornecimento e assentamento de Detectores de gás combustível compativel, incluindo a sua ligação à central de detecção. UN 1
271 15.2.3 Fornecimento e assentamento de  electroválvula de corte de gás com ligação ao SADI e DG UN 1
272 15.2.4 Fornecimento e aplicação de electroválvula de corte de gás na cozinha com ligação ao extrator de fumos (Hotte). UN 1
273 15.2.5 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 15.3 Iluminação de emergencia
274 15.3.1 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo permanente UN 3
275 15.3.2 Fornecimento e assentamento de bloco autonomo do tipo não permanente UN 2
276 15.3.3 Fornecimento e assentamento de todo o material necessário, inclui-se roços, cabos, tubos, calhas entre outros para um perfeito acabamento. vg 1

 15.4 Extintores
277 15.4.1 Fornecimento e assentamento de Extintor Pó Quimico ABC 6Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
278 15.4.2 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 2Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
279 15.4.3 Fornecimento e assentamento de Extintor CO2 5Kg tipo \"Extincise\" ou equivalente. UN 1
280 15.4.4 Fornecimento e assentamento de Manta Abafa Fogos UN 1

 15.5 Sinalética
281 15.5.1 Sinais Fotoluminescentes de Saída ä  tipo \"Sinalux ref.ª P00 16 ou P00 17\" ou equivalente 200 x100 UN 2
282 15.5.2 Sinais Fotoluminescentes de Saída ä  tipo \"Sinalux ref.ª P00 16 ou P00 17\" ou equivalente 300 x150 UN 3
283 15.5.3 Sinais Fotoluminescentes de Extintor \"Sinalux Ref. 0400\" ou equivalente 150x150 UN 2
284 15.5.4 Sinais Fotoluminescentes de Botoneira \"Sinalux Ref. 05 15\" ou equivalente 100x100 UN 1
285 15.5.5 Sinais Fotoluminescentes de Pó ABC \"Sinalux Ref. 0453\" ou equivalente 240x85 UN 1
286 15.5.6 Sinais Fotoluminescentes de CO2  \"Sinalux Ref. 0451\" ou equivalente 240x85 UN 2
287 15.5.7 Sinais Fotoluminescentes de Manta Abafa Fogos  \"Sinalux Ref. 04451\" ou equivalente 85x200 UN 1
288 15.5.8 Sinais Fotoluminescentes Panoramico de Extintor + Botoneira tipo \"Sinalux Ref. 09 76\" ou equivalente 150x300 UN 1
289 15.5.9 Sinais Fotoluminescentes de Comando Manual de Desenfumagem  tipo \"Sinalux Ref. 05 64\" ou equivalente 150x200 UN 1
290 15.5.10 Sinais Fotoluminescentes de Central de Incêndio tipo \"Sinalux Ref. 0794\" ou equivalente 200x100 UN 1
291 15.5.11 Sinais Fotoluminescentes de Central de Gás tipo \"Sinalux Ref. 0791\" ou equivalente 200x100 UN 1
292 15.5.12 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Energia tipo \"Sinalux Ref. 0822\" ou equivalente 200x100 (ou outra referencia, para identificação de outros cortes). Incluindo sinal

de period com ref.^P1091 de base 100
UN 1

293 15.5.13 Sinais Fotoluminescentes de Corte de Gás tipo \"Sinalux Ref. 0830\" e  \"Sinalux Ref. 0827\" ou equivalente 200x100 UN 2
 15.5.14 Plantas de Emergência

294 15.5.14.1 Sinais Fotoluminescentes  - Planta de Emergência - tipo \"Sinalux\" ou equivalente de tamanho A3 ou superior, respeitando o na NP 4386:2001 e Notas Tecnicas UN 10
 15.6 Compartimentação

295 15.6.1 Fornecimento e assentamento de 2 portas corta fogo . Cozinha / Sala de refeiçoes. Porta com a resistência minima de E30c. UN 2
296 15.6.2 Fornecimento e assentamento de cortina automática para.chamas com dimensões de 0,90x1,30m . Cozinha / Sala de refeiçoes. Porta com a resistência minima de E30c.

Inclui-se ligação à CDI. os valores incluem cabos e ligações entre comandos.
UN 1

297 15.6.3 Fornecimento e execução de selagens corta fogo em todos os elementos que atravessem compartimentos corta fogo de forma a permitirem o grau de resistência ao fogo
dos elementos, conforme definido no projecto de SCIE.

vg 1

 15.7 Trabalhos Finais
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298 15.7.1 Verificação, limpeza, ensaios e manutenção dos equipamentos de SCIE, incluindo formação, compilação tecnica e entrega de todos os manuais e certificados (em
duplicado).

vg 1

299 15.7.2 Entrega de telas Finais e Compilação tecnica da especialidade, incluindo estudo e teste dos equipamentos vg 1
 16 REDE DE GAS
 16.1 Fornecimento e montagem de tubagem em Cobre revestido, embebida no pavimento ou na parede, incluindo abertura e tapamento de roços.

300 16.1.1 Diâm. 22mm ml 28,5
 16.2 Fornecimento e montagem de válvulas de Comando Electromagnético:

301 16.2.1 Diâm.1/ 2\" UN 1
 16.3 Fornecimento e montagem de válvulas de Corte:

302 16.3.1 Válvula  de corte Geral UN 3
303 16.3.2 Válvula  de corte Em Linha UN 6

 16.4 Fornecimento e montagem de Redutores de Pressão
304 16.4.1 Redutor da Caixa de Entrada em Edifício (CEE). UN 1
305 16.4.2 Redutor do Colector  (CCol ) UN 2
306 16.4.3 Redutor das Garrafas UN 1
307 16.4.4 Tomada de Pressão com Manometro UN 3
308 16.4.5 Pater fogão 22 x 15 mm terminal UN 1
309 16.4.6 Pater esquentador 22 mm terminal UN 1
310 16.4.7 Válvula de fogão para gás UN 1
311 16.4.8 Válvula de esquentador UN 1
312 16.4.9 Fornecimento e montagem de Caixa de Entrada em Edifício (CEE) incluindo tubagem e acessórios (tomadas de pressão, tês , ligação à terra, etc), conforme CTE e

peças desenhadas.
UN 1

313 16.4.10 Colector  (CCol ),  incluindo tubagem e acessórios (tomadas de pressão, tês , ligação à terra, etc), conforme CTE e peças desenhadas. UN 1
314 16.4.11 Inversor automático UN 1
315 16.4.12 Trabalhos de construção civil inerentes a todas as montagens, incluindo trabalhos de abertura e tapamento de vala e instalação de caleira técnica. UN 1
316 16.4.13 Ensaios, experiências e controlo da instalação. UN 1
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