4

S€la

Municipio de Seia

Procedimento DIVOMA/16/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
01 TERRAPLENAGENS
01.1 Trabalhos preparatorios:
1 01.1.1 Desmatacéo, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 97
deposito.
2 (011.2 Demolicdo de muros e respetivas fundagdes, incluindo carga, transporte e colocacéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagéo por depdsito. m2 34
3 01.1.3 Corte de arvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, e transporte, colocagdo em vazadouro dos | UN 1
produtos sobrantes e eventual indemnizacgéo por depésito.
02 PAVIMENTACAO
02.1 Camadas granulares
02.1.1 Com caracteristicas de sub-base:
02.1.1.1 |[Em agregado britado de granulometria extensa:
4 [02.1.1.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 320
02.1.2 Com caracteristicas de base:
02.1.2.1 |[Em agregado britado de granulometria extensa:
5 [02.1.2.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 320
02.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
02.2.1 Com caracteristicas de regularizagao:
02.2.1.1 |Em mistura betuminosa densa, a aplicar em camadas devidamente compactadas, incluindo a rega de impregnacao, espalhamento e todos os trabalhos complementares:
6 [02.2.1.1.1 [Com 0,08 m de espessura. [m2 | 320
02.2.2 Com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem:
02.2.2.1 |Em betdo betuminoso, com AC 14 surf ligante 50/70, incluindo a rega de colagem, limpeza e todos os trabalhos complementares.
7 [02.2.2.1.1 [Com 0,05 m de espessura. [ m2 | 750
02.3 Trabalhos especiais de pavimentagéao:
02.3.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, remocao e transporte a depdsito autorizado dos produtos escavados ou reutilizagdo em central conforme definido no projecto:
8 [02.3.1.1 |Em misturas betuminosas com profundidades até 0,05 m. m2 350
9 (02.3.2 Remocédo de pavimentos existentes, incluindo fundacéo e lancis, carga, transporte e colocagdo em dep6sito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo | m2 320
por deposito.
03 EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO E SEGURANCA
03.1 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcagéao:
03.1.1 Marcas longitudinais:
03.1.1.1 (Linhabranca continua (LBC):
10 [03.1.1.1.1 [Com 0,15 m de largura (LBC 0,15). m | 250
03.1.1.2 |Linha branca tracejada (LBT)
11 (03.1.1.2.1 |Com 0,15 m de largura e relacéo traco/espaco 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 20
12 (03.1.1.2.2 | Com 0,30 m de largura e relacéo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 10
03.1.2 Outras marcas

Largo Dr. Anténio Borges Pires
Telef. 238310230 / Fax. 238310232
www.cm-seia.pt

Pagina 1lde 3




Municipio de Seia

Sela Procedimento DIVOMA/16/2021
13 [03.1.2.1 [Raias obliquas paralelas. [ m2 | 6
03.1.2.2 |Tridngulo de cedéncia de prioridade:
14 [03.1.2.2.1 [Com h=2,0 m [UN | 1
03.2 Trabalhos arealizar no sistema de sinalizagdo e seguranca existente:
03.2.1 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocacéo de acordo com o definido no projecto:
15 |03.2.1.1 |[Sinal de \"codigo\" B1 [ UN | 1
04 ESTRUTURAS DE CONTEN(;/:\O
04.1 Obras de contencgdo (muros de suporte, espera ou vedacéo, paredes, pregagens e ancoragens), e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocacé&o de todos
0s materiais necessarios:
04.1.1 Escavacgao para abertura de fundagGes de muros e paredes, incluindo entivagéo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais dguas afluentes, carga, transporte e espalhamento
em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizacéo por deposito:
16 |04.1.1.1 |Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 140
17 |04.1.2 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactacéo: | m3 119
04.1.3 Cofragem, incluindo reaplicagdes:
18 |04.1.3.1 |Para betdo néo a vista. m2 71
19 |04.1.3.2 |Para betdo a vista. m2 54
04.1.4 Betbes, incluindo fornecimento e colocagéao:
20 |04.1.4.1 |Betéo tipo C 16/20 na regularizacéo de fundacdes. m3 4
21 |04.1.4.2 |Betao tipo C 30/37. m3 36
04.1.5 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
22 [04.1.5.1 [Aco A 500 NR de Ductilidade Especial. [kg | 3142
04.2 Diversos
23 |04.2.1 Limpeza geral dos 6rgédos de drenagem. vg 1
24 104.2.2 Impermeabilizacédo de elementos enterrados, com emulséo betuminosa do tipo ECR1, catidnica, de rotura rapida. m2 98
25 |04.2.3 Bueiros em muros, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios. UN 8
26 |04.2.4 Execugéo de cortina drenante no tardoz de muros com geocomposto drenante, incluindo colector ou caleira de fundo em geodreno 100mm e todos os materiais e [ m2 54
trabalhos acessérios.
27 |04.25 Fornecimento e colocagdo de guarda corpos no topo dos muros, incluindo metalizacdo, montagem, fixacdes e pintura, bem como todos os materiais e trabalhos | m 16
acessorios.
28 104.2.6 Pintura de muretes em alvenaria existentes com espessuras e tintas definidas no projecto. m2 28
29 104.2.7 Remocéo e armazenamento temporario de todo o equipamentos de lazer, incluindo bancos e mesas, e posterior recolocagéo, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
acessorios.
30 |04.2.8 Limpeza e eventual reparagdo do muro existente incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios. m2 147
31 |04.2.9 Remocédo de elementos de suporte metéalicos do ecoponto, incluindo trabalhos de limpeza, carga, transporte e colocacdo dos produtos em vazadouro ou em local a | UN 1
definir pela Fiscalizacéo, e eventual indemnizacéo por depdsito.
05 DRENAGEM
05.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢do e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
05.1.1 Valetas e valas:
05.1.1.1 |Valetas de plataforma (laterais):
32 |05.1.1.1.1 | De secgdo semi-circular, em cubos de granito 10*10. | m | 16
05.1.2 Colectores em betéo simples de drenagem de aguas residuais pluviais, longitudinais e de evacuacao lateral:
33 [05.1.2.1 [Com diametro igual a 0,20 m. [m | 18

Largo Dr. Anténio Borges Pires
Telef. 238310230 / Fax. 238310232
www.cm-seia.pt

Pagina 2 de 3




Municipio de Seia

Sela Procedimento DIVOMA/16/2021
05.2 Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagéo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢do e compactacao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizac6es por depdsito:
05.2.1 Sumidouros e Sarjetas:
34 ]05.2.1.1 |Sumidouro novo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha anti-roubo. UN 2
35 ]05.2.2 Caixa de dissipag@o em enrocamento argamassado. UN 2
36 |05.2.3 Descidas de talude, em aterro ou escavagéo, revestidas com enrocamento argamassado. m 10
37 |05.24 Prolongamento de colector existente no muro. UN 1
06 DIVERSOS
38 |06.1 Placa identificadora da obra: Fornecimento e montagem de painel bem visivel, com as dimensdes de 1,5x2,0 m, onde conste o seguinte: Designacéo da obra; o dono da | UN 1
obra; o valor da adjudicacé@o e o prazo de execucdo; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalizagdo, incluindo suporte estrutural e fundagao, remocao a
vazadouro de produtos sobrantes da escavacao, bem como todos os trabalhos acessorios e complementares.
39 |06.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
06.3 Fornecimento a Fiscalizac&o:
40 (06.3.1 Instalag6es incluindo fornecimento e manutengao de escritorios, residéncias e consumiveis necessario ao seu funcionamento. vg 1
41 106.3.2 Coberturas, fotografia e video. vg 1
42 106.4 Execucédo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, quando da rececéo proviséria da obra. vg 1
43 |06.5 Conservagao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢des de circulagdo, das estradas existentes nas zonas envolventes. vg 1
44 [06.6 Conservacao da obra durante o prazo de garantia. vg 1
45 106.7 Implementacgdo do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
46 (06.8 Implementacao do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoligdo incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
47 106.9 Execucgéo do Plano de Monitorizacdo e Monitorizagdo das edificacdes e todas as estruturas adjacentes por parte do Empreiteiro, incluindo os meios humanos, materiais e | vg 1
equipamentos.
48 |06.10 Suspensao e desvio temporario dos servigos afectados, incluindo o levantamento dos servicos, notificagéo as autoridades, suspensao ou desvio provisério dos servicos e | vg 1

sua reposicao.
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