
Município de Seia
Procedimento DIVOMA/16/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01 TERRAPLENAGENS
 01.1 Trabalhos preparatórios:
1 01.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por

depósito.
m2 97

2 01.1.2 Demolição de muros e respetivas fundações, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m2 34
3 01.1.3 Corte de árvores em zonas de alargamentos, incluindo desenraizamento, enchimento de acordo com o definido no projecto, e transporte, colocação em vazadouro dos

produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito.
UN 1

 02 PAVIMENTAÇÃO
 02.1 Camadas granulares
 02.1.1 Com características de sub-base:
 02.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
4 02.1.1.1.1 Com 0,20 m  de espessura. m2 320
 02.1.2 Com características de base:
 02.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
5 02.1.2.1.1 Com 0,20 m  de espessura. m2 320
 02.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 02.2.1 Com características de regularização:
 02.2.1.1 Em mistura betuminosa densa, a aplicar em camadas devidamente compactadas, incluindo a rega de impregnação, espalhamento e todos os trabalhos complementares:
6 02.2.1.1.1 Com 0,08 m  de espessura. m2 320
 02.2.2 Com características de desgaste, na faixa de rodagem:
 02.2.2.1 Em betão betuminoso, com AC 14 surf ligante 50/70, incluindo a rega de colagem, limpeza e todos os trabalhos complementares.
7 02.2.2.1.1 Com 0,05 m  de espessura. m2 750
 02.3 Trabalhos especiais de pavimentação:
 02.3.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, remoção e transporte a depósito autorizado dos produtos escavados ou reutilização em central conforme definido no projecto:
8 02.3.1.1 Em misturas betuminosas com profundidades até 0,05 m. m2 350
9 02.3.2 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em depósito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnização

por depósito.
m2 320

 03 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 03.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 03.1.1 Marcas longitudinais:
 03.1.1.1 Linha branca contínua (LBC):

10 03.1.1.1.1 Com 0,15 m  de largura (LBC 0,15). m 250
 03.1.1.2 Linha branca tracejada (LBT)

11 03.1.1.2.1 Com 0,15 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 20
12 03.1.1.2.2 Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). m 10
 03.1.2 Outras marcas
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13 03.1.2.1 Raias oblíquas paralelas. m2 6
 03.1.2.2 Triângulo de cedência de prioridade:

14 03.1.2.2.1 Com h=2,0 m UN 1
 03.2 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:
 03.2.1 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocação de acordo com o definido no projecto:

15 03.2.1.1 Sinal de \"código\" B1 UN 1
 04 ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 04.1 Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens), e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos

os materiais necessários:
 04.1.1 Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento

em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito:
16 04.1.1.1 Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 140
17 04.1.2 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação: m3 119
 04.1.3 Cofragem, incluindo reaplicações:

18 04.1.3.1 Para betão não à vista. m2 71
19 04.1.3.2 Para betão à vista. m2 54
 04.1.4 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

20 04.1.4.1 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 4
21 04.1.4.2 Betão tipo C 30/37. m3 36
 04.1.5 Aços, incluindo fornecimento  e montagem:

22 04.1.5.1 Aço A 500 NR de Ductilidade Especial. kg 3142
 04.2 Diversos

23 04.2.1 Limpeza geral dos órgãos de drenagem. vg 1
24 04.2.2 Impermeabilização de elementos enterrados, com emulsão betuminosa do tipo ECR1, catiónica, de rotura rápida. m2 98
25 04.2.3 Bueiros em muros, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. UN 8
26 04.2.4 Execução de cortina drenante no tardoz de muros com geocomposto drenante, incluindo colector ou caleira de fundo em geodreno   100mm e todos os materiais e

trabalhos acessórios.
m2 54

27 04.2.5 Fornecimento e colocação de guarda corpos no topo dos muros, incluindo metalização, montagem, fixações e pintura, bem como todos os materiais e trabalhos
acessórios.

m 16

28 04.2.6 Pintura de muretes em alvenaria existentes com espessuras e tintas definidas no projecto. m2 28
29 04.2.7 Remoção e armazenamento temporário de todo o equipamentos de lazer, incluindo bancos e mesas, e posterior recolocação, incluindo todos os trabalhos e materiais

acessórios.
UN 1

30 04.2.8 Limpeza e eventual reparação do muro existente incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. m2 147
31 04.2.9 Remoção de elementos de suporte metálicos do ecoponto, incluindo trabalhos de limpeza, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro ou em local a

definir pela Fiscalização, e eventual indemnização por depósito.
UN 1

 05 DRENAGEM
 05.1 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a

remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:
 05.1.1 Valetas e valas:
 05.1.1.1 Valetas de plataforma (laterais):

32 05.1.1.1.1 De secção semi-circular, em cubos de granito 10*10. m 16
 05.1.2 Colectores em betão simples de drenagem de águas residuais pluviais, longitudinais e de evacuação lateral:

33 05.1.2.1 Com diâmetro igual a 0,20 m. m 18
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 05.2 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

 05.2.1 Sumidouros e Sarjetas:
34 05.2.1.1 Sumidouro novo junto a lancil ou a separador elevado, com grelha anti-roubo. UN 2
35 05.2.2 Caixa de dissipação em enrocamento argamassado. UN 2
36 05.2.3 Descidas de talude, em aterro ou escavação, revestidas com enrocamento argamassado. m 10
37 05.2.4 Prolongamento de colector existente no muro. UN 1
 06 DIVERSOS

38 06.1 Placa identificadora da obra: Fornecimento e montagem de painel bem visível, com as dimensões de 1,5x2,0 m, onde conste o seguinte: Designação da obra; o dono da
obra; o valor da adjudicação e o prazo de execução; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalização, incluindo suporte estrutural e fundação, remoção a
vazadouro de produtos sobrantes  da escavação, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

39 06.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
 06.3 Fornecimento à Fiscalização:

40 06.3.1 Instalações incluindo fornecimento e manutenção de escritórios, residências e consumíveis necessário ao seu funcionamento. vg 1
41 06.3.2 Coberturas, fotografia e vídeo. vg 1
42 06.4 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, quando da receção provisória da obra. vg 1
43 06.5 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, das estradas existentes nas zonas envolventes. vg 1
44 06.6 Conservação da obra durante o prazo de garantia. vg 1
45 06.7 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
46 06.8 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
47 06.9 Execução do Plano de Monitorização e Monitorização das edificações e todas as estruturas adjacentes por parte do Empreiteiro, incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos.
vg 1

48 06.10 Suspensão e desvio temporário dos serviços afectados, incluindo o levantamento dos serviços, notificação às autoridades, suspensão ou desvio provisório dos serviços e
sua reposição.

vg 1
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