
Municipio de Porto de Mós
Procedimento EA033/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos Preparatórios
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor vg 1
2 1.2 Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saude, PSS,  segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislaçao aplicavel a segurança vg 1
3 1.3 Implementação e operacionalização do Plano de Gestao de Residuos de Construção e demolição, PGRCD,  segundo legislaçao aplicavel ao ambiente vg 1
 2 Trabalhos Diversos
 2.1 Caleiras/Calhas
4 2.1.1 Fornecimento e montagem de calhas em aluminio em beirado de edificio principal nas traseiras. ml 30
5 2.1.2 Fornecimento e montagem de 2 descargas de águas em tubo de aluminio lacado a branco. ml 20
 2.2 Vãos de Aluminio e Vidro
 2.2.1 Demolições
6 2.2.1.1 Abertura de vãos em paredes de alvenaria com 3,50mx2,2m, incluindo transporte de lixos a vazadouro. UN 2
 2.3 Construção
7 2.3.1 Fornecimento e aplicação de parede de soleira marmore com 3,50 ml e espessura de 3cm em vão de sacada. UN 2
8 2.3.2 Execução de reboco/esboço em argamassa de cimento em golas e verga de vãos. UN 2
 2.4 Serralharias
9 2.4.1 Fornecimento e montagem de vão de sacada de correr composto por aluminio lacado à côr 8014, vidro duplo laminado 33.1(cx 10/ temperado 6, incluindo fecho com

cremone, com 3500mm x 2200mm.
UN 2

 2.5 Reparações Vários Espaços
10 2.5.1 Reparação de rebocos danificados em paredes e teto, incluindo remoção/picagem, reparação de ferro que se encontre à sua vista e regularização de rebocos, pronto a

pintar.
m2 80

11 2.5.2 Abertura de roço para alteração de saida de chaminé de exaustão para parede lateral, incluindo montagem de tubagem e acessórios em inox. vg 1
12 2.5.3 Remoção de porta interior, fecho de vão em parede de alvenaria, incluindo eexcução de reboco/esboço em argamassa de cimento e areia. vg 1
 2.6 Diversos

13 2.6.1 Trabalhos de limpeza final da obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado. vg 1
 3 Substituição de Cobertura em Escola-Juncal
 3.1 Demolições

14 3.1.1 Remoção de cobertura existente em telha de barro, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado. m2 145
 3.2 Construção

15 3.2.1 Preparação de laje. vg 1
16 3.2.2 Execução de nova ripa em argamassa de cimento e areia. vg 1
17 3.2.3 Execução de nova cobertura, incluindo de telha de barro. m2 145
18 3.2.4 Execução de beirado e todos os remates de cobertura. vg 1
19 3.2.5 Fornecimento e aplicação de telhas de ventilação. UN 30
20 3.2.6 Fornecimento e aplicação de remate de chapa zincada em parte superior da cobertura em todo comprimento, incluindo abertura de roço para entrea da mesma no

interior da parede e posterior fecho de roço.
ml 29

 3.3 Pinturas
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21 3.3.1 Execução de remates de pintura em beirado, guarda-fogos laterais e parede superior de cobertura, incluindo duas demaos de tinta plástica à côr branca. vg 1
 3.4 Diversos

22 3.4.1 Trabalhos de limpeza final de obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro certificado. vg 1
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