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As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servicos prestados
por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producao determinados compreendidos
no presente mapa de trabalhos ou quantidades estao indicadas por ndo ser possivel efetuar uma descrigao suficientemente precisa
e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solucdo equivalente. Se, por lapso, existir
alguma das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expressdao «ou equivalente», ¢ com este sentido que devem ser
interpretadas todas as referéncias.

Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a
totalidade dos trabalhos de apoio de construcao civil e outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito
funcionamento das instalacdes respectivas. Devem ainda incluir nos precos unitarios os respectivos ensaios, vistorias e
certificagdes, nos termos das normas e regulamentacao aplicavel.

Todos os materiais/equipamentos deverao ser submetidos a uma aprovacéo prévia do autor do projecto.

A entidade que fornecer e instalar os equipamentos infantis ficara encarregue de apresentar todos os certificados acompanhados
pelo relatorio de ensaio dos equipamentos, deverdo ainda fazer um termo de responsabilidade da instalacdo dos equipamentos,
elaborar o livro de inspecdo, manutencéo e fiscalizacdo, este devera ser submetido a aprovacdo da comissao técnica da CMB dos
espacos de jogo e recreio.

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo
acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e
telefone, manutencao global do estaleiro durante a
execucao dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro
no final dos trabalhos da empreitada, repondo as
condicdes iniciais do local, sinalizacdo temporaria das
obras, com colocacdo da sinalizacdo adequada a
extensao, natureza e duracdo dos trabalhos,
implementacao e actualizacao do Plano de Seguranca e
Salde no Trabalho, desenvolvimento e aplicacdo do Plano
de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicao, de acordo com a legislacdo aplicavel.

Montagem e desmontagem un 1
Manutencao do estaleiro un 1

Instalacao de placards com as dimensoes de 1,20 x 1,80
m2 com a designacado da obra, adjudicante,
adjudicatario, valor da adjudicacdo, prazo, data provavel
de conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e
fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos,
de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicao das fundacdes, carga e
transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

un 1
Limpeza geral e completa da obra. un 1
Execucao e fornecimento de telas finais de todos os
projectos a fornecer em suporte informatico e uma cépia
em papel. un 1
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2 DEMOLIGCOES
2.1 Remocao do equipamento do parque geriatrico existente,

situado na area de intervencdo da obra, incluindo
demolicado de fundacdo, carga e transporte do
equipamento geriatrico para o estaleiro da Camara
Municipal de Braga, carga e transporte a vazadouro de
todos os produtos obtidos, eventual indemenizacao
compensatoria e demais trabalhos necessarios.

un 9

2.2 Remocao do equipamento do parque infantil existente,

situado na area de intervencdo da obra, incluindo

demolicado de fundacdo, carga e transporte do

equipamento infantil para o estaleiro da Camara

Municipal de Braga, carga e transporte a vazadouro de

todos os produtos obtidos, eventual indemenizacao

compensatoria e demais trabalhos necessarios.

un 6
2.3 Remocao das papeleiras existentes, situadas na area de
intervencao da obra, incluindo demolicao de fundacao,
carga e transporte das papeleiras para o estaleiro da
Camara Municipal de Braga, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual
indemenizacdo compensatéria e demais trabalhos
necessarios.
un 5

2.4 Remocao de bededouros e respectivas grelhas existentes,
situados na area de intervencdo da obra, incluindo
demolicao de fundacdo, carga e transporte de
bededouros e respectivas grelhas para o estaleiro da
Camara Municipal de Braga, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual
indemenizacdo compensatoria e demais trabalhos
necessarios.

un 2

2.5 Remocao de painel informativo existente, situado na area
de intervencao da obra, incluindo demolicao de
fundacao, carga e transporte de painel informativo para o
estaleiro da Camara Municipal de Braga, carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos obtidos,
eventual indemenizacdo compensatoria e demais
trabalhos necessarios.

un 1

Pagina2 /7



Mapade Quantidades

Divisiode Estudos e Projetos Municipais

OBRA: Requalificagdo do Parque Infantil das Carmelitas - Unido das Freguesias de Nogueiré e Tenées
A.T.: Manuel Gongalves

DATA: 22 de Margo de 2021

PRECOS
DESIGNAGAO

QUANTIDADES TOTAIS

UNITARIOS
PARCIAIS

2.6 Remocdo de pavimento em relva sintética, no parque
geriatrico e no parque infantil existentes, conforme
projecto, incluindo respectivas fundacbes, carga e
transporte a vazadouro de todos os produtos demolidos,
eventual indeminizacdo compensatéria e demais
trabalhos necessarios.

m? 684,52
2.7 Levantamento de lancis em betdo vibrado com 0.08m de
largura, situado a volta do parque geriatrico e do parque
infantil, conforme projecto, incluindo demolicao das
fundacoes, carga e transporte a vazadouro de todos os
produtos obtidos, eventual indemenizagdo compensatoria
e demais trabalhos necessarios.

ml 170,00

2.8 Levantamento de pavimento em pedra de chao de cor

vermelha, situado entre o parque geriatrico e o parque

infantil, incluindo demolicdo de fundacado, carga e

transporte de pedra de ch&o para o estaleiro da Camara

Municipal de Braga, carga e transporte a vazadouro de

todos os produtos obtidos, eventual indemenizacao

compensatoria e demais trabalhos necessarios.

m? 63,00
2.9 Remocdo de canais de drenagenm de aguas pluviais,
situados na area de intervencdo da obra, incluindo
demolicao de fundacdo, carga e transporte a vazadouro
de todos os produtos obtidos, eventual indemenizacao
compensatoria e demais trabalhos necessarios.

ml 5,00
3 REDE DE AGUAS PLUVIAIS

3.1 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rigido
para a classe de pressao 6 bar (PN 6), com sistema de
ligacdo por junta auto blocante com anilha de
estanquidade de borracha sintética, ramal de ligacdo e
descarga do bebedouro e canal de drenagem, conforme
projecto, incluindo abertura e fecho de rocos, abertura
de valas em terreno de qualquer natureza e respectivo
aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e
batidas, juntas e demais acessorios e trabalhos
necessarios.

3.1.1 2140 mm ml 1,50
3.1.2 2110 mm ml 2,00
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3.2 Substituicao de aro e tampa de ferro fundido existente no
passeio a demolir, por aro e tampa de ferro fundido
refundada, da classe de resisténcia C250, para levar
acabamento do parque infantil, incluindo remates e todos
os trabalhos necessarios.

un 2

3.3 Fornecimento e colocacdo de canal de betao, grelha em
ferro fundido com 20cm de largura, conforme projecto,
incluindo abertura de caboucos, fundacdo em betdo
simples, ligacoes, remates do pavimento do passeio em
pedra do chao, cor cinzenta, carga e transporte a
vazadouro de todos os produtos obtidos, eventual
indemenizacdo compensatoria e demais trabalhos
necessarios.

ml 27,00
4 ABASTECIMENTO DE AGUA

4.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em
polipropileno copolimero random (PP-R), para uma
pressao nomial PN 10 no ramal de agua fria para o
bebedouro, ligacdes entre tubos e acessorios serao obtida
mediante a soldadura por fusdo termica, os tubos e os
acessorios deverao ser da mesma marca de forma a obter-
se um resultado final homogénio e garantir o bom
funcionamento do sistema, incluindo abertura e fecho de
rocos e demais trabalhos necessarios.

4.1.1 225 mm ml 5,00
5 PAVIMENTOS
5.1 Fornecimento e assentamento de perfil em ferro

(prancheta boleada 250x5mm) para delimitar os diversos

tipos de pavimentos, colocado na vertical, conforme

pormenor desenhado, incluindo fundacao em betao

simples de acordo com pormenor desenhado para fixacao

dos perfil e todos os trabalhos necessarios.

ml 176,10
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5.2 Fornecimento e instalacdao do pavimento " In Situ " em
borracha de cor, a superficie de impacto deve ser
adquada a altura de queda critica de cada equipamento,
executado com camada de base em SBR e camada de
topo em EPDM ( com desenhos ), executado por camadas
adequadas para os equipamentos propostos, conforme
projecto, incluindo camada de tout-venant com 0,20m,
argamassa de regularizacdo em betdao simples com
0,10cm de esp. com malhasol CQ38, juntas a definir em
obra, sendo as cores a definir pelo autor do projecto,
movimento de terras, transporte a deposito de todos os
produtos sobrantes para fora do perimetro da obra e
demais trabalhos e acessorios necessarios.

mz 660,00
6 ESPACOS VERDES

6.1 Formacao de relvado por sementeira de mistura de
sementes mistura economica para grandes espagos com a
seguinte  composicao, 35% festuca arundinacea
FINELAWN, 25% festuca arundinacea ESSENTIAL, 35%
lolium perenne TETRAGREEN e 5% poa pratensis BALIN
em toda a area definida, conforme projecto, incluindo
abertura da caixa na profundidade de 0,30m, transporte a
vazadouro de todos os produtos, fornecimento de terra
vegetal na esp. 0,30cm, preparacao do terreno, primeira
rega e demais trabalhos acessorios necessarios.

m? 96,50
6.2 Fornecimento e plantacdo de arvores, conforme projecto,
incluindo abertura de caldeira com 1.00x1.00x1.00m de
profundidade, terra vegetal, fertilizacao mineral e
organica, estrutura com trés estacas com 0,06m x 3,5ml
e ripas de madeira em pinho tratado por arvore e demais
trabalhos necessarios.

6.2.1 A1- Arvore PHOENIX, Tamanho 25/30 un 18
6.2.2 A2- Arvore ACER NEGUNDO, Tamanho 25/30 un 12
6.2.3 A3- Arvore PRUNUS CERASIFERA PISSARDII, Tamanho
25/30 un 6
EQUIPAMENTOS
7.1 Fornecimento e montagem de equipamentos no parque

infantil, colocados no local indicado no projecto,
incluindo execucao de fundagbes exigidas pelo
fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais
trabalhos necessarios.
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7.1.1 E-01- Conjunto de baloicos, tipo ou equivalente
"ESPACUS, ref. L16 com mescla do L16c (2 cadeiras para
criancas pequenas + 1 cadeira de mobilidade
condicionada e as restantes normais)".

un 1
7.1.2 E-02- Percurso, tipo ou equivalente "ESPACUS, ref.
PEZ04(SBA)". un 1
7.1.3 E-03- Piramide de escalada, tipo ou equivalente
"ESPACUS, ref. DOMO4". un 1
7.1.4 E-04- Balancé, tipo ou equivalente "ESPACUS, ref.
B30B_P". un 1
7.1.5 E-05- Mola, tipo ou equivalente " ESPACUS, ref. USOA_P".
un 1
7.1.6 E-07- Torre escorregas, tipo ou equivalente "ESPACUS,
ref. COMIC (POSTES EM ALUMINIO) - C304F-P(SBA)".
un 1
7.1.7 E-08- Painel informativo, tipo ou equivalente "ESPACUS,
ref. CAMOPO". un 1
7.1.8 E-09- Papeleira, tipo ou equivalente "BRICANTEL, harvadi
em viroc ref. EJRHIPO15VPB". un 4
7.1.9 E-10- Fonte, tipo ou equivalente "BRICANTEL, fonte
citadina grande, ref. MURBC600-B. un 1
7.1.10 E-11- Banco em betdo branco (forma circular), tipo ou
equivalente "LARUS DESIGN, LINHA WALL". un 7
7.1.11 E-12- Banco em betdo branco (2000x600mm), tipo ou
equivalente "LARUS DESIGN, LINHA WALL". un 4
8 DIVERSOS
8.1 Pedido de inspeccao a entidade certificada e livro de
inspeccao e manutencao. un 1
9 INFRAESTRUTURAS ELETRICAS
9.1 Abertura e aterro de vala em terreno de qualquer
natureza com 800400 mm , terra cirandada por camadas
, compactacdo , remocao de produtos excedentes e
reposicao de pavimento igual ao anteriormente existente.
ml 40,00
9.2 Fornecimento , montagem e ligacao de tubo corrugado
PEAD vermelho em vara instalado em vala com diametro
de 63 mm , 250 Newton. ml 40.00
9.3 Fornecimento , montagem e ligacao de fita e rede
vermelha regulamentares de sinalizacao/protecao nas
valas. ml 40,00
9.4 Fornecimento,montagem e ligacdo de armario em
poliester para instalar o quadro de protecao e comando ,
com dimensoes de de 300 * 230 * 12 mm incluindo macico
de fixacao encostado ao murete incluindo todos os
acessorios necessarios.
un 1
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9.5 Fornecimento , montagem e ligacdo de quadro elétrico
para embeber no armario, equipado de acordo com o
esquema uifilar em anexo , terra de protecao , tipo Hager
ou Schneider , certificacao CEE , totalmente equipado e
eletrificado.

un 1

9.6 Fornecimento,montagem e ligagcao de cabo do tipo LSVAV
4*16 mm2 instalado em vala em tubo , incluindo
terminais e protecdes nas portinholas novas e existentes.

ml 52,00
9.7 Fornecimento,montagem e ligacao de cabo do tipo XV
1G16 mm2 instalado em vala em tubo , incluindo
terminais e protecdes nas portinholas novas e existentes.

ml 48,00
9.8 Fornecimento , montagem e ligacdo das fustes a terra de
protecao incluindo vareta de aco cobreado regulamentar
de 1,20 m e interligacdo do borne a portilhola das fustes
e quadro em cabo amarelo verde HO7V-U 35 mm2.

un 4

9.9 Fornecimento , montagem e ligacdo de fuste cilindrica
com 8 metros de altura atil , construido em aco
galvanizado a quente S-275 JR com diametro 120 mm
base-topo , fixos na base por uma flanje de fixacao ,
portinhoa com largura | = 90 mm e h= 400 mm altura
,incluindo 6 projetores JOL PRO 11 , 41 W - 4000°K ,
pintura RAL 9005 Tex ,Chumbadouros M20X500 , cofré
com protecoes Normalizado Classe II.

un 2

9.10 Fornecimento , montagem e ligacao de fuste cilindrica
com 8 metros de altura atil , construido em aco
galvanizado a quente S-275 JR com didmetro 120 mm
base-topo , fixos na base por uma flanje de fixacao ,
portinhoa com largura | = 90 mm e h= 400 mm altura
,incluindo 4 projetores JOL PRO 11 , 41 W - 4000°K ,
pintura RAL 9005 Tex ,Chumbadouros M20X500 , cofré
com protecoes Normalizado Classe II.

un 1
9.11 Deslastre elétrico e levantamento de 4 projetores das
colunas de IP existentes e transporte para armazém

municipal. un 1
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