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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. TRABALHOS DIVERSOS
1 1.1 Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. vg 1
2 1.2 Colocagéo de sinalizagdo de Seguranga,e implementacéo de seguranca higiene e saude dos trabalhadores e do publico em geral, incluindo implementacéo de desvios | vg 1
de transito, sempre que necessario, com execugdo dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semaforico, todos os trabalhos e materiais
necessarios.
2 EXECUCAO DE PASSEIO
3 2.1 Trabalhos de remogéo do lancil e calcada existente no inicio e no fim para remate do novo passeio e calgada, com remocéo de todos os materiais. vg 1
4 2.2 Preparacgéo do terreno, incluindo limpeza e abertura de caixa para assentamento da calgada, incluindo a remoc¢éao de todos os materiais. vg 1
5 2.3 Fornecimento e assentamento de lancil reto 100 x 20 x 12, em vidraco rijo, incluindo execu¢éo da fundacao, rejuntamentos, todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 547
6 24 Fornecimento e assentamento de lancil rampa, 100 x 22 x 30, em vidrago rijo, incluindo execucdo da fundacdo, rejuntamentos, todos os trabalhos e materiais | ml 243
necessarios.
7 25 Fornecimento e execugdo de pavimento em calgada milda de vidrago calcario branca, cubos c/ 5-7cm e juntas c/ 0,5-1,00 cm, assente sobre 0,10m de tout-venant e [ m2 950
0,05m de pé-de-pedra e cimento ao trago 4:1, incluindo fechamento das juntas c/ cimento e pé-de-pedra ao trago 1:2, compactacéo, regas e desempeno da superficie do
pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execucéo.
8 2.6 Fornecimento e execucado de pavimento em calgada meia pedra de vidrago calcério branca, cubos c/ 7-9cm e juntas c/ 0,5-1,00 cm, assente sobre 0,20m de tout-venant | m2 440
e 0,05m de po-de-pedra e cimento ao traco 4:1, incluindo fechamento das juntas c/ cimento e poé-de-pedra ao trago 1:2, compactacéo, regas e desempeno da superficie
do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
3 DRENAGEM PLUVIAL
9 (3.1 Escavacdo em rocha com meios mecanicos apropriados, para abertura de caixa para tanque de retencdo de aguas pluviais, numa area aproximada de 100m2 e | m3 180
profundidade minima dtil de 1,5m, incluindo carga, transporte e descarga de materiais a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
10 (3.2 Fornecimento e aplicacé@o de brita grossa, para enchimento do tanque de retengéo, encimada com uma camada de brita fina para base do massame de betdo, todos os | m3 180
trabalhos e materiais.
11 (3.3 Fornecimento e aplicagdo de massame de betdo, com 10cm de espessura, sobre o tanque de retengao, todos os trabalhos e materiais necessarios. m2 100
12 |34 Abertura e fechamento de vala para a colocagdo de coletores pluviais e para ligacdo aos sumidouros, com largura e profundidade necessarias, incluindo todos os | ml 790
trabalhos e materiais necessarios.
13 |35 Fornecimento e aplicagdo de tubagens em PPR, SN8 corrugado, SN8 de DN=315mm de aguas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. ml 790
14 (3.6 Fornecimento e aplica¢éo de caixas de visita 40X40, incluindo tampas em FFD da classe B125/ (C250 nas entradas), e tubo para liga¢cdo dos sumidouros ao coletor, | UN 40
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao.
15 (3.7 Fornecimento a aplicagdo de sumidouros de dimensées uteis minimas de 25cmx50cmx100cm com corpo em betdo e tampas em grelhas normalizadas de FFD, anti | UN 40
roubo, classe resistencia C250, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucao.
16 |3.8 Execucéo de desvio das aguas das caixas para os terrenos, sempre que exista desnivel necessario, a executar com tubagem de PVC corrugado SN8 de DN=200mm, | UN 5
incluindo todos os trabalhos necessarios, nomeadamente movimento de terras e remates.
17 |3.9 Execucéo de sondagens para a localizacéo de possiveis infraestruturas existentes, icluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao. vg 1
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