“ Felgueiras Camara Municipal de Felgueiras

CAMARA MUNICIPAL Procedimento 809-21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Desighacao |Unidade | Qtd

NPO1

N&o constituindo, este documento, uma descrigdo exaustiva das condicfes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deverd ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pecas escritas e desenhadas constituintes deste Projecto.

NP02

A numeracédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeracao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efectuada pela descricdo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominac8es e marcas comerciais referidas nas pecas de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execucgdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencgéo e
Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizacdo de materiais e a incorporacao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestédo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagao,
valorizagcdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestéo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO05

Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depésito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos 0s elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverao ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condigdes.
Deverédo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposi¢ao, sempre que as mesmas apresentem boas condi¢c8es estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méao
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessdérios e complementares ou quaisquer atividades necessarias a boa execucéo e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizacéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pecas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manutengdo nos espagos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizagdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizagdo e corre¢cdo orgénica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medi¢cdes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Proje¢cao Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferencas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preco unitario a propor pelos concorrentes. Nao serao admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local aindicar pelo dono de obra, numa distancia de cerca de 2 Km do local da obra e proceder ao depdsito
com todo o cuidado por forma a ndo danificar os mesmos.

REQUALIFICACAO DA ZONA INDUSTRIAL DO PINHAL DA REBELA

TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 11.1 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios visinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 112 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 1.1.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranga e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecc¢ao colectiva e individual.
4 1.1.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fraccbes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizacéo ou eliminacdo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracges de
RCD produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD apés devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos
materias e taxas legais necessarias.
5 1.15 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 1
1.2 LIMPEZA/REMOCAO DE ENTULHO
6 1.2.1 Limpeza, desmatacao, carga, transporte e descarga do material sobrante e remocgé&o de entulho existente no local para destino final adequado de acordo com o definido | m2 6900
em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios. (veja-se como exemplo Foto 1; Foto 2; Foto 3)
7 1.2.2 Levantamento de pavimento em pedra de chdo com as dimensdes de 22x11 cm, incluindo limpeza e armazenamento para posterior reutilizagcdo, incluindo carga, | m2 340
transporte, e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o defindo em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos , materiais e acessorios
adequados a sua correta execugao.
8 1.2.3 Escavacdo, limpeza e modelagdo em terreno de qualguer natureza em conformidade com as pegas desenhadas, incluindo escavacédo de caixa com 0,15m de [ m3 51
profundidade nas zonas a serem intervencionadas, carga, transporte e descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos
os trabalhos, materiais e acessorios adequados.
9 124 Levantamento e remogédo de lancis/guias de betéo e transporte a depdsito conforme NP11, incluindo fundagao, carga, transporte e descarga do material sobrante para [ ml 169,5
destino final adequado de acordo em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiis e acessérios necesarios.
1.3 PAVIMENTACOES
131 PAVIMENTOS
10 (1.3.11 Assentamento de pedra de ch@o, com reaproveitamento da existente, de tonalidade ocre, com as dimensées de 22 x 11 cm, com 6 cm de espessura, tipo \"Premafe\" ou | m2 100
equivalente, assentes em po de pico ou areia fina com cerca de 7 cm de espessura, incluindo remates e cortes
11 (1.3.1.2 Fornecimento e assentamento de pedra de chdo, com tonalidade ocre, com as dimensdes de 22 x 11 cm, com 6 cm de espessura, tipo \"Premafe\" ou equivalente, | m2 261,4
assentes em po de pico ou areia fina com cerca de 7 cm de espessura, incluindo remates e cortes. (veja-se como exemplo Fotos 12; 13, 27 e 46)
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12 ]1.3.1.3 Levantamento através de escarificagdo de pavimento em betuminoso, com a espessura de 8 cm, remocdo e transporte a depodsito conforme NP11, incluindo a | m2 25
remocao de bases e sub-bases, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios. - Faixa de 50 cm até guia rebaixada de estacionamento. (veja-se como exemplo Foto 43)
13 (1.3.14 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) 0/32mm,com 15cm de espessura devidamente regado e|m2 356,2
compactado, conforme projeto e C.E.
14 ]1.3.15 Pavimentacdo com mistura betuminosa a quente, com caracteristicas de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o fornecimento e aplicagdo e compactagdo | m2 880
conforme o projeto e C.E, com 0,08 m de espessura.
1.3.2 Guias
1.3.2.1 Fornecimento e aplicacédo de lancil reto ou curvo, incluindo fundagdes em betdo simples C16/20, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de
acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
15 (1.3.2.1.1 |Guiade 0,20 m ml 60
16 |[1.3.2.1.2 |Guia rebaixada ml 40
17 ]1.3.2.1.3 |Guiade 0,10 m ml 30
18 |1.3.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de lancil de Jardim 100X25X8 Tipo premafe ou equivalente, incluindo fundagdes em betdo simples C16/20, de acordo com as pecas | ml 4
desenhadas, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definidko em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios.
14 INFRAESTRUTURAS - AGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS E INTRAESTRUTURAS ELETRICAS
19 (141 Fornecimento e assentamento de tampa do tipo REXESS 785 ou equivalente, em ferro fundido ductil EN GJS 400-15 com a altura do aro minima de 10 cm, com barras | UN 10
de insonorizagdo com composito de PE+PP, sistema de fecho automatico por rétula, com barra elastica em ferro ductil, com acabamento exterior em tinta aquosa, com
revestimento acrilico sem hidrocarbonetos, material compdsito reforcado a fibra de vidro, com resisténcia de 40 Ton., classe DN400, em caixas de aguas pluviais e
aguas residuais e demais trabalhos acessoérios, (veja-se como exemplo Fotos 16, 17, 18)
20 |1.4.2 Realizagdo de inspecdo CCTV as infraestruturas elétricas, aguas residuais e aguas pluviais, com o fornecimento de relatério e copia em formato digital ao dono da obra. | ml 750
2 RUA DE SAO JORGE
2.1 DEMOLICOES E MOVIMENTOS DE TERRAS
21 211 Demolicdo e remocao de lancis de betdo de 15cm, incluindo fundacao, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o [ ml 170
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
22 |21.2 Desmonte de grades em ferro para posterior adaptacéo e reassentamento, incluindo transporte a armazém da responsabilidade do adjudicatario. ml 70
23 213 Demolicdo e muros de vedagdo, com separacédo da pedra e do coroamento em granito (destinados a reutilizagdo), incluindo fundagéo, carga transporte e descarga do | m2 75,7
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
24 1214 Demolicdo de Sargetas existentes, incluindo a rectificacdo de pendentes de acordo com projeto, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final | UN 4
adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
25 215 Remocé&o de negativo de poste de iluminagao, incluindo a escavagéo e o posterior aterro do mesmo. UN 1
26 |2.1.6 Demolicdo e remocao de pavimento em betonilha esquartelada de cimento, betonilha esquartelada, incluindo a remogé&o de bases e sub-base (0,30 m), rectificacdo de [ m2 127,31
pendentes de acordo com projeto, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
27 |2.1.7 Remocéo de pavimento em patela de 20 x 10 cm, e colocado em armazém da responsabilidade do adjudicatario para reassentamento, incluindo a remogéao de bases e [ m2 327,3
sub-base (0,30 m), rectificacdo de pendentes de acordo com projeto, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o
definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
28 |2.1.8 Demolicdo e muros de vedacéo, com separagao da pedra e do coroamento em garnito (destinados a reutilizagdo), incluindo fundagéo, carga transporte e descarga do | m2 70,64
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
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29 |2.1.9 Escavacéo geral, para obtengdo das cotas de projeto, incluindo a m3 427,6
escavacdo para implantacédo de fundagdes e elementos estruturais diversos, (considera-se a escavagdo até a cota necessaria para implantacéo das fundagdes medida
pela dimensédo geométrica das pegas, sendo as sobrelarguras e empolamentos consideradas no custo unitario da escavagéo), tudo conforme o mapa de volumes em
anexo e o indicado nas pecas desenhadas do projeto e C.T.E.. .
30 |2.1.10 Transporte de terras a vazadouro, da responsabilidade do adjudicatario, a distacia que for necessario. m3 427,6
31 |21.11 Escavacédo em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, entivagdo, drenagem e sinalizagdo, conforme D.R. 22/98, para implantacéo de tubagens em betéo | m3 1111
vibrado tipo \"Premafe\".
32 |21.12 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura maxima de 0,20 m(com recurso a | m3 87,89
meios mecanicos), incluindo reposicdo de eventuais interferéncias subterraneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e
cadernos de encargos.
2.2 AGUAS RESIDUAIS
33 221 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo de polipropileno corrugado, classe SN8, com o diametro de 250 mm | ml | 200
222 Execucao de caixas de visita com o diametro interior de 1,00 m, devidamente cerezitadas, com tampa do tipo REXESS 785 ou equivalente, em ferro fundido ductil EN GJS 400-15
com a altura do aro minima de 10 cm, com barras de insonorizagdo com compdsito de PE+PP, sistema de fecho automatico por rotula, com barra elastica em ferro ductil, com
acabamento exterior em tinta aquosa, com revestimento acrilico sem hidrocarbonetos, material compdsito reforcado a fibra de vidro, com resisténcia de 40 Ton., classe DN400,
degraus em a¢o laminado 300x200x25, execucdo de meias canas, completamente cerezitadas pelo interior, com pintura a duas demdos de flint-Koat pelo exterior e demais trabalhos
acessorios, conforme pormenor e caderno de encargos.
34 (2221 - até a altura de 3,0 UN 1
35 223 Substituicdo de tampa em ferro fundido reforcada (40 Ton.), classe DN400, espessura média de 10cm com dobradica e f60cm de passagem,com tampa do tipo REXESS | UN 10
785 ou equivalente, em ferro fundido ddctil EN GJS 400-15 com a altura do aro minima de 10 cm, com barras de insonorizagdo com composito de PE+PP, sistema de
fecho automatico por rétula, com barra elastica em ferro ductil, com acabamento exterior em tinta aquosa, com revestimento acrilico sem hidrocarbonetos, material
compoésito reforcado a fibra de vidro, com resisténcia de 40 Ton., classe DN400, degraus em aco laminado 300x200x25, incluindo fixagdo com microbetdo com 0,15 m
de largura e a espessura necessaria, bem como retirada do cone e substituicdo por argola e tampa plana.
36 |2.24 Levantamento ou rebaixamento de caixas de aguas residuiais, em acerto de novas cotas. UN 6
2.3 AGUAS PLUVIAIS
37 231 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe ou equivalente, incluindo grade em ferro fundido, depdsito de areia, e todos os | UN 8
trabalhos acessérios bem como base em betéo, conforme pormenor.
38 [2.3.2 Execucéao de caixas de visita com 0,40x0,40 de seccao, aplicacdo de tampa em FF a cota do pavimento, conforme pormenor e caderno de encargos. UN 2
39 233 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura maxima de 0,20 m(com recurso a | m3 33,44
meios mecanicos), incluindo reposicdo de eventuais interferéncias subterraneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e
cadernos de encargos.
40 |2.34 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 8,36
24 ABSTECIMENTO DE AGUA
24.1 Fornecimento e assentamento de ramais (média global de comprimento igual a 6m) constituidos por tubagem em PEAD PN 10, envolvimento em areia ou camada de p6 de pedreira,
incluindo abertura e aterro de valas, abertura e tapamento de rogos nos muros e reposicao de argamassas de revestimento e pinturas conforme paramentos existente, tomada de
carga em FFD GGG 50 revestida a epoxy com saida roscada de 32mm, casquilho duplo, valvula de roscar completa, de cunha elastica, racords de transicdo macho em latdo
maquinado pelo interior com mordaca metédlica e todos os demais trabalhos complementares e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento, incluindo ainda o
fornecimento, cravacdo e remates (argamassa e remates) das respectivas caixas de contador, conforme pormenor.
41 12411 De 1\" (valvula roscada de 32mm). UN 1
42 (2.4.2 Escavacéo/aterro em terreno de qualquer natureza em abertura de valas a mdo de modo a nédo danificar as infraestruturas diferentes, para localizacdo de n6 de [ m3 59,5
abastecimento de guias existente
43 |12.4.3 Fornecimento e aplicagdo de né de abastecimento de &guas, e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execugéo. vg 1
44 244 Escavacdo/aterro em terreno de qualquer natureza a méo de modo a ndo danificar as infraestruturas diferentes, para o desvio/recolocacéo da boca de incéndio m3 1
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45 |2.45 Levantamento de tait-moveis e colocagdo a nova cota do pavimento | UN | 2
2.5 ELETRICIDADE
46 |2.51 Caixa de visita das infraestruturas eletricas, incluindo tampa em FF e todos os trabalhos para a sua boa execugéo | UN | 4
25.2 Abertura, preparacao do fundo e tapamento de vala com (LxP) e remogao de vasadouros, incluindo areia de rio, fita avisadora e rede metélica resistente, segundo M.D. e desenhos.
47 (2521 Vala com (0,5x1,2) ml 30
48 2522 Tubo PEAD 125-6kgf/cm2 ml 30
49 (2.5.2.3 Betéo tipo B15 para amagicamento das travessias m3 4
50 |25.3 Fornecimento e assentamento de tubagem com DN9O0, incluindo o seu emacigcamento, de modo a proteger o tubo. ml 116
2.6 OBRAS DE ARTE
51 |2.6.1 Execucédo de muro em alvenaria de granito, com aproveitamento da pedra proveniente da demolicdo, incluindo movimento de terras em abertura de fundacao, tomada | m2 78,9
das juntas com cimento, fundacdo em betéo ciclépico com 0,30 m de espessura e 0,50 m de largura, recolocacdo de pilares, do capeamento e todos os trabalhos
acessorios
52 |2.6.2 Execucgéo de pavimento interior em pedra de chao, incluindo fundagao em \"tout-venant\", com 0,15 m de espessura, assentes em pé de pico, com 0,08 m de espessura. |m2 355,89
53 |2.6.3 Execucéo de muro em alvenaria de granito de corregédo de curva, com aproveitamento da pedra proveniente da demoligdo, incluindo movimento de terras em abertura de | m2 57,18
fundagdo, tomada das juntas com cimento, fundacéo em betéo ciclépico com 0,30 m de espessura e 0,50 m de largura, recolocacéo de pilares, do capeamento e todos
os trabalhos acessorios
54 12.6.4 Fornecimento e aplicacdo de motor automatico, incluindo todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento. UN 1
55 |2.6.5 Fornecimento e assentamento de portdo de correr em estrutura de ferro, chapeado dos dois lados, com todos os acesoérios, (pedrezes, fechadura, dobradicas, guia de [ UN 1
correr, pré instalacio para portdo automatico, etc), devidamnete metalizado e pintado, com 3,0 x 1,0 m.
56 |2.6.6 Execucgéo de escadas e patamar em betéo armado, incluindo muros alas em betéo ciclopico, areados e pintados m3 2,5
57 |2.6.7 Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil em jardim, inlcuindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execucao. m2 24
58 |2.6.8 Fornecimento e colocagéo de brita 2/4mm em jardim, devidamente estendida e regularizada, incluindo todos os demais trabalhos na sua aplicagao m2 24
59 |2.6.9 Fornecimento e aplicacdo de soleiras em granito, incluindo transporte, movimento de terras, fundacdo em betéo, e todos os demais trabalhos na sua aplicagao. ml 8
60 |2.6.10 Abertura de passagem em parede em betdo armado, incluindo corte dos ferros de armagéo, e todos os trabalhos necessarios para a sua boa execucao. UN 1
61 |2.6.11 Recolocagéo das grades retiradas, do muro da escola, apos as devidas adpatag6es, apos tratamento anti corrosivo e pintura com tinta esmalte nas deméos necesséarias | ml 70
2.7 PAVIMENTAGOES
62 |2.7.1 Fresagem de camada de desgaste com a espessura de 6 cm, incluindo transporte do produto levantado para reciclagem. m2 520
63 |2.7.2 Escarificagdo e remogdo da camada de mistura betuminosa com caracteristicas de desgaste e regularizagdo e/ou desgaste entre 8 + 6 cm de espessura, incluindo | m2 269,35
transporte dos detritos para depdsito autorizado, compatibilizagdo de cotas de projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
64 |2.7.3 Execucédo de fundagdo com \"tout-venant\" com 0,30 m de espessura ap6s recalque, compactacao, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavagao, | m2 1535,4
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
65 |2.7.4 Execucgédo de fundacéo com \"tout-venant\" com 0,15 m de espessura apés recalque, compactacéo, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, com a escavacéao, | m2 404,33
carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
2.7.5 Fornecimento e assentamento de guias de cimento tipo \"premafe\", com o comprimento de 1,00 m, seja em trogo reto ou trogo curvo, incluindo movimento de terras para fundacéo,
fundacdo em betdo com 0,30 x 0,20 m, conforme pormenor.
66 |2.7.5.1 Com 0,20 m de largura ml 56
67 |2.7.5.2 Lancil semi reto de 0,18 m de espessura, curvo com raio de 6,75 m ml 17
68 |2.7.6 Fornecimento e assentamento de guias de cimento de rampa com 50 de largura, com o comprimento de 1,00 m, em trogo recto, incluindo movimento de terras para | ml 8
fundagéo, fundagao em betdo com 0,30 x 0,20 m e os evidos cantos, conforme pormenor.
69 |2.7.7 Regularizacéo de plataforma, incluindo compactacéo para posterior aplicacdo de Tout-Venant, e todos os demais trabalhos necessarios para a sua boa aplicacéo. m2 1535,4
70 |2.7.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,08 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de colagem | m2 312
ECR 1.
71 |2.7.9 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,06 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de colagem ECL 1. | m2 520
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72 12.7.10 Execucdo de base em massame com malhasol, de modo a fortalecer a superficie de zona de estacionamento, incluindo todos os demais trabalhos para a sua boa | m2 101,1
aplicacao.
73 2.7.11 Fornecimento e assentamento de passeios interiores em betonilha esquartelada, com 0,10 m de espessura, com malhasol incorporada, com passeios delimitados por | m2 101,1
guias em betdo de 0,10 m de espessura.
2.8 SINALIZACAO
74 12.8.1 Fornecimento e aplicagdo de marcadores de via iluminados, a prova de agua, com leds de alta luminosodade, protegidos por janelas de policarbonato, com materail do | UN 9
corpo em aluminio e o material da tampa em acgo inox, tipo SR 45 da Habdom ou equivalente, para aplicacdo nas marcas transversais de traco de paragem das
travessias de pedes, de acordo com indicacdes de fiscalizagdo
75 12.8.2 Fornecimento e assentamento de sinal de passagem para pedes (H7), com tecnologia LED, para iluminacdo do mesmo, tipo SR-FOL-H7 da Habidom ou equivalente, | UN 2
com se¢do 0,70 x 0,70 m, incluindo painel solar, bateria e regulador de carga e controlador interno.
76 ]2.8.3 Pintura de eixo LBT 5.0/ 2.0, com tinta termoplastica a quente, com 0,12 m de largura. ml 73
3 RUA DE CASTELO MAU
77 |31 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente, com 0,05 m de espessura minima apds recalque, incluindo rega de colagem ECL 1. | m2 | 1155
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