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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 01.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem

durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para
garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.

vg 1

2 01.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS). vg 1
3 01.3 Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD). vg 1
4 01.4 Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura

de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no
estaleiro municipal.

vg 1

 2 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
5 02.1 Fornecimento e instalação de sumidouros com grelha D400 em FFD, com aro de dimensões 65x35x3,e todos os materiais e trabalhos necessários. UN 4
6 02.2 Execução de ramais de ligação com comprimento médio de 5,00 m, em  tubagem corrugada em Polipropileno, classe 8,0 Kn/m2, do tipo Duralight (Fersil) ou equivalente,

a aceitar pela Fiscalização, ø 160 mm, incluindo movimento de terras e transporte de materiais sobrantes para vazadouro, tudo em perfeito funcionamento. Está incluido
a ligação do ramal ao coletor principal em betão DN300

UN 17

7 02.3 Caixa de ramal de ligação  a executar em conjunto com o ramal, construida com caixas em betão armado 0,60x0,60, com profundidade média de 1 m, rebocada
interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, fundo em betão com as meias canas necessárias e tampa  e aro em ferro fundido C250 (0,60x0,60),
incluindo movimento de terras e transporte dos sobrantes, ligação do ramal,  tudo em perfeito funcionamento.

UN 17

 3 FUNDAÇÃO
8 03.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes numa profundidade média de 0,06m, em misturas betuminosas, carga, transporte e descarga dos produtos fresados

sobrantes em estaleiro municipal (para posterior reutilização deste subproduto).
m2 990

 4 PAVIMENTAÇÕES
9 04.1 Demolição e reposição de pavimentos na envolvente às CRL\'s construidas incluindo aplicação de camada de massame em betão pobre com 0,10m de espessura e

camada de revestimento final em betonilha esquartelada
m2 50

10 04.2 Levantamento e reposição de pavimento na zona da vala dos ramais de ligação, incluindo corte de pavimento, fundação em tout-venant com 0,20m de espessura e
camada de betão betuminoso com 0,08m de espessura.

m2 85

11 04.3 Rega de colagem, com emulsão betuminosa catiónica C60B3 (antes ECR-1), com taxa de espalhamento inferior a 0,5 kg/m2, incluindo varredura mecânica, em
conformidade com o C.E.

m2 990

12 04.4 Pavimentação com mistura betuminosa a quente, com 0,06m de espessura após recalque, com características de desgaste, em AC14 surf 35/50(BB), incluindo o
fornecimento e aplicação e compactação conforme o C.E (inclui-se neste trabalho, a reposição de sinalização horizontal, de serviços afetados e retificação e acabamento
em elementos horizontais existentes, tampas e sumidouros).

m2 990

 5 OBRAS ACESSÓRIAS
13 05.1 Levantamento de tampas de caixas de visita para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 7
14 05.2 Fornecimento e aplicação de tampa e aro em ferro fundido com vedação hidráulica, com d=0,60 m, classe D400 (Grupo 4 da NP EN 124:1995) e todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 4

15 05.3 Levantamento de válvulas para as cotas finais do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. UN 19
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