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sela Municipio de Seia

Procedimento DIVOMA/21/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 TERRAPLENAGENS
01.1 Trabalhos preparatorios:

1 01.1.1 Demolicdo de construgdes (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocagao dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizagao por deposito. m3 21

2 (011.2 Demolicao de muros e respetivas fundacdes, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos em vazadouro, e eventual indemnizacéo por depdsito m2 23
2 PAVIMENTACAO
02.1 Camadas granulares
02.1.1 Com caracteristicas de sub-base:
02.1.1.1 [Em agregado britado de granulometria extensa:

3 [02.1.1.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 23
02.1.2 Com caracteristicas de base:
02.1.2.1 |[Em agregado britado de granulometria extensa:

4 [02.1.2.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 23
02.1.3 Com caracteristicas de regularizacdo em areia para assentamento de calgadas ou blocos de betédo

5 02.1.3.1 |Com 0,05 m de espessura e traco de cimento a 1/5 em volume. m2 12

6 02.1.3.2 |Com 0,08 m de espessura e traco de cimento a 1/5 em volume. m2 23
02.2 Trabalhos especiais de pavimentacéo

7 0221 Fornecimento e assentamento de cubos de granito com dimensdes 10x10x10 [cm], incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios. | m2 | 35
02.2.2 Remocao de pavimentos existentes, incluindo fundacdo e lancis, carga, transporte e colocacdo em depdsito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por

8 02.2.2.1 |Cubos de granito, e respectiva caixa de pavimento. | m2 | 23
03 OBRAS DE ARTE INTEGRADAS
03.1 Trabalhos preparatérios e fundagGes especiais:
03.1.1 Escavacgao para abertura de fundacgdes, incluindo implantacéo, entivacédo, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnizagédo por deposito:

9 |03.1.1.1 |Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). | m3 | 9
03.2 Cofragem, incluindo reaplicagdes:

10 [03.2.1 Para betdo & vista. [m2 | 82
03.3 Betbes, incluindo fornecimento e colocagéo:

11 [03.3.1 Bet&o tipo C 16/20 na regularizagio de fundagdes. m3 3

12 |03.3.2 Betdo tipo C 30/37. m3 20
03.4 Acos, incluindo fornecimento e montagem:

13 [03.4.1 Aco A 500 NR de Ductilidade Especial [kg | 4758
03.5 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e compactagao:

14 [035.1 Em fundacdes [m3 | 5
03.6 Diversos:

15 (03.6.1 Tubos de descarga, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios UN 4

16 (03.6.2 Fornecimento e colocacéo de corriméo incluindo selagem, metalizagdo, montagem e pintura e todos os materiais e trabalhos acessorios m 13
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17 |03.6.3 Fornecimento e colocacédo de revestimento de xisto em pedra de xisto, incluindo preparacdo de superficies e fixacdes, bem como todos os trabalhos, materiais e | m2 a7
equipamentos necessarios.
18 [03.6.4 Bueiros em muros, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios UN 4
19 (03.6.5 Caleira com grelha metalica m 5
20 ]03.6.6 Limpeza geral dos taludes e do leito da ribeira, até 15 m em relacdo ao eixo da obra, para montante e para jusante. m2 707
21 |03.6.7 Limpeza e reparacéo do muro existente incluindo todos os materiais e trabalhos acessaérios. m2 80
04 DIVERSOS
22 1041 Placa identificadora da obra: Fornecimento e montagem de painel bem visivel, com as dimensdes de 1,5x2,0 m, onde conste o seguinte: Designacéo da obra; o dono da | UN 1
obra; o valor da adjudicacdo e o prazo de execucdo; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalizacéo, incluindo suporte estrutural e fundacéo, remogéo a
vazadouro de produtos sobrantes da escavagéo, bem como todos os trabalhos acessérios e complementares.
23 |04.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. vg 1
04.3 Fornecimento a Fiscalizac&o:
24 104.3.1 Instalag6es incluindo fornecimento e manutengao de escritorios, residéncias e consumiveis necessario ao seu funcionamento. vg 1
25 |04.3.2 Coberturas, fotografia e video. vg 1
26 |04.4 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, quando da recec¢éo proviséria da obra. vg 1
27 104.5 Conservacao durante o prazo da empreitada, em adequadas condi¢cdes de circulacéo, das estradas existentes nas zonas envolventes. vg 1
28 |04.6 Conservagao da obra durante o prazo de garantia vg 1
29 |04.7 Implementacdo do Plano de Seguranca e Saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
30 |04.8 Implementacgéo do Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcéo e Demoligdo incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
31 |04.9 Execucéo do Plano de Monitorizacéo e Monitorizagao das edificacdes e todas as estruturas adjacentes por parte do Empreiteiro, incluindo os meios humanos, materiais e | vg 1
equipamentos.
32 |04.10 Suspensao e desvio temporario dos servicos afectados, incluindo o levantamento dos servicos, notificacéo as autoridades, suspensao ou desvio provisério dos servicos e | vg 1
sua reposigao.
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