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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TERRAPLENAGENS
 01.1 Trabalhos preparatórios:
1 01.1.1 Demolição de construções (excluindo muros), incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. m3 21
2 01.1.2 Demolição de muros e respetivas fundações, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito m2 23
 2 PAVIMENTAÇÃO
 02.1 Camadas granulares
 02.1.1 Com características de sub-base:
 02.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
3 02.1.1.1.1 Com 0,20 m  de espessura. m2 23
 02.1.2 Com características de base:
 02.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
4 02.1.2.1.1 Com 0,20 m  de espessura. m2 23
 02.1.3 Com características de regularização em areia para assentamento de calçadas ou blocos de betão
5 02.1.3.1 Com 0,05 m  de espessura e traço de cimento a 1/5 em volume. m2 12
6 02.1.3.2 Com 0,08 m  de espessura e traço de cimento a 1/5 em volume. m2 23
 02.2 Trabalhos especiais de pavimentação
7 02.2.1 Fornecimento e assentamento de cubos de granito com dimensões 10x10x10 [cm], incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. m2 35
 02.2.2 Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em depósito autorizado dos produtos sobrantes e eventual indemnização por

depósito:8 02.2.2.1 Cubos de granito, e respectiva caixa de pavimento. m2 23
 03 OBRAS DE ARTE INTEGRADAS
 03.1 Trabalhos preparatórios e fundações especiais:
 03.1.1 Escavação para abertura de fundações, incluindo implantação, entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito:
9 03.1.1.1 Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). m3 9
 03.2 Cofragem, incluindo reaplicações:

10 03.2.1 Para betão à vista. m2 82
 03.3 Betões, incluindo fornecimento e colocação:

11 03.3.1 Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações. m3 3
12 03.3.2 Betão tipo C 30/37. m3 20
 03.4 Aços, incluindo fornecimento  e montagem:

13 03.4.1 Aço A 500 NR de Ductilidade Especial kg 4758
 03.5 Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavação em empréstimo, transporte, espalhamento e compactação:

14 03.5.1 Em fundações m3 5
 03.6 Diversos:

15 03.6.1 Tubos de descarga, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios UN 4
16 03.6.2 Fornecimento e colocação de corrimão incluindo selagem, metalização, montagem e pintura e todos os materiais e trabalhos acessórios m 13
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17 03.6.3 Fornecimento e colocação de revestimento de xisto em pedra de xisto, incluindo preparação de superfícies e fixações, bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários.

m2 47

18 03.6.4 Bueiros em muros, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios UN 4
19 03.6.5 Caleira com grelha metálica m 5
20 03.6.6 Limpeza geral dos taludes e do leito da ribeira, até 15 m em relação ao eixo da obra, para montante e para jusante. m2 707
21 03.6.7 Limpeza e reparação do muro existente incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios. m2 80
 04 DIVERSOS

22 04.1 Placa identificadora da obra: Fornecimento e montagem de painel bem visível, com as dimensões de 1,5x2,0 m, onde conste o seguinte: Designação da obra; o dono da
obra; o valor da adjudicação e o prazo de execução; o nome do empreiteiro; a equipa projectista; a fiscalização, incluindo suporte estrutural e fundação, remoção a
vazadouro de produtos sobrantes  da escavação, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares.

UN 1

23 04.2 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
 04.3 Fornecimento à Fiscalização:

24 04.3.1 Instalações incluindo fornecimento e manutenção de escritórios, residências e consumíveis necessário ao seu funcionamento. vg 1
25 04.3.2 Coberturas, fotografia e vídeo. vg 1
26 04.4 Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, quando da receção provisória da obra. vg 1
27 04.5 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação, das estradas existentes nas zonas envolventes. vg 1
28 04.6 Conservação da obra durante o prazo de garantia vg 1
29 04.7 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
30 04.8 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
31 04.9 Execução do Plano de Monitorização e Monitorização das edificações e todas as estruturas adjacentes por parte do Empreiteiro, incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos.
vg 1

32 04.10 Suspensão e desvio temporário dos serviços afectados, incluindo o levantamento dos serviços, notificação às autoridades, suspensão ou desvio provisório dos serviços e
sua reposição.

vg 1
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