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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO
 1.1 Execução de todos os trabalhos descritos ,de acordo com o DL nº18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo todos os materiais e trabalhos  complementares.
 1.1.1 Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.
1 1.1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.1.2 Manutenção UN 1
3 1.1.1.3 Desmontagem UN 1
4 1.1.2 Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no local, incluindo pessoal dos subempreiteiros e terceiros

em geral, para evitar danos na área envolvente e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de policia das vias públicas.
UN 1

5 1.1.3 Placa informativa da empreitada em painéis c/2,00x3,00m, conforme Art.º 348 do Código da Contratação Pública. UN 1
6 1.1.4 Fornecimento e aplicação de rede de vedação na confrontação com a via pública, com 2,00m de altura, incluíndo prumos afastados de 2,50m em 2,50m, assim como

todos os trabalhos e acessórios necessários.
ml 906,88

7 1.1.5 Implementação do Plano de Higiene Segurança e Saúde, desenvolvimento e adaptações, de acordo com a legislação em vigor, contemplando: a atualização do Plano de
Segurança e Saúde (PSS) e todas as alterações subsequentes da sua aprovação; o desenvolvimento do PSS, com a elaboração dos registos previstos no mesmo; as
adaptações ao PSS sempre que se justifique; as reuniões com o Coordenador de Segurança em Obra (CSO) e Fiscalização, sempre que necessário; a implementação
das condições de segurança, tanto em equipamentos de protecção colectiva (EPC), como em equipamentos de protecção individual (EPI), junto de todos os
intervenientes em obra; a manutenção de todos os equipamentos em condições de segurança, bem como dentro da validade, durante o decorrer da obra; oferecer a
todos os trabalhadores condições de Higiene e Saúde na obra.

CJ 1

8 1.1.6 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável, contemplando: a atualização do Plano de
Gestão de Resíduos (PGR) e todas as alterações subsequentes da sua aprovação; o desenvolvimento do PGR, com a elaboração dos registos previstos no mesmo; as
adaptações ao PGR sempre que se justifique; as reuniões com o Fiscal de Ambiente e restante fiscalização, sempre que necessárias; a sinalética com a proibição da
utilização da água dos leitos, proibição dos lançamentos de resíduos ao meio e as instruções de triagem dos resíduos; a limpeza regular da obra, bem como a contenção
e retirada de qualquer resíduo do meio ambiente.

CJ 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
9 2.1 Preparação do terreno, remoção de vegetação e transporte a vazadouro.

área A
m2 15719,17

10 2.2 Implantação  e  piquetagem  de  todos  os  elementos  a  construir,  com base nos desenhos fornecidos. m2 15719,17
 3 REDE DE REGA
 3.1 Fornecimento e aplicação de tubo PEAD, incluindo abertura e fecho de   vala,   areia   em   protecção   da   tubagem,   incluindo   todos   os acessórios e trabalhos necessários ao

seu correcto funcionamento:
11 3.1.1 Ø63 PN10  - conduta principal ml 506
12 3.1.2 Ø50 PN10 ml 257
13 3.1.3 Ø40 PN10 ml 1930
 3.2 Fornecimento  e  aplicação  de  aspersores da  Rain Bird,  com  válvula anti-drenante, ou equivalente.

14 3.2.1 Aspersor mod. série 5004-SAM UN 189
 3.3 Fornecimento    e    instalação    de     caixa    para    colocação    de electroválvulas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.

15 3.3.1 mod. VB 1220, ou equivalente UN 7
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 3.4 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento de esfera em PVC do DIAM. da tubagem.
16 3.4.1 Ø63 PN10  - conduta principal UN 10
17 3.4.2 Ø50 PN10 UN 23
18 3.4.3 Ø40 PN10 UN 7
19 3.5 Fornecimento e instalação de caixa para colocação de caixa mod. VB 1460, ou equivalente para válvula de seccionamento. UN 10
20 3.6 Fornecimento e aplicação de electroválvulas do tipo mod. PGA 150, da \"Rain Bird\" com solenóide de 9V, ou equivalente. UN 23
 3.7 Fornecimento e aplicação de programador do tipo mod. T-BOS II da Rain Bird, ou equivalente:

21 3.7.1 2 estações UN 1
22 3.7.2 4 estações UN 6
23 3.8 Fornecimento e montagem de boca de rega 1", tipo Sure Quick 1",  da  Rain  Bird,  ou  eq.   incluindo  caixa  de  proteção  e  todos  os acessórios. UN 7
24 3.9 Fornecimento e chave de boca de rega 1", tipo Sure Quick 1", da Rain Bird, ou eq. UN 1
25 3.10 Anulação da picagem que abastece a área B e ligação desta à nova picagem prevista no artigo 3.12. incluindo todos os fornecimentos e acessórios. UN 1
26 3.11 Fornecimento e aplicação de tubo PVC PN10 ponta lisas DN80, para negativo  no  atravessamento  de  vias,  incluido  corte  de  pavimento  a disco de diamante,

abertura e fecho de vala, areia em protecção da tubagem, pavimentação com macadame betuminoso incluindo todos os     acessórios    e    trabalhos     necessários    
ao     seu    correcto funcionamento.

ml 35

27 3.12 Ligação  à  rede  de  abastecimento  de  água,  construção  de  caixa elevada de acordo com as peças desenhadas e prescrições da EPAL para  Caixa  Elevada  para 
Contadores  até  DN40,  incluindo  todos  os acessórios     e     trabalhos     necessários,     nomeadamente corte, levantamento e reposição de pavimentos.

vg 1
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