Municipio de Albergaria-a-Velha

MUNICIPIO Procedimento CPG/2021/60

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. MUROS DA COURELA BRANCA
1 1.1 Execucé@o de muro com 56,00 metros lineares, incluindo viga de fundagéo em betdo armado com 4 ferros de 12 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm, pilares de 4,00 [ m2 106,4

em 4,00 metros com 4 ferros de 12 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm, assentamento de bloco de betdo de 28 desde a fundacado até a cota do arruamento e
assentamento de bloco de 15 até 70 cm acima da cota do arruamento, execucao de viga de cinta com 4 ferros de 10 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm e todos os
materiais e mao de obra necessarios. de comprimento. Medido entre o cimo da viga de fundagédo e o cimo da viga cinta.

2. MUROS VALE DA PERDIZ VALMAIOR
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
2 211 Execucgédo de aterro com solos seleccionados com saibros para execugéo do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm | m3 88,2

de material de empréstimo, e posterior compactagéo através de equipamento mecanico até alcancar um grau de compactagao nao inferior a 95% da maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até a cota 0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho
do material e humedecimento do mesmo.

5 2.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para implantagdo do novo muro de suporte de terras, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro autorizado dos | m3 99,96
produtos sobrantes.
4 2.13 Demolicdo do muro existente em alvenaria de pedra, incluindo remocao carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos demolidos. m2 58,8
2.2 MUROS
221 C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessarios ao seu
perfeito acabamento
2211 Elementos de fundacao
5 2.2.1.1.1 |Sapata continua m3 14,96
6 222 Muro de betdo armado em elevagéo, cofragem e descofragem dos muros com painéis metalicos modulares, Inclusive juntas e os demais trabalhos inerentes para o seu | m3 17,6
bom funcionamento.
7 223 Formacéo de vedagédo de terreno com muro com pilares de 30x30 de betdo armado com 4 ferros de 10 mm, afastados entre si 4,00 m, de altura de 0,90 m, viga de | m2 18,9

respalde com as dimensdes de 30X20, composto por 4 ferros de 10 mm e estribos em ferro de 6 mm afastados 25 cm, de alvenaria, de blocos de cimento de \"20\",
assente com argamassa de cimento M-7,5 e revestido de ambas as faces. Inclusive chapisco e embogo nas faces visiveis com argamassa de cimento e os demais
trabalhos. (medido entre o cimo do muro de betdo e o cimo da viga de respalde)

2.3 AGUAS PLUVIAIS
8 231 Execucéo de valeta em betéo, incluindo todo o base em brita e os demais trabalhos para o seu bom funcionamento. m 22
9 232 Fornecimento e assentamento de sarjetas simples, anti-roubo, em elementos de betdo pré-fabricados ou blocos, incluindo grelha em ferro fundido, tubo de ligacédo a vala | UN 1
existente e todos os materiais e trabalhos inerentes a sua perfeita execugao.
2.4 PAVIMENTA(;AO
10 |24.1 Base de tout-venant de origem calcéaria nos passeios, com a espessura média de 0,20 m, incluindo compactacao a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade | m2 46
adequado.
11 (24.2 Camada de desgaste com as caracteristicas granulométricas do anexo I, com betéo betuminoso, (tapete) com 0,06 m de espessura ou seja, com misturas betuminosas | m2 46

densas com granulometrias maximas da ordem dos 12,5 mm, com teores de betume compreendido entre 5,2% e 5,8% e que devem ser aplicados com porosidade
compreendida entre 3% e 5% e garantindo irregularidades longitudinais ndo superiores a 3 mm, incluindo limpeza por meios mecéanicos e rega de colagem

3. MUROS FIGUEIRA DA COSTA ALQUERUBIM
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3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
12 (3.11 Demolicdo do arrumo de lenha constituido por duas paredes laterais em alvenaria de tijolo e estrutura em betdo armado (pilares e viga), cobertura em telha ceramico, | m2 8
incluindo remocao carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos demolidos.
3.2 MUROS
3.2.1 Muro de contencéo de terras de betdo ciclépico, até 3 m de altura, realizado com betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de
volume) e rachdo de tamanho méaximo 25 cm (40% de volume). Inclusive tubos de PVC para drenagem, movimento de terras e cofragem.
13 |3.2.1.1 Sapata continua m3 10,35
14 (3.2.1.1.1 |elevacédo m3 15,84
3.2.2 Execucgdo de contraforte de contengdo do muro existente em betdo ciclépico, até 3 m de altura, realizado com betdo C12/15 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e
betonagem desde camiéo (60% de volume) e rach&o de tamanho maximo 25 cm (40% de volume). Inclusive movimento de terras e cofragem.
15 ([3.2.21 sapata com 1,17x2,60x0,75 (prof. x larg. x alt.) UN 4
16 (3.2.2.2 elevagdo com 0,80x1,00x2,80 (prof. x larg. x alt.) UN 4
4. ESTALEIRO
17 |41 Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando as correspondentes instalagées e tudo o demais necesséario a execugao integral da obra, incluindo placa de [ UN 1
informativa da obra de 1,50x1,20 m.
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