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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. MUROS DA COURELA   BRANCA
1 1.1 Execução de muro com 56,00 metros lineares, incluindo viga de fundação em betão armado com 4 ferros de 12 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm, pilares de 4,00

em 4,00 metros  com 4 ferros de 12 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm, assentamento de bloco de betão de 28 desde a fundação até à cota do arruamento e
assentamento de bloco de 15  até 70 cm acima da cota do arruamento, execução de viga de cinta  com 4 ferros de 10 mm e estribos em ferro de 6 mm//25 cm e todos os
materiais e mão de obra necessários. de comprimento. Medido entre o cimo da viga de fundação e o cimo da viga cinta.

m2 106,4

 2. MUROS  VALE DA PERDIZ   VALMAIOR
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
2 2.1.1 Execução de aterro com solos seleccionados com saibros para execução do aterro a céu aberto, mediante o espalhamento em camadas com uma espessura de 20 cm

de material de empréstimo, e posterior compactação através de equipamento mecânico até alcançar um grau de compactação não inferior a 95% da máxima obtida no
ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, desde a cota do cimo das sapatas até à cota 0,12. Inclusive carga, transporte e descarga no local de trabalho
do material e humedecimento do mesmo.

m3 88,2

3 2.1.2 Escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do novo muro de suporte de terras, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos
produtos sobrantes.

m3 99,96

4 2.1.3 Demolição do muro existente em alvenaria de pedra, incluindo remoção carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos demolidos. m2 58,8
 2.2 MUROS
 2.2.1 C25/30 e A400, incluindo todos os materiais e trabalhos de montagem, betonagem com grua, fornecimento, cofragem e descofragem, escoramentos e outros necessários ao seu

perfeito acabamento
 2.2.1.1 Elementos de fundação
5 2.2.1.1.1 Sapata continua m3 14,96
6 2.2.2 Muro de betão armado em elevação, cofragem e descofragem dos muros com painéis metálicos modulares, Inclusive juntas e os demais trabalhos inerentes para o seu

bom funcionamento.
m3 17,6

7 2.2.3 Formação de vedação de terreno com muro com pilares de 30x30 de betão armado com 4 ferros de 10 mm,  afastados entre si 4,00 m, de altura de 0,90 m, viga de
respalde com as dimensões de 30X20, composto por 4 ferros de 10 mm e estribos em ferro de 6 mm afastados 25 cm, de alvenaria, de blocos de cimento de \"20\",
assente com argamassa de cimento M-7,5 e revestido de ambas as faces. Inclusive chapisco e emboço nas faces visíveis com argamassa de cimento  e os demais
trabalhos. (medido entre o cimo do muro de betão e o cimo da viga de respalde)

m2 18,9

 2.3 ÁGUAS PLUVIAIS
8 2.3.1 Execução de valeta em betão, incluindo todo o base em brita e os demais trabalhos para o seu bom funcionamento. m 22
9 2.3.2 Fornecimento e assentamento de sarjetas simples, anti-roubo,  em elementos de betão pré-fabricados ou blocos, incluindo grelha em ferro fundido, tubo de ligação à vala

existente e todos os materiais e trabalhos inerentes à sua perfeita execução.
UN 1

 2.4 PAVIMENTAÇÃO
10 2.4.1 Base de tout-venant de origem calcária nos passeios, com a espessura média de 0,20 m, incluindo compactação a 98% do Proctor modificado, com teor de humidade

adequado.
m2 46

11 2.4.2 Camada de desgaste com as características granulométricas do anexo I, com betão betuminoso, (tapete) com 0,06 m de espessura ou seja, com misturas betuminosas
densas com granulometrias máximas da ordem dos 12,5 mm, com teores de betume compreendido entre 5,2% e 5,8% e que devem ser aplicados com porosidade
compreendida entre 3% e 5% e garantindo irregularidades longitudinais não superiores a 3 mm, incluindo limpeza por meios mecânicos e rega de colagem

m2 46

 3. MUROS FIGUEIRA DA COSTA   ALQUERUBIM
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 3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
12 3.1.1 Demolição do arrumo de lenha constituído por  duas paredes laterais em alvenaria de tijolo e estrutura em betão armado (pilares e viga), cobertura em telha cerâmico,

incluindo remoção carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos demolidos.
m2 8

 3.2 MUROS
 3.2.1 Muro de contenção de terras de betão ciclópico, até 3 m de altura, realizado com betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião (60% de

volume) e rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume). Inclusive tubos de PVC para drenagem, movimento de terras e cofragem.
13 3.2.1.1 Sapata continua m3 10,35
14 3.2.1.1.1 elevação m3 15,84
 3.2.2 Execução de contraforte de contenção do muro existente em betão ciclópico, até 3 m de altura, realizado com betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e

betonagem desde camião (60% de volume) e rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume). Inclusive movimento de terras e cofragem.
15 3.2.2.1 sapata com 1,17x2,60x0,75 (prof. x larg. x alt.) UN 4
16 3.2.2.2 elevação com 0,80x1,00x2,80 (prof. x larg. x alt.) UN 4
 4. ESTALEIRO

17 4.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando as correspondentes instalações e tudo o demais necessário à execução integral da obra, incluindo placa de
informativa da obra de 1,50x1,20 m.

UN 1

Praça Ferreira Tavares


Telef. 234529300 / Fax. 234522225
www.cm-albergaria.pt Página 2 de 2


