
Município do Marco de Canaveses
Procedimento 22/2021/EM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Lote 1 - execução e reabilitação de pavimentos em betuminoso Preço base: 334.400,00
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 01 MOVIMENTO DE TERRAS
1 01.1 Limpeza de toda a área a intervencionar, para aplicação de  pavimento betuminoso, bermas e valetas, incluindo abertura de caixa, demolições e remoção de produtos

sobrantes a vazadouro.
vg 1

 02 SANEAMENTO BÁSICO
 02.1 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 02.1 Fornecimento e colocação de tubagem de PPC, SN8, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e

reposição de pavimentos nas condições iniciais.
2 02.1.1 Ø600 mm. m 16
3 02.2 Execução de boca de aqueduto, em recipiente, de acordo com pormenor desenhado UN 3
4 02.3 Execução de valeta, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e

compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, revestidas com betão, de secção triangular com abertura entre 0,75 m e 1,0 m
m 340

5 02.4 Execução de sarjetas tipo \"MECAN\", incluindo grelha metálica, ligação à tubagem e  movimento de terras. UN 2
6 02.5 Subir grelha para as novas cotas do projeto incluindo todos os materiais e mão de obra necessários. vg 1
7 02.6 Execução de serventia em tubagem de PVC, PN6 Ø315 mm, incluindo maciçamento em betão e todos os trabalhos necesários à sua implantação, nomeadamente, a

escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção e condução a vazadouro dos produtos sobrantes e reposição de pavimento nas condições iniciais.
m 51

 03 PAVIMENTAÇÃO
 3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo limpezas, fornecimento e aplicação.
 03.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.1.1 Com características de regularização:
 03.1.1.1 Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes,em áreas restritas muito deformadas (espessura variável), incluindo frezagens e levantamento e assentamento de

cubos/calçada em remates em pavimento existente, incluindo recurso a corte de disco, se necessário;
8 03.1.1.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularização de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhadora mecânica e espalhamento manual quando necessário,

incluindo rega de colagem.
TON 2060

 03.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem e subir tampas ou grelhas e aros para as novas caixas de projeto.
 03.1.2.1 Em betão betuminoso:
9 03.1.2.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. m2 21310

10 03.1.2.1.2 AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,06 m. m2 3800
11 03.1.2.1.3 AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 2345
 03.1.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.1.3.1 Rega de colagem:

12 03.1.3.1.1 Com emulsão. m2 22875
 03.1.3.2 Rega de impregnação:

13 03.1.3.2.1 Com emulsão. m2 4045
 03.1.4 Trabalhos especiais de pavimentação:
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14 03.1.4.1 Preparação de caixa para as cotas do projeto, aterro/escavação, fornecimento, colocação e compactação de tout-venant, com 0,15 m de espessura após recalque, de
acordo com pormenor.

m2 4065

15 03.1.4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo remoção a depósito nos termos da legislação em vigor, com 5 cm de profundidade. m2 900
 04 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 04.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 04.1.1 Marcas Longitudinais:
 04.1.1.1 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):

16 04.1.1.1.1 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/3 m (LBTA 0,12; 3/3). m 2080
 04.1.2 Marcas Transversais:

17 04.1.2.1 Passadeiras de peões e barras de paragem. m2 13
 05 DIVERSOS

18 05.1 Execução de muro de suporte em alvenaria de granito ou betão ciclópico (C16/20 com 35% de pedra e cofragem em ambas as faces), aterro no tardoz, compactação e
todo o movimento de terras para a implantação, incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com pormenor desenhado.

m3 14

19 05.7 Montagem, manutenção  e desmontagem do estaleiro, incluindo o  arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
20 05.8 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
21 05.9 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1

Lote 2 - execução e reabilitação de pavimentos em betuminoso Preço base: 319.250,00
Linha Cod. Designação Unidade Qtd

 01 MOVIMENTO DE TERRAS
1 01.1 Limpeza de toda a área a intervencionar, para aplicação de  pavimento betuminoso, bermas e valetas, incluindo abertura de caixa, demolições e remoção de produtos

sobrantes a vazadouro.
vg 1

 02 SANEAMENTO BÁSICO
 02.1 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
2 02.2 Execução de boca de aqueduto, em recipiente, de acordo com pormenor desenhado UN 2
3 02.3 Execução de valeta, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e

compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, revestidas com betão, de secção triangular com abertura entre 0,75 m e 1,0 m
m 600

4 02.5 Subir grelha para as novas cotas do projeto incluindo todos os materiais e mão de obra necessários. vg 3
5 02.6 Execução de serventia em tubagem de PVC, PN6 Ø315 mm, incluindo maciçamento em betão e todos os trabalhos necesários à sua implantação, nomeadamente, a

escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção e condução a vazadouro dos produtos sobrantes e reposição de pavimento nas condições iniciais.
m 26

 02.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
6 02.2.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC, rígido, com junta autoblocante Ø 63mm, PN16, incluindo maciços e todos os acessórios, (curvas, Tês, tampões,

cruzetas...), fornecimento e colocação de fita sinalizadora de cor azul com a inscrição \"rede de água\", movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição
de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e materiais necessários e todas as ligações à rede existente.

m 85

7 02.2.2 Execução de ramais domiciliários em tubagem PEAD de 3/4\", incluindo, válvula, cabeça móvel completa, tomada de carga, e todos os acessórios, com comprimento
médio de 10 metros, incluindo movimento de terras em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento de acordo com condições iniciais e todos os trabalhos e
materiais necessários.

UN 4

8 02.2.3 Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento Ø 63mm, do tipo AVK ou equivalente, incluindo boca de chave completa (haste e tecto móvel), incluindo todos
os acessórios e trabalhos necessários à boa execução da tarefa. Totalmente montada e em funcionamento

UN 2

 02.3 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
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9 02.3.1 Fornecimento e montagem de coletores de polipropileno corrugado de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação por junta do tipo abocardada, incluindo abertura
e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários para
um bom funcionamento e ligações aos coletores existentes. Ø200

m 75

10 02.3.2 Fornecimento e montagem de ramais de ligação de polipropileno corrugado com um cumprimento médio de 10m, de classe de rigidez SN8, marcação CE, com ligação
por junta do tipo abocardada, incluindo abertura e tapamento de valas, em terreno de qualquer natureza, reposição de pavimento conforme o original, com todos os
acessórios, materiais e trabalhos necessários para um bom funcionamento. Ø125

UN 4

11 02.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita/queda, excêntricas, tampa em ferro fundido dúctil D400, fundo pré fabricado, cerzitadas e rebocadas pelo interior,
incluindo ligações e todos os trabalhos, acessórios e materiais a um bom funcionamento, de acordo com desenho de pormenor. Profundidade das caixas em metros.
H>3.0m

UN 3

12 02.3.4 Fornecimento e colocação de forquilhas em PP SN8 Ø200x125/160. UN 4
13 02.3.5 Fornecimento e montagem de caixas de ramal telescópicas em polipropileno incluindo tampa de ferro fundido reforçado, ramal em tubagem de PP SN8, Ø125/Ø160,

movimento de terras em terreno de qualquer natureza, todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários e reposição de pavimento de acordo com o existente.
UN 4

 02.4 Diversos
14 02.4.1 Execução de ensaios de estanquidade, de acordo com as normas em vigor, incluindo emissão de relatório. vg 1
15 02.4.2 Elaboração e fornecimento de telas finais vg 1
 03 PAVIMENTAÇÃO
 3.0 Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após

compactação, e incluindo limpezas, fornecimento e aplicação.
 03.1 Camadas de misturas betuminosas a quente:
 03.1.1 Com características de regularização:
 03.1.1.1 Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos existentes,em áreas restritas muito deformadas (espessura variável), incluindo frezagens e levantamento e assentamento de

cubos/calçada em remates em pavimento existente, incluindo recurso a corte de disco, se necessário;
16 03.1.1.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na pré-regularização de pavimentos bastante deformados, com recurso a espalhadora mecânica e espalhamento manual quando necessário,

incluindo rega de colagem.
TON 2103

 03.1.2 Na faixa de rodagem, incluindo remates em pavimento existente com recurso a corte de disco ou frezagem e subir tampas ou grelhas e aros para as novas caixas de projeto.
 03.1.2.1 Em betão betuminoso:

17 03.1.2.1.1 AC 14 Surf 35/50 (BB), na espessura média de 0,05 m. m2 18165
18 03.1.2.1.3 AC 20 Bin 35/50 (MBD), na espessura média de 0,08 m. m2 2750
19 03.1.2.1.4 AC 14 Surf 35/50 (BB), em lomba redutora de velocidade. TON 12
 03.1.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:
 03.1.3.1 Rega de colagem:

20 03.1.3.1.1 Com emulsão. m2 18165
 03.1.3.2 Rega de impregnação:

21 03.1.3.2.1 Com emulsão. m2 2250
 03.1.4 Trabalhos especiais de pavimentação:

22 03.1.4.1 Preparação de caixa para as cotas do projeto, aterro/escavação, fornecimento, colocação e compactação de tout-venant, com 0,15 m de espessura após recalque, de
acordo com pormenor.

m2 2270

23 03.1.4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluindo remoção a depósito nos termos da legislação em vigor, com 5 cm de profundidade. m2 250
24 03.1.4.3 Levantamento de cubos de granito carga e transporte a depósito na freguesia do Marco m2 1700
 04 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 04.1 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
 04.1.1 Marcas Longitudinais:
 04.1.1.1 Linha branca tracejada de aviso (LBTA):
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25 04.1.1.1.1 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 3/3 m (LBTA 0,12; 3/3). m 1650
26 04.1.1.1.2 Linha branca contínua (LBC) com 0,15 m de largura: m 570
27 04.1.1.1.3 Linha branca contínua (LBC) com 0,12 m de largura: m 175
28 04.1.1.1.4 Linha branca contínua (LBC) com 0,10 m de largura em marcação de lugares m 35
29 04.1.1.1.5 Com 0,15m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1). m 430
 04.1.2 Marcas Transversais:

30 04.1.2.1 Passadeiras de peões e barras de paragem. m2 147
31 04.1.3 Raias oblíquas paralelas m2 21
 04.2 Sinalização vertical:
 04.02.01 Sinalização vertical de \"código\", incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação:
 04.02.01.

01
Triangulares, circulares, octogonais, quadrangulares e retangulares, tipo JAE, com 740 mm, em chapa galvanizada com 2 mm de espessura e aba de 25 mm e pintura termolacada
(200º)

 04.02.01.
01.0

com tinta epóxi Poliester   RAL 9018, com telas retro-refletoras autoadesivas nível II HIP da 3M, ou equivalente, incluindo abraçadeiras em aço zincado de 3mm

32 04.02.01.
01.00

com parafusos em aço classe 8.8, incluindo ainda o fornecimento de prumos em tubo galvanizado a quente de 2  com 2,9 mm de espessura e 3,30 m de comprimento
com tampa plástica.

UN 19

 05 DIVERSOS
33 05.2 Execução de muro de suporte/vedação com fiada de granitio com 20 cm de espessura, fundação e juntas tomadas e todo o movimento de terras para a implantação,

incluindo remoção a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com pormenor desenhado.
m 45

34 05.3 Execução de cinta 50x80 em B.A., incluido movimento de terras, de acordo com pormenor desenhado m 42
35 05.4 Desmonte e posterior assentamento de fiada de granito, incluindo reforço em betão para colocação de gradeamento m 30
36 05.5 Fornecimento e colocação de gradeamento, de acordo com pormenor desenhado, com h=50 cm m 97
 05.6 Guardas  de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 05.6.1 Semi-flexíveis simples, para veículos, incluindo proteção para motociclistas:

37 05.6.1.0 Com prumos afastados de 2 m, para enterramento ou aparafusamento, incluindo todos os acessórios. m 74
 05.6.2 Fornecimento e colocação de terminais, tipo cauda de carpa, incluindo todos os acessórios.

38 05.6.2.1 Fornecimento e colocação de terminais de entrada (DPM), incluindo todos os acessórios. UN 2
39 05.6.2.2 Fornecimento e colocação de terminais de saída (DPM), incluindo todos os acessórios. UN 2
40 05.7 Montagem, manutenção  e desmontagem do estaleiro, incluindo o  arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
41 05.8 Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de residuos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março. vg 1
42 05.9 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de

20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.
vg 1
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