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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS ACESSORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, necessario a execugdo da obra, incluindo vedacdo em chapa pré-lacada com prumos metélicos de suporte, montagem e | vg 1
manutencao de ferramentaria e escritorio de apoio para fiscalizacdo, acessos, servidoes, serventias, redes provisorias de eletricidade, dguas e esgotos, eventuais
licenciamentos de ocupacdo de espagos publicos e ou outros necessarios a realizagdo dos trabalhos bem como todos os trabalhos necessarios relativos ao aspeto
funcional dos mesmos e de acordo com a legislagdo em vigor nomeadamente com o disposto no Art.°350 do Decreto- Lei n® 111-B/2017, de 31 de Agosto.
2 1.2 Fornecimento e instalagdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono de obra, fixa por vigas metalicas com macico no chédo, | UN 25
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
3 1.3 Implantagdo e manutencdo de plano de desvio de trafego e plano de desvio pedonal temporario com colocagdo de diversa sinalizagdo temporaria: sinais de perigo, | UN 25
painéis temporarios de desvio e diversos dispositivos complementares (baias de posi¢do, baias direcionais, balizas de alinhamento, cones, jerseys/ perfis méveis de
plastico, lanternas sem fios), incluindo vedacdo de acessos a zona de intervencéo e sinalizagcdo da obra com indicacdo de percursos alternativos, com garantia
permanente de acessos a moradores, comércio e situagcdes de emergéncia.
4 14 Implantagéo da obra de acordo com o projeto, devidamente executados com estacaria de madeira, 0s respetivos alinhamentos e cotas, para verificagdo por parte da|vg 1
fiscalizacao.
5 1.5 Limpeza da obra e de todas as areas ocupadas, apés desmontagem do estaleiro da obra, para que fique em perfeitas condi¢des de utilizacao. vg 1
2 TERRAPLANAGEM
2.1 CURVA EM CERDEIRA - TROCO 1
6 21.1 Fresagem de camada de desgaste em betdo betuminoso numa espessura de 6 cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta, e carga mecanica dos | m2 1275
produtos de fresagem para camido ou contentor, incluindo transporte a vazadouro licenciado.
7 2.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocagdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 200
implantacdo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
2.2 PORTO SILVADO 1 - TROGO 3,1
8 221 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 160
implantacédo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
9 222 Aterro com terras provenientes da escavagao ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima | m3 10
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC E197.
2.3 PORTO SILVADO 2 - TROGCO 3,2
10 (231 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocagdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 115
implantacéo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
11 |2.3.2 Aterro com terras provenientes da escavagéo ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima [ m3 60
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC E197.
24 CORGAS - TROCO 6
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12 241 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocagdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 50
implantacdo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
25 CEMITERIO DE POMARES - TROGO 7
13 251 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacédo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 80
implantacédo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
14 (2.5.2 Aterro com terras provenientes da escavagao ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima | m3 160
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC E197.
2.6 TROCO 61: CEPOS - VALE DA FONTE
15 (2.6.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocagdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 1875
implantacéo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
16 (2.6.2 Aterro com terras provenientes da escavacédo ou com terras de empréstimo, devidamente regado e compactado em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima [ m3 855
através de equipamento manual formado por placa vibratéria ou mecanicamente com cilindro vibrador, até alcancar uma densidade seca nao inferior a 95% da maxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo o LNEC E197.
2.7 TROGO 82: ACESSO AO ESTALEIRO MUNICIPAL
17 |2.7.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para implantacdo da obra e/ou para colocacdo do terreno as cotas previstas no projeto para|m3 460
implantacédo da obra, incluindo saneamento de terrenos se necessario, carga, transporte e empolamento dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e autorizado nos
termos do PGRCD.
3 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 CURVA EM CERDEIRA - TROCO 1
3.11 Execucdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacao e fundagao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagfes por depdsito:
18 |3.1.1.1 Execucéo de valetas de plataforma revestidas a betdo C20/25 de seccéo triangular com abertura de 0.75m e 0.10m de espessura, incluindo movimentos de terras. | ml | 205
3.1.2 Passagem Hidraulica:
19 |3.1.2.1 Escavacdo mecanica em terrenos de qualquer natureza, em zonas de execucdo de coletor, e implantacdo de caixas pluviais, incluindo baldeagdo, entivacao, | m3 25
rebaixamento de nivel freatico, carga e transporte de terras sobrantes a operador certificado.
20 |3.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant com 0,15m, apés a compactacdo, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e |m3 1
regularizagao.
21 |3.1.2.3 Fornecimento e aplicacdo de almofada de areia de acordo com as pecas desenhadas, incluindo fornecimento, carga, transporte, descarga, espalhamento e|m3 1
regularizagao.
3.1.24 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PP corrugado SN8, incluindo acessorios e materiais de ligagdo, assentamento, e todos os trabalhos e equipamentos necessarios.
22 (3.1.2.4.1 |(2200mm ml 20
23 |3.1.25 Execucéo de caixa pluvial com tampa de sumidouro em betéo, de acordo com os pormenores das pegas desenhadas, incluindo o fornecimento e aplicagdo de betdo de | UN 1
limpeza C12/15 e betdo de classe C25/30 incluindo armaduras moldadas em aco A400 NR, cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos
complementares necessarios a sua perfeita execucao.
24 13.1.2.6 Fornecimento e colocacdo de betdo da classe C25/30 para protecdo da tubagem, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e restantes trabalhos|m3 2
complementares.
3.2 PORTO SILVADO 2 - TROCO 3,2
3.2.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundacgdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:

Praca Simdes Dias, Apartado 10
Telef. 235200150 / Fax. 235200158
www.cm-arganil.pt

Péagina 2 de 13




(o
Municipio de Arganil

Municipio Procedimento PROEM/8/2021
25 ]3.2.11 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de valetas néo revestidas em terreno de qualquer natureza, incluindo reposicdo e compactagdo, conducédo a|ml 315
vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.3 RUA VALE CID - TROCO 4
3.31 Execucgdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacao e fundagao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
26 |3.3.1.1 Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucao de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 26
reposicao e compactacao, conducao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
27 13.3.1.2 Remocéo e recolocacédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 11

reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.

34 CASARIAS - TROCO 5
34.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagdo e fundac&o, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por deposito:
28 |34.1.1 Desmatacéao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugdo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacgao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 240
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
35 CORGAS - TROCO 6
29 |35.1 Execucéo de sumidouros em betéo incluindo movimentos de terra, cofragem, escoramento, descofragem, soleira em betédo simples, grelha e aro em ferro fundido classe | UN 1
C250 e dimens6es 0,67x0,45 m, segundo NP EN 124 e de acordo com o desenho pormenor.
3.5.2 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PP corrugado SN8, incluindo escavacdo mecéanica em terreno de qualquer natureza, com largura de 1.00m de vala, regularizacdo do

fundo da vala, assentamento, e aterro da vala com produtos sobrantes da escavacédo isenta de pedras por camadas de 0.20m de espessura (85% a 90% do ensaio Proctor), fita
sinalizadora e todos os trabalhos e materiais.

30 [35.21 @200mm ml 27

31 |35.3 Remocéo e recolocacédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 1
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundag¢&o em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.

3.6 CEMITERIO DE POMARES - TROGO 7
3.6.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao e fundacgdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
32 |3.6.1.1 Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucdo de valetas néo revestidas, incluindo escavacéo/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 110
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.7 TROGO 19: RUA ANTONIO DUARTE ALVES
3.7.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundacédo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactacao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
33 |3.7.1.1 Remocéo e recolocacdo apo6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 14

reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.

3.8 TROCO 32: MEDAS
3.8.1 Execucgdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacdo e fundagao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducédo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
34 |3.8.2 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucao de valetas néo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, [ ml 1024,53
reposicao e compactacao, conducao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.9 TROCO 45: RUA DOS OUTERINHOS
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3.9.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagdo e fundacédo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
35 [3.9.2 Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucdo de valetas néo revestidas, incluindo escavacado/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 242,88
reposi¢cao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.1 TROGO 46: SANTA QUINTERIA - SALGUEIRAL
3.10.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao e fundacgdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
36 |3.10.1.1 |Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, [ ml 451,01
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
37 ]3.10.1.2 |Remocéao e recolocacdo apds betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais [ UN 1

reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundag&o em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.

3.11 TROCO 53: RUA DE S. JOSE
3.11.1 Execucgdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessérios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
38 |3.11.1.1 |Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas néo revestidas, incluindo escavagéo/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 220
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.12 TROGO 54: PARQUE DAS MERENDAS - CASAL DE S. JOSE
3.12.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundacédo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
39 |3.12.1.1 |Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, [ ml 280
reposicdo e compactagéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.13 TROGO 59: RUA DAS FONTAINHAS
3.13.1 Execucdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacao e fundagao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remoc¢ao, reposi¢ao e compactagao, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagfes por depdsito:
40 (3.13.1.1 [Desmatacéao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 95
reposicao e compactacao, conducao a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
41 |3.13.2 Remocéo e recolocagédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 2

reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.

3.14 TROCO 61: CEPOS - VALE DA FONTE
3.14.1 Execugdo de orgados de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios para a sua implantacao e fundacgao, a escavacao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, conducéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
42 (3.14.1.1 |[Desmatacédo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacéo/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 1055
reposicao e compactacao, conducdo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.15 TROCO 66: VALBONA - CRUZAMENTO ESTR. M.A
3.15.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagdo e fundacédo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposi¢do e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
43 |3.15.1.1 |Desmatacao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucéo de valetas nao revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 600
reposicdo e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.16 TROCO 68: RUA ANTONIO PEDRO FERNANDES
3.16.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a

remocao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
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44 (3.16.1.1 [Remogéo e recolocagdo apés betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais [ UN 10
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.
3.17 TROGO 69: RUA BORDAS DV'AGUA
45 (3.17.1 Remocéo e recolocacdo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 5
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacdo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.
3.18 TROGO 70: RUA JOSE SIMOES GOUVEIA
46 |3.18.1 Remocéo e recolocagdo apoés betonagem de grelhas de &guas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 1
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0S pormenores construtivos.
3.19 TROCO 71: RUA SANTO ANTONIO
3.19.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao e fundacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicao e compactagao, conducgéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por deposito:
47 13.19.1.1 |Desmatacdo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execuc¢éo de valetas ndo revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 210
reposicdo e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
48 |3.19.2 Remocéo e recolocacdo apés betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 3
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0sS pormenores construtivos.
3.2 TROGO 72: VALBONA - MONTV'ALTO
3.20.1 Execucado de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundacgdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depésito:
49 |3.20.1.1 |Desmatacdo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacgao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 1000
reposi¢cdo e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
50 |3.20.1 Remocéo e recolocacéo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 1
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundacédo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenaores construtivos.
3.21 TROCO 76: RUA 3 BARCELOS
3.21.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
51 |3.21.1.1 |Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugdo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, [ ml 20
reposigcao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
3.22 TROGO 77: RUA BORGES LEITAO E RUA DR. FERNANDO VALE
3.22.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantagao e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
52 |3.22.1.1 |Desmatacéo, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execugéo de valetas ndo revestidas, incluindo escavacao/aterro em terreno de qualquer natureza, [ ml 315
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
53 ]3.22.2 Remogéo e recolocagdo apds betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 7
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundag¢&o em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenores construtivos.
3.23 TROCO 78: RUA DO PROGRESSO
3.23.1 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necesséarios para a sua implantacdo e fundagdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagdo, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacdes por depdsito:
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54 |3.23.1.1 |Desmatagao, limpeza de terrenos e reperfilamento de bermas, para execucdo de valetas ndo revestidas, incluindo escavagao/aterro em terreno de qualquer natureza, | ml 15
reposicao e compactacéo, conducéo a vazadouro de produtos sobrantes, de acordo com perfis tipo.
55 ]3.23.2 Remocéo e recolocacédo ap6s betonagem de grelhas de aguas pluviais em ferro fundido, levantamento e/ou rebaixamento de tampas de caixas de visita e eventuais | UN 3
reforcos de tampas, incluindo movimentos de terras, fundagéo em betéo, transporte de materiais sobrantes a vazadouro e todos os materiais e trabalhos necessarios de
acordo com 0s pormenaores construtivos.
4 PAVIMENTAGCAO
4.1 CURVA EM CERDEIRA - TROCO 1
56 |4.1.1 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apoés a compactacado, incluindo fornecimento, | m2 330
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
57 4.1.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, ap6s cilindramento, em plataforma, | m2 330
incluindo impregnagéo preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
58 [4.1.3 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,04m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 1850
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
59 |4.1.4 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.2 ESTRADA DA ESCOLA EB1 - TROCO 2
60 |4.2.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 3910
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
61 |4.2.2 Realizacdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.3 PORTO SILVADO 1 - TROCO 3,1
62 |4.3.1 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apos a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 820
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
63 |4.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apo6s cilindramento, em plataforma, | m2 820
incluindo impregnacéo preliminar com emulséo catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
64 14.3.3 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,04m de espessura apoés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 820
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
65 |4.3.4 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.4 PORTO SILVADO 2 - TROGCO 3,2
66 |4.4.1 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, ap6s a compactagado, incluindo fornecimento, | m2 1380
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizagéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
67 |4.4.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apo6s cilindramento, em plataforma, | m2 1380
incluindo impregnagao preliminar com emulséo catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
68 |4.4.3 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,04m de espessura apés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 1380
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
69 |4.4.4 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.5 RUA VALE CID - TROCO 4
70 |45.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2285
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
71 |4.5.2 Fornecimento e assentamento de calgcada grossa (0,05*0,05*0.05) de granito, para a execugao do passeio, incluido almofada de assentamento em p6 de pedra ou areia | m2 75
com 0,05m, refechamento de juntas com trago seco de areia ou p6 de pedra e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento.
453 Fornecimento e aplicacao de lancil em betédo cor natural, incluindo fundagcédo em betéo ciclopico de 0,25 x 0,25, trocos retos e curvos, chanframento e/ou rebaixamento nas zonas de
acesso e passadeiras, tapamento de juntas e todos os trabalhos acessorios e complementares (Nota: nas passadeiras, o lancil tera que ser rebaixado (Decreto-Lei 163/2006).
72 1454 Lancil normal 100x25x15x12 ml 55
73 |4.5.5 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
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4.6 CASARIAS - TROCO 5
74 14.6.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 1440
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
75 14.6.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.7 CORGAS - TROCO 6
76 |4.7.1 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, ap6s a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 285
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
77 |14.7.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apo6s cilindramento, em plataforma, | m2 285
incluindo impregnacéo preliminar com emulsao cationica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
78 14.7.3 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,04m de espessura apés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 285
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
79 |4.7.4 Realizacao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.8 CEMITERIO DE POMARES - TROCO 7
80 [4.8.1 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apoés a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 500
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
81 |4.8.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apo6s cilindramento, em plataforma, | m2 500
incluindo impregnagéo preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
82 14.8.3 Execucé@o de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,04m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 500
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
83 |4.84 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.9 TROCO 19: RUA ANTONIO DUARTE ALVES
84 14.9.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 3155,86
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
85 14.9.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.1 TROCO 45: RUA DOS OUTERINHOS
86 |4.10.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 2416
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
87 14.10.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.11 TROCO 32: MEDAS
4111 Execugdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de colagem com
emulsdo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
88 [4.11.1.1 [Pk 0+000,00 ao Pk 1+150,00 m2 5251,01
89 |4.11.2 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.12 TROGCO 46: SANTA QUINTERIA - SALGUEIRAL
90 |4.12.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2348,37
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
91 |4.12.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.13 TROGO 53: RUA DE S. JOSE
92 |4.13.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apos cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 2015
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
93 |4.13.2 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.14 TROCO 54: PARQUE DAS MERENDAS - CASAL DE S. JOSE
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94 14.14.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 1835
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
95 14.14.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.15 TROCO 59: RUA DAS FONTAINHAS
96 |4.15.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 3270
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
97 |4.15.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.16 TROCO 61: CEPOS - VALE DA FONTE
98 |4.16.1 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,20m espessura, ap6s a compactacgdo, incluindo fornecimento, | m2 2115
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
99 |4.16.2 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 2115
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
100 |4.16.3 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.17 TROCO 66: VALBONA - CRUZAMENTO EST. M,A
101 |4.17.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 4635
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
102 |4.17.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.18 TROCO 68: RUA ANTONIO PEDRO FERNANDES
103 |4.18.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 710
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
104 |4.18.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.19 TROCO 69: RUA BORDAS DV'AGUA
105 [4.19.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 1615
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
106 |4.19.2 Realizacdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.2 TROGO 70: RUA JOSE SIMOES GOUVEIA
107 |4.20.1 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apos cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 695
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
108 |[4.20.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
421 TROCO 71: RUA SANTO ANTONIO
109 [4.21.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2315
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
110 |4.21.2 Realizacao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.22 TROGO 72: VALBONA - MONTVALTO
111 |4.22.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 4300
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
112 |4.22.2 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.23 TROCO 76: RUA 3 BARCELOS
113 [4.23.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura ap6és cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2765
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
114 |4.23.2 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.24 TROCO 77: RUA BORGES LEITAO E RUA DR. FERNANDO VALE
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115 |4.24.1 Recarga de fundagdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apoés a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 40
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
116 |4.24.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apos cilindramento, em plataforma, | m2 40
incluindo impregnagéo preliminar com emulsao catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
117 |4.24.3 Execucédo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de [ m2 4315
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacéo.
118 (4.24.4 Realizagdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo mao de obra e todos os materiais necessarios. vg 1
4.25 TROCO 78: RUA DO PROGRESSO
119 |4.25.1 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apo6s cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 1370
colagem com emulséo catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagao.
120 |4.25.2 Realizacdo de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
4.26 TROGO 82: ACESSO AO ESTALEIRO MUNICIPAL
121 |4.26.1 Recarga de fundacdo em zona de plataforma, com agregado britado de granulometria extensa, com 0,15m espessura, apos a compactacao, incluindo fornecimento, | m2 2000
carga, transporte, descarga, espalhamento e regularizacéo de acordo com C.E. e conforme o perfil(is) transversal(ais) tipo.
122 |4.26.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em ASPHALT CONCRET AC 20 BASE 50/70 (MB) com 0,05 m de espessura, apos cilindramento, em plataforma, | m2 2000
incluindo impregnacgéo preliminar com emulséo catiénica do tipo ECI (1,0 Kg/m2) de acordo com C.E. e os pormenores apresentados.
123 |4.26.3 Execucdo de Camada de desgaste em ASPHALT CONCRET AC 14 SURF 50/70 (BB) com 0,06m de espessura apés cilindramento, em plataforma, incluindo rega de | m2 2000
colagem com emulsao catiénica ECR-1 de 0,5 kg/m2, conforme o(s) perfil(is) transversal(ais) tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicagéo.
124 |4.26.4 Realizagao de remates em concordancias com arruamentos existentes em tapete betuminoso, incluindo méao de obra e todos 0s materiais necessarios. vg 1
5 SINALIZAGAO
5.1 CURVA EM CERDEIRA - TROCO 1
5.1.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
125 |5.1.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 770
126 |5.1.1.2 LBT(0.10)3/4 - Linha descontinua ml 385
5.2 ESTRADA DA ESCOLA EB1 - TROGCO 2
5.2.1 Fornecimento e aplicacdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
127 |5.2.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1135
128 |5.2.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 155
129 |5.2.1.3 Barra de paragem e STOP UN 2
130 |5.2.1.4 Barra de paragem e passadeira UN 1
131 |5.2.1.5 Raias com moldura m2 30
5.3 PORTO SILVADO 1 - TROCO 3,1
5.3.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
132 |5.3.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 380
133 |5.3.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 55
5.4 PORTO SILVADO 2 - TROCO 3,2
54.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéo:
134 |5.4.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) | ml 700
5.5 RUA VALE CID - TROGCO 4
5.5.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcacdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
135 |5.5.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 775
136 |5.5.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 100
137 |5.5.1.3 Barra de paragem e STOP UN 2
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138 [55.1.4 Raias com moldura [ m2 | 7
5.6 CASARIAS - TROCO 5
5.6.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
139 |5.6.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 590
140 |5.6.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 35
141 |5.6.1.3 Barra de paragem e STOP UN 1
5.7 CORGAS - TROCO 6
571 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
142 |5.7.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 165
143 |5.7.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 20
5.8 CEMITERIO DE POMARES - TROCO 7
5.8.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
144 |5.8.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 210
145 |5.8.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 12
146 |5.8.1.3 Raias com moldura m2 2
5.9 TROCO 19: RUA ANTONIO DUARTE ALVES
59.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
147 |5.9.1.1 Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1053,44
148 |5.9.1.2 LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 103,59
149 |5.9.1.3 Raias com moldura m2 7,5
5.1 TROCO 32: MEDAS
5.10.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
150 |5.10.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 2476,58
151 [5.10.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 65
152 |[5.10.1.3 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 2
511 TROGCO 45: RUA DOS OUTERINHOS
5.11.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagcdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
153 [5.11.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 945,68
154 |5.11.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 89,86
155 |[5.11.1.3 |Raias com moldura m2 10
156 |5.11.1.4 |Pintura da barra de paragem UN 2
5.12 TROCO 46: SANTA QUINTERIA - SALGUEIRAL
5.12.1 Fornecimento e aplicacdo de marcacdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
157 [5.12.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 864,48
158 [5.12.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 58,01
159 |[5.12.1.3 |Raias com moldura m2 21
160 |[5.12.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 2
5.13 TROGO 53: RUA DE S. JOSE
5.13.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
161 |5.13.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 825
162 (5.13.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 50
163 |[5.13.1.3 |Raias com moldura m2 4
164 [5.13.1.4 |Pintura Cedéncia de passagem UN 1
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5.14 TROGO 54: PARQUE DAS MERENDAS - CASAL DE S. JOSE
5.14.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
165 |5.14.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 775
166 [5.14.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 30
167 [5.14.1.3 |Raias com moldura m2 10
168 [5.14.1.4 |Pintura de STOP e Barra de Paragem UN 1
5.15 TROGO 59: RUA DAS FONTAINHAS
5.15.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
169 [5.15.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 985
170 [5.15.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 55
171 [5.15.1.3 |Raias com moldura m2 65
172 |5.15.1.4 |Pintura de STOP e Barra de Paragem UN 1
173 |5.15.1.5 |Pintura de Cedéncia de Passagem UN 2
5.16 TROCO 61: CEPOS - VALE DA FONTE
5.16.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
174 [5.16.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 2065
175 [5.16.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 45
176 [5.16.1.3 |Raias com moldura m2 20
177 |5.16.1.4 |Pintura de STOP e Barra de Paragem UN 1
178 [5.16.1.5 |Pintura de Cedéncia de Passagem UN 1
5.17 TROCO 66: VALBONA - CRUZAMENTO ESTR. M.A
5.17.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
179 |[5.17.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1650
180 [5.17.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 152
181 [5.17.1.3 |Raias com moldura m2 4
182 [5.17.1.4 |Pintura de Cedéncia de Passagem UN 1
5.18 TROGO 68: RUA ANTONIO PEDRO FERNANDES
5.18.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
183 [5.18.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 365
184 [5.18.1.2 |LBTg(0.10)1.5/2 - Linha descontinua ml 25
5.19 TROGCO 69: RUA BORDAS D\'AGUA
5.19.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcagao:
185 |[5.19.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 505
186 (5.19.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 25
187 |5.19.1.3 |Pintura da barra de paragem UN 1
188 |[5.19.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
189 [5.19.1.5 |Raias com moldura m2 1,2
5.2 TROGO 70: RUA JOSE SIMOES GOUVEIA
5.20.1 Fornecimento e aplicagdo de marcag8es em pavimento com material termopléastico de cor branca, incluindo pré-marcagéao:
190 (5.20.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 140
191 [5.20.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 30
192 [5.20.1.3 |LBTg(0.10)3/4 - Linha descontinua ml 83
193 |[5.20.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
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5.2 TROGO 71: RUA SANTO ANTONIO
5.21.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
194 |5.21.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 810
195 [5.21.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 100
196 [5.21.1.3 |Pintura da barra de paragem UN 1
197 [5.21.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
198 |5.21.1.5 |Raias com moldura m2 7
5.22 TROGCO 72: VALBONA - MONTV'ALTO
5.22.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
199 [5.22.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 1800
200 |5.22.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 60
201 [5.22.1.3 |Pintura Cedéncia de Passagem UN 2
202 |[5.22.1.4 |Raias com moldura m2 20
5.23 TROGCO 76: RUA 3 BARCELOS
5.23.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacgao:
203 |5.23.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 703
204 |5.23.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 120
205 [5.23.1.3 Pintura barra paragem UN 1
206 |5.23.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
207 |5.23.1.5 |Raias com moldura m2 18
5.24 TROCO 77: RUA BORGES LEITAO E RUA DR. FERNANDO VALE
5.24.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacéao:
208 [5.24.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10 ) ml 1345
209 |5.24.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 95
210 (5.24.1.3 |Pintura Cedéncia de Passagem UN 2
211 [5.24.1.4 |Pintura de STOP e barra de paragem UN 1
212 |5.24.1.5 |Raias com moldura m2 165
5.25 TROGCO 78: RUA DO PROGRESSO
5.25.1 Fornecimento e aplicagdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
213 |5.25.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 345
214 |5.25.1.2 |LBTg(0.10)1.5/2 - Linha descontinua ml 30
215 |5.25.1.3 |LBTg(0.10)3/4 - Linha descontinua ml 120
216 |5.25.1.4 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 45
5.26 TROGCO 82: ACESSO AO ESTALEIRO MUNICIPAL
5.26.1 Fornecimento e aplicagcdo de marcagdes em pavimento com material termoplastico de cor branca, incluindo pré-marcacao:
217 |5.26.1.1 |Linha continua nas bermas (Guia 0.10) ml 615
218 |5.26.1.2 |LBTg(0.20)1.5/2 - Linha descontinua ml 6
219 |5.26.1.3 |Raias com moldura m2 25
6 MURO E GUARDA METALICA
6.2 CURVA EM CERDEIRA - TROCO 1
6.2.1 Muro de carga de alvenaria ordinaria a uma face a vista, executada com pecas irregular em bruto, de pedra arenito, com as suas faces por trabalhar, assentes com argamassa de
cimento confeccionada em obra, e enchendo as juntas com argamassa fina, em muros de espessura variavel, até 50 cm
220 [6.2.1.1  [Muro de pedra m3 | 75
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221 |6.2.2 Fornecimento e aplicagcdo de guardas de seguranga rodoviarias metalicas semi-flexiveis, com omega simples e prumos afastados de 2.0m em 2.0m, unidos por [ ml 120
parafusos ovais M16, (consoante EN1317-1/2), incluindo todos os materias e trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
6.1 PORTO SILVADO 2 - TROCO 3,2
222 (6.1.1 Betdo C12/15, com 0,10m de espessura, em regularizacdo e limpeza da base do muro de suporte, incluindo aplicacéo, regularizagcdo todo o movimento de terras e [ m3 11
trabalhos auxiliares, de acordo com os pormenores e C.T.E.
6.1.2 Fornecimento e colocagéo de betdo da classe NP EN 206-1; C25/30.XC2 (P). CL 0.40.Dméax 22.S3, incl/ armaduras moldadas em ago A500NR, cofragem, descofragem, escoramentos,
todo o movimento de terras e restantes trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenores em:
223 [6.1.2.1 Muro de suporte [m3 | 105
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