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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas
oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec.-Lei nº. 273/2003, de 29 de
Outubro)  incluindo implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e
legislação aplicável),  limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações

vg 1

 2 PAVIMENTO DE SEGURANÇA
3 2.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentação c/ 0,20m de profundidade, para implantação dos equipamentos,

incluindo regularização e compactação mecânica da plataforma, remoção e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
m3 37,2

4 2.2 Fornecimento e aplicação de uma manta geotêxtil de 200g/m2, seguido  de camada de brita nº2 c/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha c/ 0,10m
(conforme terreno, malha sol CQ30)  c/ pendente de 2% e nesta furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas

m2 186

5 2.3 Fornecimento e aplicação de  pavimento de segurança In-situ, do tipo \"Flexisol 40 - 1,40m\" em SBR, de cor vermelha, incluindo lancilete de betão (LB) bordadura, todos
os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários

m2 186

 3 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 3.1 Instalação dos equipamentos, incluindo abertura de fundações, fundações adquadas para cada equipamento, limpezas e tratamento de metais, remoção de grafittis, verificação e

reaperto de ferragens e componentes, c/ substituição, em caso de necessidade, de tampas e cápsulas plásticas, assim como pequenas ferragens e inspeção final após instalação e
reabilitação6 3.1.1 Equipamento Multifunções - TR3002, c/ substituição da rede de corda, do cabo de apoio da ponte, da pega da rampa de acesso ao escorrega, do módulo de saída do
escorrega e do cabo suspenso com bolas

UN 1

7 3.1.2 Equipamento de Trepar - GXY901, c/ substituição de pegas de escalada, cabo e pega completa da escada, esferas de fixação e peça triângular UN 1
8 3.1.3 Molas ELE400019 / ELE400002, incluindo reparação/substituição das molas individuais UN 2
9 3.1.4 Equipamento SPV24510 UN 1

10 3.1.5 Painel informativo, c/ painel em termolaminado HPL e acrílico, de acordo c/ indicação e informações a serem fornecidas pelo dono de obra, de acordo c/ o Dec. Lei
203/2015 de 17/Set

UN 1
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