Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/17/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencéo, todos os trabalhos acessérios e complementares implicitos e explicitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
autorizado da responsabilidade do Adjudicatério, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas | vg 1
oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Proviséria da Empreitada
2 1.2 Montagem, manutencéo e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescri¢des relativas a Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho (Dec.-Lei n°. 273/2003, de 29 de | vg 1

Outubro) incluindo implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligao (art.11° do Decreto-Lei n® 46/2008 de 12 de Marco e
legislagdo aplicavel), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas a aprovacéao do dono de obra, necessarias para utilizacéo plena do edificio e/ou instalagbes

2 PAVIMENTO DE SEGURANCA
3 21 Escavacdo mecanica em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de pavimentagdo c/ 0,20m de profundidade, para implantagdo dos equipamentos, | m3 37,2
incluindo regularizagdo e compactacdo mecéanica da plataforma, remocéo e transporte de produtos a vazadouros devidamente licenciados
4 2.2 Fornecimento e aplicagcéo de uma manta geotéxtil de 200g/m2, seguido de camada de brita n°2 ¢/ 0,15m de espessura, seguida de outra camada de betonilha ¢/ 0,10m | m2 186
(conforme terreno, malha sol CQ30) c/ pendente de 2% e nesta furos (+/- @ 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de aguas
5 2.3 Fornecimento e aplicagcao de pavimento de seguranca In-situ, do tipo \"Flexisol 40 - 1,40m\" em SBR, de cor vermelha, incluindo lancilete de betédo (LB) bordadura, todos | m2 186
os trabalhos, materiais, acessorios e equipamentos necessarios
3 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS
3.1 Instalacdo dos equipamentos, incluindo abertura de fundagdes, fundagdes adquadas para cada equipamento, limpezas e tratamento de metais, remocédo de grafittis, verificagcdo e
reaperto de ferragens e componentes, ¢/ substituicdo, em caso de necessidade, de tampas e capsulas plasticas, assim como pequenas ferragens e inspecéo final ap6s instalacdo e
6 3.1.1 Equipamento Multifungdes - TR3002, c/ substituicdo da rede de corda, do cabo de apoio da ponte, da pega da rampa de acesso ao escorrega, do médulo de saida do | UN 1
escorrega e do cabo suspenso com bolas
7 3.1.2 Equipamento de Trepar - GXY901, ¢/ substituicdo de pegas de escalada, cabo e pega completa da escada, esferas de fixacédo e peca triangular UN 1
8 [3.13 Molas ELE400019 / ELE400002, incluindo reparacéo/substituicdo das molas individuais UN 2
9 [314 Equipamento SPV24510 UN 1
10 |3.15 Painel informativo, c/ painel em termolaminado HPL e acrilico, de acordo c/ indicagdo e informacdes a serem fornecidas pelo dono de obra, de acordo c/ o Dec. Lei | UN 1
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