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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor. UN 1
 2 SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE
2 2.1 Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto. UN 1
 3 LIMPEZAS / DRENAGENS
3 3.1 Limpezas por meios mecânicos ou manuais de bermas em toda a extenção da estrada numa largura média de 1,00m, com inclinações iguais á pendente do pavimento

por forma a escoamento superficial  de águas, assim como reperfilamento de valetas em terras, incluindo transporte a vazadouro autorizado, numa distãncia média de
500mts.

ml 5890

4 3.2 Limpeza de aquedutos e tubagens de serventias existentes, incluindo todos os trabalhos necessários . UN 1
5 3.3 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, escavação, remoção, transporte a vazadouro

dos produtos escavados, em valetas revestidas com betão de secção triangular ou trapezoidal, conforme desenho de pormenor.
ml 210

6 3.4 Fornecimento e assentamento de calçada à fiada com as dimensões de 0,10x0,10x0,10m, assentes sobre camada de areia ou pó de pedra, com 0,15cm de espessura
de acordo com o respetivo pormenor, em zonas de berma / valeta, com inclinações por forma a permitir o escoamento longitudinal de águs pluviais

m2 15

7 3.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado de polipropileno, SN6, de diâmetro 315mm, em condutas de águas pluviais,incluindo todos os trabalhos
relacionados com a implantação, escavação, tapamento da vala e o fornecimento e aplicação de todos os acessórios de ligação necessários.

ml 24

8 3.6 Trabalhos de execução de massame em betão em zonas de serventias,numa espessura média de 0,15m, incluindo abertura de caixa e todos os trabalhos necesários à
sua boa execução

m2 27

9 3.7 Trabalhos de subir / arranjos de caixas com grelhas para a cota do novo pavimentoimcuindo todos os trabalhos necesários à sua boa execução. UN 2
 4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 4.1 Sinalização horizontal com a Execução de marcas rodóviárias incluindo pre-marcação em:

10 4.1.1 Marcas longitudiunais, compostas por Linha branca continua (LBC) com 0,15m de largura e Linha Branca Tracejada (LBT) com 0,15m de largura e relação traço / espaço
4/10m.

ml 12000

11 4.2 Execução de pintura em passadeiras. UN 4
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