
Município de Vila Nova de Poiares
Procedimento 26/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes,

incluindo sinalização,  trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de
servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos
Contratos Públicos.

UN 1 0 0,00

 2 EXECUÇÃO DE VALA TÉCNICA
2 2.1 Escavação em terra ou terra dura com meios mecânicos, para execução de vala, incluindo o corte do pavimento com máquina apropriada

e levantamento do pavimento existente, a remoção dos produtos escavados, entivação, drenagem da vala, se necessário e transporte a
vazadouro licenciado.

m3 420 0 0,00

3 2.2 Aterro na proteção envolvente das tubagens, com areia até 0,20 m acima do seu extradorso, incluindo regularização do fundo das valas e
almofada de assentamento com 0,10 m de espessura média, conforme descrito no caderno de encargos e peças desenhadas.

m3 168 0 0,00

4 2.3 Aterro da parte restante das valas com areia, pó de pedra ou agregado britado de granulometria extensa, regado e compactado
(compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20 m de espessura, até cerca de 0,45 m do topo da vala
onde existe pavimento betuminoso e até 0,40 m do topo no pavimento de terra, sendo os últimos 0,40 m obrigatoriamente em agregado
britado de granulometria extensa, conforme descrito no caderno de encargos e peças desenhadas.

m3 200 0 0,00

5 2.4 Demolição de revestimento de passeio em betonilha, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro.

m2 142 0 0,00

6 2.5 Execução de  caixa em betão D=600 mm e tampa em ferro fundido D400 a colocar conforme desenho de pormenor. Incluem-se aqui
todos os trabalhos associados à regularização do fundo, escavação, tapamento, fita e rede vermelha, compactações envolventes e outros
trabalhos necessários.

UN 9 0 0,00

 3 PAVIMENTAÇÃO
7 3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso tipo binder, com inertes de calcário, na execução de camada de

regularização, em tudo satisfazendo o estipulado no C. E., com aplicação e espalhamento mecânico (espalhadora/pavimentadora), em
camada de espessura uniforme final de 0,07m, incluindo rega de impregnação.

TON 335 0 0,00

Total 0,00
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