
Município de Carregal do Sal
Procedimento 2./2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo do de acordo com as peças escritas e desenhadas.

vg 1

3 1.3 Fornecimento de telas finais e croquis de todos os trabalhos realizados e de todos os projectos conforme legislação em vigor, em suporte informático (formado .dwg) e
papel.

vg 1

 2 Cap. II - Movimentos de Terra
4 2.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para implantação de arruamento, passeios e ciclovia, incluindo  remoção de produtos sobrantes a vazadouro. m3 874
5 2.2 Aterro com terras da escavação em camadas não superiores a 0,20 m devidamente compactadas e regadas. m3 874
 3 Cap. III - Pavimentação de Passeios e Pista Ciclável
6 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil 100x25x15x12 em betão pré-fabricado,  incluindo abertura e betonagem de fundação em betão C16/20 com 0,25x0,20m, corte de

pavimento betuminoso com disco apropriado para implantação de lancil, remates e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo
do de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 3896

7 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betão pré-fabricado,  incluindo abertura e betonagem de fundação em betão C16/20 com 0,20x0,15 m,
remates e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo do de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 1734

8 3.3 Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel refª Holanda \", ou equivalente, na cor terracota, em passeios, assente em
almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura e tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente compactado,  incluíndo cortes e remates, abertura e
regularização de caixa com 0,10m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantação de desenho
e marcações e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 10406

9 3.4 Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel refª Holanda \", ou equivalente, na cor creme, em passeios (em frente à
oficina Marques), assente em almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura, execução de camada de massame em betão C16/20 ligeiramente armado com malha
electrossoldada AQ30 com 15cm de espessura, tout-venant com 0,10m de espessura devidamente compactado,  incluíndo cortes e remates, abertura e regularização de
caixa com 0,25m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantação de desenho e marcações e
ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 118

10 3.5 Fornecimento e assentamento de blocos de betão rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel refª Holanda \", ou equivalente, na cor creme em passeios, assente em
almofada de pó de pedra com 0,05m de espessura e tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente compactado,  incluíndo cortes e remates, abertura e
regularização de caixa com 0,10m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantação de desenho
e marcações e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 814

 4 Cap. IV - Rede de Águas Pluviais
 4.1 Escavação e movimentos de terras

11 4.1.1 Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de valas com 0,60m de largura e caixas de visita para rede águas pluviais, incluindo remoção e regularização do
fundo de vala e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 2440

12 4.1.2 Terra cirandada com solo da própria vala, na constituição total do leito e sobreleito das tubagens, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta
execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 833
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13 4.1.3 Aterro de valas de rede de águas pluviais, com terras resultantes da escavação, isenta de pedras e raízes, regado e compactado por camadas de 0,20m de espessura a
90% do Proctor, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 1607

14 4.1.4 Carregamento, transporte e espalhamento dos produtos em excesso da escavação para vazadouro, a indicar pela fiscalização, num raio máximo de 5 Km. m3 760
 4.2 Tubagem e Acessórios

15 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado PP SN de Ø 315mm de 8Kg/cm2, incluindo ligações e ainda todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 2748

16 4.2.2 Fornecimento e assentamento de sumidouro pré-fabricadas em betão, com câmara de retenção, incluindo movimento de terras, grelhas em ferro fundido classe D400,
corte de pavimento com disco apropriado, remates necessários e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com
as peças escritas e desenhadas.

UN 61

17 4.2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita, queda e cabeceira de planta circular, em aneis de betão de diâmetro 1,00 m, incluindo aro e tampa metálica,diâmetro
60  classe D400 tipo \"Fucoli\", ou equivalente, com inscrição CMC - ÁGUAS PLUVIAIS e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta
execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 59

18 4.2.4 Construção de ramais de ligação dos sumidouros às caixas de visita, com comprimento médio de 5,00m,  em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm, por
forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala com 0,60m de largura, terra cirandada numa espessura de 0,40m,
carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com
as peças escritas e desenhadas.

UN 62

19 4.2.5 Construção de ramais de ligação entre sumidouros, em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm., por forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos
sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala com 0,60m de largura, terra cirandada com espessura de 0,40m, corte de pavimento com disco apropriado,
carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com
as peças escritas e desenhadas.

ml 7

20 4.2.6 Construção de ramal de ligação entre sumidouros, em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm., assente sobre valeta existente, incluindo protecção  em
betão C16/20, com 10cm de espessura, carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 35

21 4.2.7 Fornecimento e aplicação de grelha de caleira em aço galvanizado a quente, assente sobre base de betão C16/20, classe D400, com 20cm de largura, barras
transversais, incluindo aro, canalete,  movimentos de terra, ligações à rede pluviais e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 48

22 4.2.8 Reposição de pavimento, em valas, (0,60m de largura) nos ramais de ligação entre sumidouros e entre caixas de aguas pluviais, incluindo camada de tout-venant de 1ª
qualidade com 0,24m de espessura devidamente regado e compactado, camada de regularização com 0,06m de espessura, camada de desgaste com 0,06m de
espessura, rega de impregnação e rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas.

ml 386

23 4.2.9 Colocação das tampas de caixas existentes à cota final do pavimento, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 69

 5 Cap. V - Alvenarias
24 5.1 Demolição e reconstrução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, em novo alinhamento, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,20m, pilares (espaçados

de 4 em 4 metros), viga de fundação, soleiras, viga de travamento, reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, remoção, tratamento anticorrosivo, pintura e
reposição de gradeamentos, (50,0x1,00m.), dois portões, (4,00x1,60m.), reposição de todas as ligações eléctricas e águas existentes,  e ainda todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (T15).

m2 48

25 5.2 Alteamento de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo viga de travamento, acrescento de pilares, reboco e pintura, em ambas as faces na cor RAL 9003,
remoção e reaplicação de grade, (28,50x0,80m.), remoção e reaplicação de dois portões, (4,80x1,20m. + 1,05x1,20m.),reposição de gradeamentos e portõe e ainda
todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (M10).

m2 12

26 5.3 Alteamento de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo viga de travamento, remoção e reposição de estrura de suporte e chapa lacada, (com comprimento de
25,00 ml e 1,70m de altura), reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (M1)

m2 10
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27 5.4 Demolição e reconstrução de muro em alvenaria de pedra em novo alinhamento com altura média de 1,15m, incluindo, abertura e betonagem de fundação,
reaproveitamento de pedra existente no local , rejuntamento de juntas e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas. (T1).

m2 36

28 5.5 Demolição e reconstrução de muro em alvenaria de pedra em novo alinhamento, com altura média de 1,05m, incluindo execução de soleiras, abertura e betonagem de
fundação, reaproveitamento de pedra existente, rejuntamento de juntas, remoção e reaplicação de quatro portões, ( 2x 3,50x1,60m. + 2x 1,20x1,60m.), gradeamento,
(27,0x0,50m.), remoção e reaplicação de campainha,  oito candeeiros, ligações eléctricas, levantamento e reposição de pavimento interior em cubo de granito, (
20,0x1,40m.)   e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (T10)

m2 46

29 5.6 Execução de  muro de contenção de terras, em betão ciclópico, até 2,50 m de altura, realizado com betão C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e
betonagem desde camião (60% de volume), rachão de tamanho máximo 25 cm (40% de volume), incluindo abertura e betonagem de fundação, cofragens e ainda todos
os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (MB1, MB2, MB3, MB4)

m3 221

30 5.7 Execução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,20m, pilares (espaçados de 4 em 4 metros), viga de
travamento, soleiras, reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas. (T7, T9, T16, T17, M2)

m2 194

31 5.8 Execução de muro de contenção de terras, em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,20m, pilares (espaçados de 4 em 4
metros), vigas de travamento, soleiras, reboco e pintura em uma face, na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta
execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. (T8, T11, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9).

m2 657

32 5.9 Execução de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,20m, pilares (espaçados de 4 em 4 metros), viga de
travamento, soleiras, reboco e pintura, em ambas as faces, na cor RAL 7024, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.(T1)

m2 493

33 5.10 Execução de muro de contenção de terras, em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundação 0,30x0,20m, pilares (espaçados de 4 em 4
metros), vigas de travamento, soleiras, reboco e pintura em uma face, na cor RAL 7024, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta
execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.(T1)

m2 404

 6 Cap. VI - Pavimentação de Estacionamentos, Remates da Via
 6.1 Movimento de Terras

34 6.1.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, com altura média de 0,30m,  incluindo regularização e compactação do  fundo de caixa e
remoção de produtos sobrantes a vazadouro  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas.

m2 2179

 6.2 Pavimentação
35 6.2.1 Fornecimento e colocação de camada de tout-venant de 1ª, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo espalhamento, rega, compactação,

regularização e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 2179

36 6.2.2 Rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2 e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas.

m2 2179

37 6.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, nas zonas de estacionamentos em betão betuminoso com 0,06m
de espessura mínima após compactação (AC 14 Surf(BB)),  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas.

m2 2179

38 6.2.4 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, nas zonas de betuminoso existente, em betão betuminoso com
0,06m de espessura mínima após compactação (AC 14 Surf(BB)), incluindo , aplicação de rega de colagem com emulsão cateónica de rotura rápida à taxa de 1Kg/m2, 
tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 452

 6.3 Soleiras
39 6.3.1 Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
ml 54

 7 Cap. VII - Sinalização
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40 7.1 Remoção de sinalização horizontal, através de lixagem da pintura branca existente, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 5178

 7.2 Pintura de sinalização horizontal, incluíndo pré-marcação, aplicação de spray a quente com esferas reflectoras,  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas, com as seguintes caracteristicas:

41 7.2.1 Linha branca contínua com 0,12m de largura ml 1645
42 7.2.2 Linha branca descontínua com 0,12m de largura -5/2m ml 440
43 7.2.3 Linha branca contínua com 0,10m de largura, em estacionamentos ml 252
44 7.2.4 Barra de paragem com 0,50m de largura, em cruzamentos ml 24
 7.3 Execução de passadeiras sobrelevadas em massas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste incluindo fresagem, rega, pintura, marcadores  luminosas solares de

pavimento,  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas, nas seguintes dimensões:
45 7.3.1 9,20x6,50m UN 1
46 7.3.2 9,30x6,70m UN 1
47 7.3.3 9,30x6,90m UN 1
 7.4 Execução de passadeiras sobrelevadas em massas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste incluindo fresagem, rega e ainda todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas, nas seguintes dimensões:
48 7.4.1 8,0x6,50m UN 1
49 7.4.2 9,50x6,50m UN 1
50 7.5 Execução e pintura de \"passadeira\" em pavimento betuminoso de acordo c/ desenhos e regras de sinalização inlcluindo todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 163

 7.6 Fornecimento e colocação de sinais de trânsito verticais, reflectores, de dimensão 0,70m, em chapa de aluminio com aba, incluíndo abraçadeiras em ferro zincadas com 3mm de
espessura, tudo de acordo com as normas em vigor,  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas.51 7.6.1 Lomba (A2a) UN 5

52 7.6.2 Passagem para peões (H7) UN 16
53 7.6.3 Velocidade recomendada de 30 (H6) UN 5
54 7.6.4 Fim de Velocidade recomendada de 30 (H37) UN 3
55 7.6.5 Painel adicional - Indicador de distância \"50m\" (Modelo 1a) UN 5
56 7.6.6 Pista Obrigatória para Ciclistas (D7a) UN 4
57 7.6.7 Fim da Pista Obrigatória para Ciclistas (D13a) UN 1
58 7.6.8 Entroncamento com via sem prioridade (B9a) UN 2
59 7.6.9 Entroncamento com via sem prioridade (B9b) UN 2
60 7.6.10 Paragem obrigatória (B2) UN 8
61 7.6.11 Direção de via de acesso (J2) UN 11
62 7.6.12 Proibição de ultrapassar (C14a) UN 16
63 7.6.13 Fim de proibição de ultrapassar (C20c) UN 12
64 7.6.14 Fim de Limite de velocidade (C20b) UN 1
65 7.6.15 Proibição de exceder velocidade máxima de 50Km/h (C13) UN 1
66 7.6.16 Paragem de veiculos de transportes coletivos (H20a) UN 1
67 7.6.17 Obrigação de contornar placa ou obstaculo (D3a) UN 4
68 7.6.18 Indicação de âmbito urbano (J3c) UN 2
69 7.6.19 Indicação de âmbito urbano (J3d) UN 2
70 7.6.20 Direção de via de saida (J1) UN 2
71 7.6.21 Baia direcional (O6a) UN 5
72 7.6.22 Inicio de localidade (N1b) UN 1
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73 7.6.23 Aproximação de rotunda (B7) UN 1
74 7.6.24 Rotunda (B4) UN 3
75 7.6.25 Cedência de passagem (B1) UN 3
76 7.6.26 Pré-aviso gráfico de rotunda (I2b) UN 1
77 7.7 Fornecimento  e colocação de postes (</= 4,2m) galvanizados de Ø 1\"1/2 para fixação de sinais, incluindo maciço de fixação e ainda todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 77

78 7.8 Execução e pintura de simbolos de ciclovia e setas em pavimento pavê e betuminoso de acordo c/ desenhos e regras de sinalização inlcluindo todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 63

79 7.9 Execução e pintura de simbolo de estacionamento para deficientes em pavimento betuminoso de acordo c/ desenhos e regras de sinalização inlcluindo, sinalética
vertical, (sinal H1, placa adicional mod. 11d e respetivo poste) e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas.

UN 4

80 7.10 Pintura de sinalização horizontal,nas travessias de ciclovia, incluíndo pré-marcação, aplicação de spray a quente com esferas reflectoras, de acordo c/ desenhos e regras
de sinalização e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas, com as seguintes
caracteristicas:Linha branca descontínua com 0,10m de largura - 0,5/0,5m

ml 143

81 7.11 Remoção de postes e respectivos sinais, incluindo demolição de maciços de fixação, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 65

 8 Cap. VIII  - Plantação de Árvores Arbustos e Parque
 8.1 Fornecimento e plantação de \"Cagrevillea robusta\" (calibre 14/16) com 2,00m de altura, incluindo, abertura de caldeira, enchimento de terra vegetal, fertilização e rega, e ainda 

todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
82 8.1.1 percurso pedonal UN 86
83 8.1.2 parque UN 5
 8.2 Fornecimento e aplicação de tutores em  madeira de pinho ou eucalipto, em monopeça, com 0.08m de diâmetro e com altura superior a 3.00m, incluindo todos os trabalhos

necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
84 8.2.1 percurso pedonal UN 86
85 8.2.2 parque UN 5
 8.3 Fornecimento e aplicação de cinta elástica do tipo \"TOLTEX ref. Elastos 45\", ou equivalente, incluindo borracha entre tutor e tronco e ainda  todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
86 8.3.1 percurso pedonal UN 86
87 8.3.2 parque UN 5
88 8.4 Fornecimento e plantação de \"Lavandula\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilização, substracto orgânico e rega e ainda  todos os

trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 504

89 8.5 Fornecimento e plantação de \"Rosmarinus officinalies\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilização, substracto orgânico e rega e
ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 504

90 8.6 Fornecimento e plantação de \"Pfitzeriana Aurea\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilização, substracto orgânico e rega e ainda 
todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 504

91 8.7 Fornecimento e plantação de \"PanicumRepens- Escalracho\" (20pés/m2), incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilização, substracto
orgânico e rega e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 109

92 8.8 Preparação de terreno para recepção de terras em zonas a ajardinar, incluindo regularização, limpeza, despedrega sumária, adubagem e modulação mecânica do
terreno natural numa espessura de 15cm, incluindo carregamento, transporte e e espalhamento de produtos sobrantes a vazadouro e ainda  todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 872

93 8.9 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com textura franco arenosa (0,a 5mm),  com 15cm de espessura, incluindo fertilização, pequena modelação e
regularização final e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 872
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94 8.10 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro, em canteiros, calibrada numa espessura de 0,10m, incluindo tela anti ervas, e ainda  todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 872

95 8.11 Execução de pavimento em terra batida, incluindo preparação do terreno existente com regularização da superfície, fornecimento e aplicação de saibro selecionado
numa espessura média de 15 cm, rega, compactação, remoção de raizes em zonas pontuais  e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta
execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 204

96 8.12 Fornecimento de barra rectangular(100mmx3mm) em ferro, para demarcação de canteiros no parque, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 193

 9 Cap. IX  - Mobiliário Urbano
 9.1 Fornecimento de banco do tipo \"Basic\" ref. 102-BOX da SIT ou equivalente de 200x45x55cm em betão à cor natural,  incluindo todos os materiais e trabalhos complementares,

tudo de acordo com as indicações do fabricante e/ou fornecedor e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas.97 9.1.1 percurso pedonal UN 8

98 9.1.2 parque UN 6
 9.2 Fornecimento de papeleira do tipo \"Basic\" ref. 340.C-CY da SIT, ou equivalente com tampa e 85cm de altura em ferro,   incluindo maciço e respectiva fixação de acordo com as

indicações do fabricante e/ou fornecedor e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
99 9.2.1 percurso pedonal UN 16
100 9.2.2 parque UN 3

 9.3 Fornecimento de suporte de bicicletas do tipo \"Wade\" ref. 624 da SIT, ou equivalente com70x30x60cm em ferro,  incluindo maciços de fixação e ainda  todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

101 9.3.1 percurso pedonal UN 4
102 9.3.2 parque UN 2
103 9.4 Fornecimento e aplicação de Bebedouro em ferro fundido pintado oxiron, do tipo \" Soinca, Ref.ª C-12 A\", ou equivalente, com 955mm de altura, incluindo execução de

ligação às aguas pluviais, ligação à rede de água, torneiras de segurança, filtros, tudo de acordo com as indicações do fabricante e/ou fornecedor  todos os trabalhos
necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 10 Cap. X  - Renovação da Rede Electrica
104 10.1 Abertura e tapamento de vala do tipo QTP T Perf M/T (1,25x0,6), em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ainda 

todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
ml 171

105 10.2 Abertura e tapamento de vala QTP T Perf BT,(0,80x0,6), em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 4223

106 10.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas, incluindo movimento de terras, tampas em ferro fundido e ainda  todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 46

107 10.4 Fornecimento e instalação em vala de tubo PEAD 160 VA, incluindo  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas.

ml 1987

108 10.5 Fornecimento e instalação em vala de tubo PEAD 125 VA,  incluindo  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas.

ml 6150

109 10.6 Fornecimento e instalação em vala de tubo PEAD 63 VA,  incluindo todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas.

ml 3145

110 10.7 Fornecimento e instalação de coluna metálica de iluminação em aço galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixação
por enterramento, ou equivalente, incluindo braço pedonal a 6mt de altura e braço simples de 1.25m - Mod. CAO3, com 15º de incl., ou equivalente, totalmente montada
e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 55

111 10.8 Fornecimento e instalação de coluna metálica de iluminação em aço galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixação
por enterramento, ou equivalente, incluindo braço duplo a 10mt , totalmente montada e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 2
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112 10.9 Fornecimento e instalação de coluna metálica de iluminação em aço galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixação
por enterramento, ou equivalente, incluindo braço simples de 1.25m - Mod. CAO3, com 15º de incl., ou equivalente a 10mt, totalmente montada e ainda  todos os
trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 12

113 10.10 Fornecimento e instalação de coluna metálica de iluminação em aço galvanizado, do tipo Metalogalva - Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 4m, fixação por enterramento,
ou equivalente, totalmente montada e ainda todos os trabalhos e acessórios necessários à sua instalação e correto funcionamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas.

UN 5

114 10.11 Fornecimento e aplicação de Luminária tipo \"Kazu 24 LED\" lente 5103 branco quente 350mA - 25W, ou equivalente, totalmente montada e ainda todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua instalação e correto funcionamento,tudo de acordo com as indicações do fabricante e/ou fornecedor e conforme peças escritas e
desenhadas do projecto.

UN 5

115 10.12 Fornecimento e instalação de manilhas em betão Ø 40  (h=1,50m) para futuro encastramento de colunas octogonais, incluindo movimento de terras e ainda  todos os
trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 73

116 10.13 Reposição de pavimento em betuminoso em duas camadas (6 cm de regularização e 6 cm de desgaste) na zona das valas, incluindo repectiva base em tout-venant de
1ª qualidade, com 24cm de espessura, rega, compactação, rega de impregnação e rega de colagem,  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à sua
correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 332

 11 Cap.XI  - Renovação da Rede de Telecomunicações
117 11.1 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, segundo perfil tipo da Portugal Telecom, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e

ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
ml 2206

118 11.2 Instalação em vala de tubo PEAD 110mm e fita sinalizadora, (tubagem e fita sinalizadora a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 6713

119 11.3 Instalação em vala de tubo PEAD 63mm e fita sinalizadora, (tubagem e fita sinalizadora a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 837

 11.4 Instalação de caixas de visita, (caixas a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes,  instalação de tampas,
(tampas tambem a fornecer pelo dono-de-obra), e ainda  todos os trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas.120 11.4.1 Tipo NR1 UN 15

121 11.4.2 Tipo NR2 UN 8
122 11.5 Reposição de pavimento em betuminoso em duas camadas (6 cm de regularização e 6 cm de desgaste) na zona de vala, incluindo repectiva base em tout-venant de 1ª

qualidade com 24cm de espessura, incluindo rega, compactação, rega de impregnação e rega de colagem,  e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à
sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 38

 12 Cap. XII - Diversos
123 12.1 Remoção de abrigo de paragem, e posterior colocação  de acordo com novo local, incluindo execução de maciço de fixação, e ainda  todos os trabalhos necessários e

complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

124 12.2 Demolição de pavimento em betão, em entrada, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ainda  todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 19

125 12.3 Remoção cuidada de lancil existente, incluindo demolição de fundação, carregamento e transporte de produtos sobrantes ao estaleiro municipal (3km), e ainda  todos os
trabalhos necessários e complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 397

126 12.4 Remoção cuidada de pavê existente, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes ao estaleiro municipal (3km) e ainda  todos os trabalhos necessários e
complementares à sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 306

127 12.5 Remoção de Rail\'s existentes, e posterior colocação  de acordo com novo alinhamento, incluindo  fixação, e ainda todos os trabalhos necessários e complementares à
sua correta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

ml 141

 13 Cap. XIII - RCD
128 13.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de RCD

anexo.
vg 1
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