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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacdes electricas, ligacdes telefonicas, instalagbes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada ap6s a desmontagem.
2 12 Implementagédo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua | vg 1
correta execugéo, tudo do de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
3 1.3 Fornecimento de telas finais e croquis de todos os trabalhos realizados e de todos os projectos conforme legislacdo em vigor, em suporte informatico (formado .dwg) e | vg 1
papel.
2 Cap. Il - Movimentos de Terra
4 2.1 Escavac@o mecanica em terreno de qualquer natureza para implantagdo de arruamento, passeios e ciclovia, incluindo remogéao de produtos sobrantes a vazadouro. m3 874
5 2.2 Aterro com terras da escavagao em camadas néo superiores a 0,20 m devidamente compactadas e regadas. m3 874
3 Cap. Il - Pavimentacédo de Passeios e Pista Ciclavel
6 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil 100x25x15x12 em betdo pré-fabricado, incluindo abertura e betonagem de fundagao em betdo C16/20 com 0,25x0,20m, corte de [ ml 3896
pavimento betuminoso com disco apropriado para implantagdo de lancil, remates e ainda todos os trabalhos necessérios e complementares a sua correta execucéo, tudo
do de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
7 3.2 Fornecimento e assentamento de lancil guia, 100x25x8 em betédo pré-fabricado, incluindo abertura e betonagem de fundacdo em betdo C16/20 com 0,20x0,15 m, | ml 1734
remates e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucgao, tudo do de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
8 3.3 Fornecimento e assentamento de blocos de betéo rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel ref* Holanda \", ou equivalente, na cor terracota, em passeios, assente em [ m2 10406
almofada de p6é de pedra com 0,05m de espessura e tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente compactado, incluindo cortes e remates, abertura e
regularizagéo de caixa com 0,10m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implanta¢éo de desenho
e marcagoes e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
9 3.4 Fornecimento e assentamento de blocos de betédo rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel ref2 Holanda \", ou equivalente, na cor creme, em passeios (em frente a | m2 118
oficina Marques), assente em almofada de p6 de pedra com 0,05m de espessura, execucao de camada de massame em betao C16/20 ligeiramente armado com malha
electrossoldada AQ30 com 15cm de espessura, tout-venant com 0,10m de espessura devidamente compactado, incluindo cortes e remates, abertura e regularizacéo de
caixa com 0,25m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantacdo de desenho e marcacdes e
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
10 (3.5 Fornecimento e assentamento de blocos de betdo rectangulares 20x10x6cm, tipo \" Artebel ref2 Holanda \", ou equivalente, na cor creme em passeios, assente em | m2 814
almofada de p6é de pedra com 0,05m de espessura e tout-venant com 0,10m de espessura, devidamente compactado, incluindo cortes e remates, abertura e
regularizagdo de caixa com 0,10m de espessura, carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro, rejuntamento com areia fina e implantacéo de desenho
e marcag0es e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
4 Cap. IV - Rede de Aguas Pluviais
4.1 Escavacéo e movimentos de terras
11 411 Escavacéo de terreno de qualquer natureza na abertura de valas com 0,60m de largura e caixas de visita para rede aguas pluviais, incluindo remocéao e regularizagédo do | m3 2440
fundo de vala e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
12 (4.1.2 Terra cirandada com solo da prépria vala, na constituigdo total do leito e sobreleito das tubagens, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta | m3 833
execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
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4.1.3

Aterro de valas de rede de aguas pluviais, com terras resultantes da escavagao, isenta de pedras e raizes, regado e compactado por camadas de 0,20m de espessura a
90% do Proctor, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.

m3

1607

14

4.1.4

Carregamento, transporte e espalhamento dos produtos em excesso da escavacao para vazadouro, a indicar pela fiscaliza¢gdo, num raio maximo de 5 Km.

m3

760

4.2

Tubagem e Acessorios

15

421

Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo corrugado PP SN de @ 315mm de 8Kg/cm2, incluindo ligagcdes e ainda todos os trabalhos necessarios e
complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.

mi

2748

16

4.2.2

Fornecimento e assentamento de sumidouro pré-fabricadas em betdo, com camara de retengéo, incluindo movimento de terras, grelhas em ferro fundido classe D400,
corte de pavimento com disco apropriado, remates necessarios e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com
as pecas escritas e desenhadas.

UN

61

17

4.2.3

Fornecimento e assentamento de caixas de visita, queda e cabeceira de planta circular, em aneis de betdo de didmetro 1,00 m, incluindo aro e tampa metalica,diametro
60 classe D400 tipo \"Fucoli\", ou equivalente, com inscricdlo CMC - AGUAS PLUVIAIS e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta
execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

UN

59

18

4.2.4

Construgdo de ramais de ligagdo dos sumidouros as caixas de visita, com comprimento médio de 5,00m, em tubagem corrugado PP SN de @ 200mm de 8Kg/cm, por
forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala com 0,60m de largura, terra cirandada numa espessura de 0,40m,
carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com
as pecas escritas e desenhadas.

UN

62

19

425

Construgdo de ramais de ligagdo entre sumidouros, em tubagem corrugado PP SN de @ 200mm de 8Kg/cm., por forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos
sumidouros, incluindo abertura e tapamento de vala com 0,60m de largura, terra cirandada com espessura de 0,40m, corte de pavimento com disco apropriado,
carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com
as pecas escritas e desenhadas.

nll

20

4.2.6

Construgdo de ramal de ligagdo entre sumidouros, em tubagem corrugado PP SN de @ 200mm de 8Kg/cm., assente sobre valeta existente, incluindo proteccdo em
betdo C16/20, com 10cm de espessura, carregamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua
correta execucgéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

ml

35

21

4.2.7

Fornecimento e aplicagdo de grelha de caleira em aco galvanizado a quente, assente sobre base de betdo C16/20, classe D400, com 20cm de largura, barras
transversais, incluindo aro, canalete, movimentos de terra, ligagGes a rede pluviais e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao,
tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.

nll

48

22

4.2.8

Reposicao de pavimento, em valas, (0,60m de largura) nos ramais de ligagéo entre sumidouros e entre caixas de aguas pluviais, incluindo camada de tout-venant de 12
qualidade com 0,24m de espessura devidamente regado e compactado, camada de regularizagdo com 0,06m de espessura, camada de desgaste com 0,06m de
espessura, rega de impregnacgédo e rega de colagem e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pegas
escritas e desenhadas.

ml

386

23

4.2.9

Colocacgédo das tampas de caixas existentes a cota final do pavimento, das diversas infraestruturas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua
correta execucéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

UN

69

Cap. V - Alvenarias

24

Demolicdo e reconstrugdo de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, em novo alinhamento, incluindo abertura e betonagem de fundagéo 0,30x0,20m, pilares (espagados
de 4 em 4 metros), viga de fundacéo, soleiras, viga de travamento, reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, remog&o, tratamento anticorrosivo, pintura e
reposicdo de gradeamentos, (50,0x1,00m.), dois portdes, (4,00x1,60m.), reposicdo de todas as ligacOes eléctricas e dguas existentes, e ainda todos os trabalhos
necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas. (T15).

m2

48

25

5.2

Alteamento de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo viga de travamento, acrescento de pilares, reboco e pintura, em ambas as faces na cor RAL 9003,
remocao e reaplicacdo de grade, (28,50x0,80m.), remogéo e reaplicacdo de dois portdes, (4,80x1,20m. + 1,05x1,20m.),reposi¢céo de gradeamentos e portde e ainda
todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas. (M10).

m2

12

26

5.3

Alteamento de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo viga de travamento, remogao e reposicao de estrura de suporte e chapa lacada, (com comprimento de
25,00 ml e 1,70m de altura), reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao,
tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas. (M1)

m2

10
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27

54

Demolicdo e reconstrucdo de muro em alvenaria de pedra em novo alinhamento com altura média de 1,15m, incluindo, abertura e betonagem de fundagéo,
reaproveitamento de pedra existente no local , rejuntamento de juntas e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo
com as pecas escritas e desenhadas. (T1).

m2

36

28

55

Demolicao e reconstru¢do de muro em alvenaria de pedra em novo alinhamento, com altura média de 1,05m, incluindo execucao de soleiras, abertura e betonagem de
fundagé&o, reaproveitamento de pedra existente, rejuntamento de juntas, remogé&o e reaplicagcdo de quatro portdes, ( 2x 3,50x1,60m. + 2x 1,20x1,60m.), gradeamento,
(27,0x0,50m.), remogéo e reaplicacdo de campainha, oito candeeiros, ligagbes eléctricas, levantamento e reposi¢cdo de pavimento interior em cubo de granito, (
20,0x1,40m.) e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas. (T10)

m2

46

29

5.6

Execucdo de muro de contencédo de terras, em betdo ciclopico, até 2,50 m de altura, realizado com betdo C16/20 (XO(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e
betonagem desde camiéo (60% de volume), rachdo de tamanho maximo 25 cm (40% de volume), incluindo abertura e betonagem de fundagéo, cofragens e ainda todos
os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugédo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas. (MB1, MB2, MB3, MB4)

m3

221

30

5.7

Execuc¢do de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundagdo 0,30x0,20m, pilares (espacados de 4 em 4 metros), viga de
travamento, soleiras, reboco e pintura em ambas as faces na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necesséarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de
acordo com as pegas escritas e desenhadas. (T7, T9, T16, T17, M2)

m2

194

31

5.8

Execucédo de muro de contengdo de terras, em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundagéo 0,30x0,20m, pilares (espagados de 4 em 4
metros), vigas de travamento, soleiras, reboco e pintura em uma face, na cor RAL 9003, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta
execucdao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas. (T8, T11, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9).

m2

657

32

5.9

Execug¢do de muro em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundagdo 0,30x0,20m, pilares (espacados de 4 em 4 metros), viga de
travamento, soleiras, reboco e pintura, em ambas as faces, na cor RAL 7024, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de
acordo com as pegas escritas e desenhadas.(T1)

m2

493

33

5.10

Execucédo de muro de contengdo de terras, em alvenaria de bloco 50x20x20, incluindo abertura e betonagem de fundagéo 0,30x0,20m, pilares (espagados de 4 em 4
metros), vigas de travamento, soleiras, reboco e pintura em uma face, na cor RAL 7024, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta
execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.(T1)

m2

404

Cap. VI - Pavimentacao de Estacionamentos, Remates da Via

6.1

Movimento de Terras

34

6.1.1

Escavacé@o mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, com altura média de 0,30m, incluindo regularizagdo e compactagdo do fundo de caixa e
remocéao de produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pegas escritas e
desenhadas.

m2

2179

6.2

Pavimentacao

35

6.2.1

Fornecimento e colocacdo de camada de tout-venant de 1% com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, incluindo espalhamento, rega, compactacéo,
regularizagdo e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

m2

2179

36

6.2.2

Rega de impregnacédo com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2 e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugdo, tudo de acordo
com as pegas escritas e desenhadas.

m2

2179

37

6.2.3

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, nas zonas de estacionamentos em betéo betuminoso com 0,06m
de espessura minima ap6s compactagdo (AC 14 Surf(BB)), e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.

m2

2179

38

6.2.4

Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, nas zonas de betuminoso existente, em betdo betuminoso com
0,06m de espessura minima apds compactacéo (AC 14 Surf(BB)), incluindo , aplicacéo de rega de colagem com emulsdo catednica de rotura rapida a taxa de 1Kg/m2,
tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.

m2

452

6.3

Soleiras

39

6.3.1

Execucéao de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens e ainda todos os trabalhos necesséarios e
complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.

ml

54

Cap. VIl - Sinalizagéo

Praga do Municipio - Apartado 90
Telef. 232960400 / Fax. 232960409

www.carregal-digital.pt

Pagina3de 7




.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 2./2021

40 (7.1 Remocéo de sinalizacéo horizontal, através de lixagem da pintura branca existente, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, | ml 5178
tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
7.2 Pintura de sinalizacdo horizontal, incluindo pré-marcagao, aplicacao de spray a quente com esferas reflectoras, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua
correta execucdo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas, com as seguintes caracteristicas:
41 |7.21 Linha branca continua com 0,12m de largura ml 1645
42 (7.2.2 Linha branca descontinua com 0,12m de largura -5/2m ml 440
43 (7.2.3 Linha branca continua com 0,10m de largura, em estacionamentos ml 252
44 |7.24 Barra de paragem com 0,50m de largura, em cruzamentos ml 24
7.3 Execucdo de passadeiras sobrelevadas em massas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste incluindo fresagem, rega, pintura, marcadores luminosas solares de
pavimento, e aindatodos os trabalhos necesséarios e complementares a sua correta execucgdao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas, nas seguintes dimensdes:
45 17.3.1 9,20x6,50m UN 1
46 |7.3.2 9,30x6,70m UN 1
47 1733 9,30x6,90m UN 1
7.4 Execucdo de passadeiras sobrelevadas em massas betuminosas a quente com caracteristicas de desgaste incluindo fresagem, rega e ainda todos os trabalhos necessarios e
complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas, nas seguintes dimensdes:
48 |7.4.1 8,0x6,50m UN 1
49 |7.4.2 9,50x6,50m UN 1
50 |75 Execucdo e pintura de \"passadeira\" em pavimento betuminoso de acordo c/ desenhos e regras de sinalizagdo inlcluindo todos os trabalhos necessarios e|m2 163
complementares & sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
7.6 Fornecimento e colocacgéo de sinais de transito verticais, reflectores, de dimenséo 0,70m, em chapa de aluminio com aba, incluindo abracadeiras em ferro zincadas com 3mm de
espessura, tudo de acordo com as normas em vigor, todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e
51 [7.6.1 Lomba (A2a) UN 5
52 |7.6.2 Passagem para pedes (H7) UN 16
53 |7.6.3 Velocidade recomendada de 30 (H6) UN 5
54 |7.6.4 Fim de Velocidade recomendada de 30 (H37) UN 5
55 |7.6.5 Painel adicional - Indicador de distancia \"50m\" (Modelo 1a) UN 5
56 |7.6.6 Pista Obrigatdria para Ciclistas (D7a) UN 4
57 |7.6.7 Fim da Pista Obrigatéria para Ciclistas (D13a) UN 1
58 |7.6.8 Entroncamento com via sem prioridade (B9a) UN 2
59 |7.6.9 Entroncamento com via sem prioridade (B9b) UN 2
60 |7.6.10 Paragem obrigatéria (B2) UN 8
61 |7.6.11 Direcéo de via de acesso (J2) UN 11
62 |7.6.12 Proibicéo de ultrapassar (C14a) UN 16
63 |7.6.13 Fim de proibi¢éo de ultrapassar (C20c) UN 12
64 |7.6.14 Fim de Limite de velocidade (C20b) UN 1
65 |7.6.15 Proibicdo de exceder velocidade maxima de 50Km/h (C13) UN 1
66 |7.6.16 Paragem de veiculos de transportes coletivos (H20a) UN 1
67 |7.6.17 Obrigagao de contornar placa ou obstaculo (D3a) UN 4
68 |7.6.18 Indicagéo de ambito urbano (J3c) UN 2
69 |7.6.19 Indicac&o de ambito urbano (J3d) UN 2
70 |7.6.20 Diregéo de via de saida (J1) UN 2
71 |7.6.21 Baia direcional (O6a) UN 5
72 |7.6.22 Inicio de localidade (N1b) UN 1
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73 |7.6.23 Aproximacéao de rotunda (B7) UN 1
74 [7.6.24 Rotunda (B4) UN 3
75 |7.6.25 Cedéncia de passagem (B1) UN 3
76 |7.6.26 Pré-aviso grafico de rotunda (12b) UN 1
7 |77 Fornecimento e colocagdo de postes (</= 4,2m) galvanizados de @ 1\"1/2 para fixacdo de sinais, incluindo macico de fixac&o e ainda todos os trabalhos necessarios e | UN 77
complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
78 |7.8 Execucéo e pintura de simbolos de ciclovia e setas em pavimento pavé e betuminoso de acordo c/ desenhos e regras de sinalizag&o inlcluindo todos os trabalhos | UN 63
necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
79 |7.9 Execucdo e pintura de simbolo de estacionamento para deficientes em pavimento betuminoso de acordo ¢/ desenhos e regras de sinalizagdo inlcluindo, sinalética | UN 4
vertical, (sinal H1, placa adicional mod. 11d e respetivo poste) e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as
pecas escritas e desenhadas.
80 |[7.10 Pintura de sinalizacé@o horizontal,nas travessias de ciclovia, incluindo pré-marcacao, aplicacao de spray a quente com esferas reflectoras, de acordo c/ desenhos e regras | ml 143
de sinalizacdo e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas, com as seguintes
caracteristicas:Linha branca descontinua com 0,10m de largura - 0,5/0,5m
81 |7.11 Remocéo de postes e respectivos sinais, incluindo demoligdo de macicos de fixagdo, e ainda todos os trabalhos necesséarios e complementares a sua correta execugao, | UN 65
tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
8 Cap. VIII - Plantac&o de Arvores Arbustos e Parque
8.1 Fornecimento e plantagédo de \"Cagrevillea robusta\" (calibre 14/16) com 2,00m de altura, incluindo, abertura de caldeira, enchimento de terra vegetal, fertilizacdo e rega, e ainda
todos os trabalhos necesséarios e complementares & sua correta execuc¢éo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
82 |[81.1 percurso pedonal UN 86
83 [8.1.2 parque UN 5
8.2 Fornecimento e aplicacdo de tutores em madeira de pinho ou eucalipto, em monopega, com 0.08m de diametro e com altura superior a 3.00m, incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
84 18.2.1 percurso pedonal UN 86
85 (8.2.2 parque UN 5
8.3 Fornecimento e aplicacdo de cinta elastica do tipo \"TOLTEX ref. Elastos 45\", ou equivalente, incluindo borracha entre tutor e tronco e ainda todos os trabalhos necessérios e
complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
86 [8.3.1 percurso pedonal UN 86
87 (8.3.2 parque UN 5
88 |8.4 Fornecimento e plantagéo de \"Lavandula\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilizacdo, substracto orgéanico e rega e ainda todos os | UN 504
trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
89 |85 Fornecimento e plantacéo de \"Rosmarinus officinalies\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilizacé@o, substracto organico e rega e | UN 504
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares & sua correta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
90 |8.6 Fornecimento e plantacédo de \"Pfitzeriana Aurea\", incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilizacdo, substracto organico e rega e ainda | UN 504
todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
91 |8.7 Fornecimento e plantagdo de \"PanicumRepens- Escalracho\" (20pés/m2), incluindo abertura de caldeira ou cova, enchimento de terra vegetal, fertilizagéo, substracto | m2 109
organico e rega e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
92 |8.8 Preparagdo de terreno para recepgdo de terras em zonas a ajardinar, incluindo regularizagdo, limpeza, despedrega sumaria, adubagem e modulagdo mecanica do | m2 872
terreno natural numa espessura de 15cm, incluindo carregamento, transporte e e espalhamento de produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos
necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
93 |8.9 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal com textura franco arenosa (0,a 5mm), com 15cm de espessura, incluindo fertilizacdo, pequena modelagdo e |m2 872
regularizagao final e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
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94 |8.10 Fornecimento e aplicagdo de casca de pinheiro, em canteiros, calibrada numa espessura de 0,10m, incluindo tela anti ervas, e ainda todos os trabalhos necessarios e | m2 872
complementares a sua correta execugdo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
95 |8.11 Execucdo de pavimento em terra batida, incluindo preparagéo do terreno existente com regularizacéo da superficie, fornecimento e aplicacdo de saibro selecionado | m3 204

numa espessura média de 15 cm, rega, compactagao, remogado de raizes em zonas pontuais e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta
execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

96 |8.12 Fornecimento de barra rectangular(100mmx3mm) em ferro, para demarcacéo de canteiros no parque, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua | ml 193
correta execugao, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
9 Cap. IX - Mobiliario Urbano
9.1 Fornecimento de banco do tipo \"Basic\" ref. 102-BOX da SIT ou equivalente de 200x45x55cm em betdo a cor natural, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares,
tudo de acordo com as indicagdes do fabricante e/ou fornecedor e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pegas
97 |9.1.1 percurso pedonal UN 8
98 |9.1.2 parque UN 6
9.2 Fornecimento de papeleira do tipo \"Basic\" ref. 340.C-CY da SIT, ou equivalente com tampa e 85cm de altura em ferro, incluindo macico e respectiva fixagdo de acordo com as
indicagdes do fabricante e/ou fornecedor e ainda todos os trabalhos necesséarios e complementares a sua correta execugéao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
99 |9.2.1 percurso pedonal UN 16
100 |9.2.2 parque UN 3
9.3 Fornecimento de suporte de bicicletas do tipo \"Wade\" ref. 624 da SIT, ou equivalente com70x30x60cm em ferro, incluindo macicos de fixacdo e ainda todos os trabalhos
necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
101 [9.31 percurso pedonal UN 4
102 |9.3.2 parque UN 2
103 (9.4 Fornecimento e aplica¢éo de Bebedouro em ferro fundido pintado oxiron, do tipo \" Soinca, Ref.2 C-12 A\", ou equivalente, com 955mm de altura, incluindo execucéo de | UN 1

ligacdo as aguas pluviais, ligacédo a rede de agua, torneiras de seguranca, filtros, tudo de acordo com as indica¢des do fabricante e/ou fornecedor todos os trabalhos
necessarios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

10 Cap. X - Renovagédo da Rede Electrica

104 |[10.1 Abertura e tapamento de vala do tipo QTP T Perf M/T (1,25x0,6), em terreno de qualquer natureza, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ainda | ml 171
todos os trabalhos necessérios e complementares a sua correta execucéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

105 (10.2 Abertura e tapamento de vala QTP T Perf BT,(0,80x0,6), em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, | ml 4223
tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

106 |[10.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas, incluindo movimento de terras, tampas em ferro fundido e ainda todos os trabalhos necessérios e | UN 46
complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.

107 |10.4 Fornecimento e instalagcéo em vala de tubo PEAD 160 VA, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as | ml 1987
pecas escritas e desenhadas.

108 (10.5 Fornecimento e instalagéo em vala de tubo PEAD 125 VA, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as [ ml 6150
pecas escritas e desenhadas.

109 (10.6 Fornecimento e instalagdo em vala de tubo PEAD 63 VA, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as | ml 3145
pecas escritas e desenhadas.

110 [10.7 Fornecimento e instalagdo de coluna metdlica de iluminagdo em aco galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixagéo | UN 55

por enterramento, ou equivalente, incluindo brago pedonal a 6mt de altura e brago simples de 1.25m - Mod. CAO3, com 15° de incl., ou equivalente, totalmente montada
e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.

111 (10.8 Fornecimento e instalacdo de coluna metalica de iluminagdo em aco galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixacéo | UN 2
por enterramento, ou equivalente, incluindo braco duplo a 10mt , totalmente montada e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucao,
tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
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112 |10.9 Fornecimento e instalagdo de coluna metalica de iluminagdo em aco galvanizado, do tipo Metalogalva - CAO3E10B_V Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 10m, fixag&o | UN 12
por enterramento, ou equivalente, incluindo braco simples de 1.25m - Mod. CAO3, com 15° de incl., ou equivalente a 10mt, totalmente montada e ainda todos os
trabalhos necessarios e complementares a sua correta execuc¢éo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
113 (10.10 Fornecimento e instalacio de coluna metalica de iluminacdo em aco galvanizado, do tipo Metalogalva - Coluna octogonal - Mod. CAO3, de 4m, fixacdo por enterramento, | UN 5
ou equivalente, totalmente montada e ainda todos os trabalhos e acessorios necessarios a sua instalacao e correto funcionamento, tudo de acordo com as pegas escritas
e desenhadas.
114 (10.11 Fornecimento e aplicagdo de Luminaria tipo \"Kazu 24 LED\" lente 5103 branco quente 350mA - 25W, ou equivalente, totalmente montada e ainda todos os trabalhos e | UN 5
acessOrios necessarios a sua instalacdo e correto funcionamento,tudo de acordo com as indicagées do fabricante e/ou fornecedor e conforme pegas escritas e
desenhadas do projecto.
115 (10.12 Fornecimento e instalagdo de manilhas em betdo @ 40 (h=1,50m) para futuro encastramento de colunas octogonais, incluindo movimento de terras e ainda todos os | UN 73
trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
116 (10.13 Reposicdo de pavimento em betuminoso em duas camadas (6 cm de regularizacéo e 6 cm de desgaste) na zona das valas, incluindo repectiva base em tout-venant de [ m2 332
12 qualidade, com 24cm de espessura, rega, compactagdo, rega de impregnacao e rega de colagem, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua
correta execugéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
11 Cap.Xl - Renovacgéo da Rede de Telecomunicag6es
117 |111 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, segundo perfil tipo da Portugal Telecom, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e | ml 2206
ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a sua correta execucgéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
118 [11.2 Instalacdo em vala de tubo PEAD 110mm e fita sinalizadora, (tubagem e fita sinalizadora a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 6713
necessarios a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
119 (11.3 Instalagdo em vala de tubo PEAD 63mm e fita sinalizadora, (tubagem e fita sinalizadora a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo todos os trabalhos e materiais | ml 837
necessarios a sua correta execucao, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
11.4 Instalacdo de caixas de visita, (caixas a fornecer pelo dono-de-obra), incluindo movimento de terras, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, instalagcdo de tampas,
(tampas tambem a fornecer pelo dono-de-obra), e ainda todos os trabalhos necesséarios e complementares a sua correta execugdo, tudo de acordo com as pegas escritas e
120 |11.4.1 Tipo NR1 UN 15
121 |11.4.2 Tipo NR2 UN 8
122 |115 Reposicdo de pavimento em betuminoso em duas camadas (6 cm de regularizacéo e 6 cm de desgaste) na zona de vala, incluindo repectiva base em tout-venant de 12 [ m2 38
qualidade com 24cm de espessura, incluindo rega, compactacéo, rega de impregnacéo e rega de colagem, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a
sua correta execucao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
12 Cap. Xll - Diversos
123 [12.1 Remocéo de abrigo de paragem, e posterior colocagdo de acordo com novo local, incluindo execugéo de macico de fixagdo, e ainda todos os trabalhos necessarios e | UN 1
complementares a sua correta execucao, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
124 |12.2 Demolicdo de pavimento em betdo, em entrada, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro e ainda todos os trabalhos necessarios e [ m2 19
complementares a sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
125 (12.3 Remocéo cuidada de lancil existente, incluindo demoli¢do de fundagéo, carregamento e transporte de produtos sobrantes ao estaleiro municipal (3km), e ainda todos os | ml 397
trabalhos necessarios e complementares a sua correta execugdo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
126 |[12.4 Remocéo cuidada de pavé existente, incluindo carregamento e transporte de produtos sobrantes ao estaleiro municipal (3km) e ainda todos os trabalhos necessarios e | m2 306
complementares a sua correta execucdo, tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
127 125 Remocéo de Rail\'s existentes, e posterior colocagdo de acordo com novo alinhamento, incluindo fixacé@o, e ainda todos os trabalhos necessarios e complementares a | ml 141
sua correta execugao, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
13 Cap. Xlll - RCD
128 (13.1 Assegurar a correcta gestao dos residuos da construgao e demolicdo (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de pervencgéo e gestédo de RCD | vg 1
anexo.
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