
Município de Ferreira do Zêzere
Procedimento CP001/DUOMA/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro,

cumprimento do plano prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, bem como fornecimento e aplicação de sinalização temporária necessária.
vg 1

 2 Cap. II - Trabalhos preparatórios
2 2.1 Fresagem de pavimentos betuminosos existentes na espessura de 0,05m, com seu reaproveitamento e acondicionamento para misturar com tout-venant a aplicar na

base dos pavimentos, bem como o seu posterior envolvimento com o tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 2610

3 2.2 Desmatação, decapagem e limpeza do  terreno com espessura média de 0,30m, incluindo corte de arvores de pequeno porte (diametro máximo 15cm e altura 1,5m),
bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.

m2 425

4 2.3 Corte e arranque de árvores  com  diametro superior a 15cm, remoção, incluindo todos os trabalhos e meios necessários. UN 13
5 2.4 Demolição de vedação constituida por postes madeira DN8, afastados de 4,00ml, rede ovelheira com 1,50m de altura  incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.
ml 123,79

6 2.5 Levantamento de dois postes em betão préfabricados, o seu acondicionamento para posterior aplicação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 2
7 2.6 Demolição de vedação constituida por postes metálicos DN 6 afastados de 2,50ml,  rede elástica com 1,10m de altura, incluindo todos os trabalhos necessários, bem

como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD.
ml 189,86

8 2.7 Levantamento de lancil e guias existente, incluindo fundação, remoção transporte, dos produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

ml 18,45

9 2.8 Levantamento de pavimento de calçada miúda, incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção e transporte dos
produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 12,5

10 2.9 Levantamento duas fiadas  de basalto incluindo o seu aproveitamento e acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção e transporte dos produtos
sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 2,3

11 2.10 Levantamento de pavimento em calçada grossa, incluindo o seu aproveitamento, remoção, transporte e entrega no Município, todos os trabalhos e materiais. m2 30
12 2.11 Levantamento de pavimentos de betão  (betonilhas,  manilhas em acessos a serventia, valetas espraiadas e em meia cana), incluindo remoção transporte, dos produtos

sobrantes a entidade licenciadora de RCD, todos os trabalhos e materiais, necessários.
m2 84

13 2.12 Levantamento de dregau em marmore, com o seu aproveitamento e entrega ao proprietário, incluindo todos os tranalhos necessários UN 1
14 2.13 Lenvantamento e reposição de postes em madeira DN 8 com 1,5m altura, incluindo todos os trabalhos e materiais necesários UN 7
 3 Cap. III - Movimento de Terras

15 3.1 Abertura de caixa com 0,26m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. (passeios) m2 1405,49
16 3.2 Abertura de caixa com 0,36m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. m2 355,37
17 3.3 Abertura de caixa com 0,45m de espessura, incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. m2 1628,74
18 3.4 Abertura de caixa com 0,61m de espessura, para implantação de passadeiras incluindo regularização de fundo,  todos os trabalhos e materiais necessários. m2 132,32
19 3.5 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação e abertura de caixa a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de

empolamento no preço unitário
m3 1307,01

 4 Cap. IV - Reconstrução de Muros e vedações
20 4.1 Fornecimento e execução de vedação composta por postes de madeira tratada  de DN 8 cm com 2,00m de altura, afastado de 4,00m, rede oveheira com 1,50m de

altura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.
ml 123,79
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21 4.2 Fornecimento e exexução de  vedação constituida por postes metálicos DN 6cm afastados de 2,50ml, pintados de cor verde,  rede elástica com 1,10m de altura,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

ml 189,86

22 4.3 Instalação dos postes prefabricados levantados com 1,50m de altura, incluindo fundação em betão , movimento de terras, todos os trabalhos e materiais necessários UN 2
 5 Cap. V - Pavimentação

23 5.1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na base de pavimentos betuminosos com 0,40m de espessura devidamente regada e compactada, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários.

m2 1628,74

24 5.2 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em estacionamentos com 0,30m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e
materiais, necessários.

m2 337,92

25 5.3 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passeios com 0,15m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os trabalhos e materiais,
necessários.

m2 1405,49

26 5.4 Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant em passadeiras e barras de paragem, com 0,30m de espessura  devidamente regada e compactada, todos os
trabalhos e materiais, necessários.

m2 132,32

27 5.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com  AC 20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0.05m de espessura e percentagem de teor em
betume  mínima 4%, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais.

m2 1628,74

28 5.6 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,04m e percentagem de teor em betume  mínima
5%, incluindo aplicação de rega de colagem com emulsão betuminosa C60B3, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 1628,74

29 5.7 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminoso) na espessura  de 0,06m e percentagem de teor em betume  mínima
5%, incluindo aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa  C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 337,92

30 5.8 Assentamento de calçada levantada,  incluindo almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos
os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 12,5

31 5.9 Assentamento de duas fiadas de calçada de baslto levantada,  incluindo almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, refechamento de juntas a pó de pedra com
cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 2,3

32 5.10 Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço 0.06x0.06x0.06m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de
juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 1172,17

33 5.11 Fornecimento e a assentamento duas fiadas de basalto 0.06x0.06x0,06m, assentes sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, incluindo refechamento de
juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 117,8

34 5.12 Fornecimento e a assentamento de calçada de vidraço 0.11x0.11x0.11m, com uma fiada, assente sobre almofada em pó de pedra com 0,05m de espessura, bem como
refechamento de juntas a pó de pedra com cimento, bem como todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

ml 316,22

35 5.13 Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço e basalto 0,06x0,06x0,06m, em passadeiras, incluindo camada de betão simples C16/20 com 0,25m para
assentamento, bem como todos os trabalhos e materiais.

m2 122,9

36 5.14 Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço com  0,06x0,06x0,06m, em barras de paragem, incluindo camada de betão simples C16/20 com 0,25m para
assentamento.

m2 9,43

37 5.15 Fornecimento e a assentamento de lajetas pré-fabricadas em betão tipo Táctil Alerta com 0,60x0,60x0,006m na cor vermelha, incluindo almofada com 0,05m em pó de
pedra para assentamento, refechamento de juntas a pó de pedra todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 61,78

38 5.16 Fornecimento e a assentamento de lajetas pré-fabricadas em betão tipo Táctil Direccional com 0,60x0,60x0,006m, na cor vermelha, incluindo almofada com 0,05m em pó
de pedra para assentamento, refechamento de juntas a pó de pedra todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução.

m2 2,48

39 5.17 Fornecimento e assentamento de lancil, em pedra calcária, com 0,12x0,30m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras,
remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 766,28

40 5.18 Fornecimento e assentamento de lancil rampa (galgável), em pedra calcária, com 0.30x0.10x0.22m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo
movimento de terras, remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 114,5

41 5.19 Fornecimento e assentamento de guia, de pedra calcária com 0,08x0,20m, assente em betão simples C16/20 com 0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remoção
e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 147,32
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42 5.2 Fornecimento e assentamento de lancil, de pedra calcária com 0,12x0,30m em caldeira de arvores quadrada, com 1,00m interior, assente em betão simples C16/20 com
0,30x0,30m, incluindo movimento de terras, remoção e transporte do produtos sobrantes a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os materiais e trabalhos
necessários.

ml 49,28

 6 Cap. VI - Arborização
43 6.1 Execução e abertura de caldeiras de árvores com 1,00x1,00x1,00m, incluindo terra vegetal bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade

licenciadora de RCD,  todos os trabalhos e materiais necessários á sua execução de acordo com as peças desenhadas.
UN 11

44 6.2 Fornecimento e plantação de árvores Lagerstroemia Indica Rosadae 12/14, incluindo fertilização e adubação orgânica e química,   tutores de madeira de pinho ou
eucalipto devidamente tratada, com 2,50m de altura e 0,10m de diâmetro, incluindo atilho em ráfia elástica, bem como todos os trabalhos e  acessórios necessários ao
seu desenvolvimento, de acordo com peças desenhadas.

UN 11

 7 Cap. VII  - Diversos
45 7.1 Levantamento e reposição de tampas e grelhas de sumidouros em ferro fundido, incluído o aumento da altura da câmara de visita/sumidouro e todos os trabalhos e

acessórios necessários á sua perfeita colocação.
UN 47

46 7.2 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 100, incluindo grelha  em ferro fundido C250, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários

ml 30

47 7.3 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 150, incluindo grelha  em ferro fundido C250, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários

ml 33

48 7.4 Fornecimento e assentamento de canais  em betão polímero DN 150,  incluindo grelha  em ferro fundido D400, movimento de terras, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários

ml 20,5

49 7.5 Fornecimento e assentamento de ramais  para  recolhade agua dos canelete em tubagem de Polipropileno Corrugado DN160 SN8, incluindo movimento de terras
(escavação em terra dura), as respetivas ligações,  bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

ml 115

50 7.6 Fornecimento e aplicação de papeleiras com capacidade de 50l em PEAD tipo Prima Linea da Almoverde ou equivalente, incluindo poste metálico DN 40mm, cintas de
fixação, movimento de terras e maciços de fundação, todos os trabalhos e materiais necessários

UN 4

 8 Cap. VIII  - Rede de Drenagem Pluvial
 8.1 Movimento de Terras

51 8,1,1 Escavação controlada e baldeação em terreno formado por terra dura, por meios mecânicos ou manuais, incluindo a entivação e rebaixamento do nível freático, se
necessário, na abertura de  vala para a implantação da tubagem, incluindo regularização de fundo e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução,
completa.                     Nos troços:

m3 773,65

52 8,1,2 Escavação para abertura de valas de implantação de caixas de visita, incluindo a entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, por meios mecânicos ou
manuais, em solo compacto, incluindo regularização de fundos e todos os trabalhos necessários à sua execução.

m3 62,23

53 8,1,3 Fornecimento e colocação de almofada de assentamento, nivelada de material granulado compactado a 5%, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares,
conforme pormenor. Nos troços:

m3 67,49

54 8,1,4 Fornecimento e colocação de almofada envolvente de tubagem em material granulado compactado a 95%, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares,
conforme pormenor. Nos troços:

m3 208,45

55 8,1,5 Aterro devidamente regado e compactado a 95%, por camadas, sobre tubagem, com solos ou materiais, da própria escavação ou de empréstimo, de características
próprias indicadas para o efeito e conforme projecto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.

m3 215,94

56 8,1,6 Remoção, carga e transporte de terras sobrantes para entidade autorizada, incluindo todos os trabalhos complementares. Não se considerou o empolamento. m3 619,94
 8.2 Tubagem
 8,2,1 Fornecimento e montagem de tubos e acessórios em polipropileno (PP) corrugado SN8, segundo a EN 13476, incluindo fita avisadora 30cm acima da tubagem, vedantes e todos os

trabalhos e materiais complementares, conforme projecto.
57 8,2,1,1 DN400 m 488,85
 8.3 Caixas de Visita
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 8,3,1 Fornecimento e assentamento de caixa de visita composta por cúpula assimétrica e anéis pré-fabricados de betão simples com 1,0m ou 1,25m de diâmetro, fundo de caixa em betão
B30 com o interior em polipropileno , incluindo tampa e aro em ferro fundido, com abertura útil DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124, com a designação «PLUVIAL», 
juntas impermeabilizadas em todo o seu perímetro com mastique expansivo tipo SIKASWELL S-2, ou equivalente, de e=5mm, e degraus interiores revestidos a PVC, bem como o
aterro da vala tal como para a tubagem, remoção e transporte dos produtos sobrantes a entidade licenciada de RCD, de acordo com o desenho de pormenor, e todos os trabalhos e
materiais necessários.58 8,3,1,1 h < 2,5m UN 22

 8.4 Sumidouros
59 8,4,1 Fornecimento e colocação de sumidouros  em betão pré-fabricado tipo NS2 e grelha anti-roubo com 706x380x50mm em ferro fundido da classe D400, incluindo o

movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais
UN 37

60 8,4,2 Fornecimento e execução de ramal em tubagem de PP corrugado DN200 SN8, ligação entre s caixas de ramal e as caixas de visita, todo o movimento de terras, com
excepção das camadas que constituem o pavimento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais

m 80

61 8,4,3 Fornecimento e assentamento de ramais pluviais, incluindo tubagem em PP corrugado SN8 DN200, movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado, forquilha DN400/DN200 e todos os trabalhos e materiais complementares à sua colocação, com ligação em forquilha

m 5

 8.5 Ramais Pluviais
62 8,5,1 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal pré-fabricadas 0,50x0,50 e respecivas tampas em ferro fundido da classe B125, movimento de terras, remoção e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, e todos os trabalhos e materiais complementares à sua colocação
UN 30

63 8,5,2 Fornecimento e assentamento de ramal em tubagem de PP corrugado DN200 SN8, ligação entre a caixa de ramal  e a caixa de visita, todo o movimento de terras, com
excepção das camadas que constituem o pavimento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos e materiais

m 130

64 8,5,3 Fornecimento e assentamento de ramais pluviais, incluindo tubagem em PP corrugado SN8 DN200, movimento de terras, com excepção das camadas que constituem o
pavimento, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado, forquilha DN400/DN200 e todos os trabalhos e materiais complementares à sua
colocação, com ligação em forquilha

m 16

 9 Cap. IX - Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas
 9.1 Ramais de ligação

65 9,1,1 Fornecimento e execução de câmaras de inspeção de esgotos domésticos em ramais existentes, com elementos de betão pré-fabricado de 0,40x0,40m, com altura de
1,00 m, aro e  tampa (0,50x0,50m) em ferro fundido da classe B125 com a designação \"Domésticos\",  incluindo movimento de terras, remoção e transporte dos
produtos sobrantes a  entidade licenciadora de RCD, bem como todos os trabalhos e materiais.

UN 4

66 9,1,2 Fornecimento e execução de câmaras de inspeção de esgotos domésticos em betão pré-fabricado de 0,40x0,40m, com altura de 0,80m, aro e  tampa (0,50x0,50m) em
ferro fundido da classe B125 com a designação \"Domésticos\",  incluindo movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a  entidade licenciadora de
RCD, bem como todos os trabalhos e materiais.

UN 25

67 9,1,3 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários, em tubagem de  Polipropileno Corrugado DN160 SN8, profundidade média de 1,35m e largura da vala de 0,60m
incluindo ligação ao coletor por forquilha ou ligação  à caixa,  todo o movimento de terras, ramal existente,  todo o movimento de terras em terreno formado por terra
dura, bem como remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado,  bem como todos os trabalhos e materiais.

ml 136,6

 10 Cap. X - Rede de Distribuição de  Água
 10.1 Movimento de Terras

68 10,1,1 Escavação por meios mecânicos, na abertura de valas em terreno formado por  terra dura, incluindo remoção dos produto escavados, regularização de fundos e
entivação, todos os trabalhos e materiais necessários.

m3 244,7

69 10,1,2 Fornecimento e colocação de almofada  nivelada de material granulado compactado a 5%, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, conforme pormenor. m3 64,96
70 10,1,3 Fornecimento e colocação de almofada envolvente em material granulado compactado a 95%, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares, conforme

pormenor.
m3 55,63545

6
71 10,1,4 Aterro em tout-venant, compactado por camadas, conforme projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. m3 101,28
72 10,1,5 Remoção, carga e transporte dos produtos provenientes da escavação a vazadouro autorizado pela fiscalização, considerando  o volume de empolamento no P. Unit m3 244,7
 10.2 Tubagens e Acessórios
 10,2,1 Fornecimento e assentamento de tubagem PEAD , PN10, incluindo fita sinalizadora, todos os trabalhos e materiais complementares.

73 10,2,1,1 DN 90 mm ml 464
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 10,2,2 Construção de Nós (acessórios dos nós) - Fornecimento, assentamento, de acessórios em ferro fundido PN10,  tipo Fucoli ou equivalente demais condições necessárias ao seu
bom funcionamento e integração na rede de água.

 10,2,2,1 Válvulas em ferro fundido de cunha elástica flangeada, revestida a epoxy
74 10,2,2,1,1 DN 80 mm UN 3
75 10,2,2,1,2 DN 125 mm UN 1
76 10,2,2,1,3 DN 150 mm UN 5
 10,2,3 Válvulas em ferro fundido de cunha elástica flangeada, revestida a epoxy, incluindo dado para válvula, campânula de haste fixa, cabeça móvel.

77 10,2,3,1 DN 110 mm UN 2
 10,2,4 Tês em Ferro fundido  flangeados, revestidos a epoxy

78 10,2,4,1 DN 150 x 100mm UN 2
79 10,2,4,2 DN 150 x 80 mm UN 1
80 10,2,4,3 DN 150 x 125 mm UN 1
 10,2,5 Flange de Ligação para PVC-PE / FFD

81 10,2,5,1 DN 90 mm / FFD 80 UN 3
82 10,2,5,2 DN 110 mm / FFD 100 UN 4
83 10,2,5,3 DN 140 mm / FFD 125 UN 1
84 10,2,5,4 DN 160 mm / FFD 150 UN 12
85 10,2,6 Cruzeta FFD flangeado DN 150 UN 1
 10,2,7 Cone de redução FFD flangeado

86 10,2,7,1 150x80 mm UN 2
87 10,2,7,2 150x100 mm UN 2
88 10,2,7,3 150x125 mm UN 1
 10.3 Marco /Boca de Incêndio

89 10,3,1 Fornecimento e instalação de marco de incêndio em ferro fundido tipo Somepal da Fucoli ou equivalente, incluindo execução de maciço de apoio para a curva de flange
móvel com pé, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme desenho de pormenor.

UN 2

 10,3,2 Boca de incêndio
90 10,3,2,1 Demolição  de nicho de BI em alvenaria de tijolo com remoção, transporte e tratamento de resíduos de demolição e como desativação da respetiva BI, bem como todos

os trabalhos e materiais necessários. Sendo as válvulas e portinholas entregues ao Município
UN 1

91 10,3,2,2 Fornecimento e assentamento de ramal 1 1/2\" no restabelecimento de boca de incêndio, com comprimento médio de 5m, incluindo tubagem PEAD, PN10, tomada em
carga, acessórios de ligação à coluna vertical dos ramais existentes e movimento de terras associado, tout-venant, bem como todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 10.4 Caixas
92 10,4,1 Fornecimento e execução de caixa de nó em betão pré-fabricado  armada 1,50x1,50x2,00m, tampa  abertura DN600 e fundo prefabricadas em betão armado, tampa e

aro em ferro fundido, com abertura útil DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124 do tipo modelo \"REXESS - Saint-Gobain\" ou equivalente com inscrição
ÁGUAS, incluindo maciços de assentamento dos acessórios, movimento de terras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a  entidade licenciadora de RCD, bem
como todos os trabalhos e materiais.

UN 3

93 10,4,2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro em ferro fundido, com abertura útil DN600mm, da classe D400, de acordo com EN124 do tipo modelo \"REXESS -
Saint-Gobain\" ou equivalente com inscrição ÁUAS, bem como todos os trabalhos e materiais.

UN 1

 10.5 Ramais Domiciliários
94 10,5,1 Fornecimento e assentamento de ramais domiciliários novos de 1\", com comprimento médio de 5m, conforme desenho de pormenor, incluindo movimento de terras,

tout-venant, tubagens, acessórios, caixas de pavimento, válvula seccionamento, campânula de haste fixa e todos os trabalhos e materiais complementares à sua
colocação, conforme projeto.

UN 13
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95 10,5,2 Fornecimento e assentamento de ramais 1\" no restabelecimento do abastecimento de água, com comprimento médio de 5m, incluindo tubagem PEAD DN32mm, PN10,
tomada em carga, acessórios de ligação à coluna vertical dos ramais existentes e movimento de terras associado, roços, bem como todos os trabalhos e materiais
necessários.

UN 18

 10.6 Diversos
96 10,6,1 Execução de maciços de amarração em betão C20/25 no assentamento de acessórios, incluindo  todos os trabalhos e materiais necessários. UN 2
 10,6,2 Desmontagem e remoção de acessórios em nós a desativar, incluindo entrega dos mesmos nos serviços do Município.

97 10,6,2,1 Cruzetas e acessórios UN 1
98 10,6,2,2 Válvulas e acessórios UN 7
99 10,6,2,3 Tampas UN 4
100 10,6,3 Demolição de câmaras de visita em betão, incluindo remoção e transporte a entidade licenciadora de RCD, bem como todos os trabalhos e materiais necessários. UN 3

 11 Cap XI - Infaestuturas elétricas
 11.1 Valas, Travessias, Tubagens e Caixas de Visita

101 11,1,1 Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, perfil BT (0,5mx0,8m) incluindo almofada em areia com 0,10 m e camada de envolvimento  até 0,10m,
acima do extradorso dos tubos, aterro com produtos da escavação, se apropriados e transporte  de produtos sobrantes a vazadouro licenciado.(Em RSBT, IP e Baixadas
em troços não comuns)

m 590

102 11,1,2 Execução de valas em travessias, de acordo com desenho de pormenor incluindo almofada de areia, betão e aterro da vala em tout-venant e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro licenciado. (9 un)

m 85

103 11,1,3 Fornecimento e colocação fita e rede de sinalização m 655
104 11,1,4 Fornecimento e montagem de tubagem de PE corrugado exteriormente e liso no interior de D160, na cor vermelha, instalado em valas. m 1320
105 11,1,5 Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D90, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalização de IP) m 515
106 11,1,6 Fornecimento e montagem de tubagem de PEAD corrugado exteriormente e liso no interior, de D63, na cor vermelha, instalado em valas. (Canalização para baixadas) m 200
107 11,1,7 Fornecimento e execução de caixa de visita, tronco-cónica, excêntrica, com elementos pré-fabricados de Dint=1,25m e profundidade de 1,5m, dotada de tampa de

acesso de D60 cm, em ferro fundido  reforçado, da classe D400, de acordo com normalização EDP.
UN 20

 11.2 Rede de Baixa Tensão
108 11,2,1 Fornecimento e montagem de Armário de Passeio, em PRFV, de uma porta, modelo X da EDP  com 5 triblocos (5DIN2) com aproximadamente 0,76mx0,9mx0,30m

(CxHxP), bem como fundação/pedestal do mesmo material. Equipada com fusiveis tip gG com o calibre adequado às respectivas secções. Deverá possuir fechadura
normalizada da EDP Centro.

UN 1

109 11,2,2 Fornecimento e montagem de Armário de Passeio, em PRFV, de uma porta, modelo W da EDP  com 6 triblocos (4DIN00+2DIN2) com aproximadamente
0,76mx0,9mx0,30m (CxHxP), bem como fundação/pedestal do mesmo material. Equipado com fusiveis do tipo gG, com o calibre adequado às respectivas secções.
Deverá possuir fechadura normalizada da EDP Centro.

UN 6

110 11,2,3 Fornecimento e instalação de ligação à terra em armário de distribuição, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligações ao barramento de neutro (PEN) através de
cabo VV - 1x35 mm², garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.

UN 7

111 11,2,4 Fornecimento e montagem de cabo armado LVAV 3x185+95mm2 instalado em vala aberta e/ou tubagem, incluindo terminações tudo nas condições regulamentares e de
acordo com regras EDP.

m 460

112 11,2,5 Fornecimento e montagem de cabo armado LSVAV 4x95mm2 instalado em vala aberta e/ou tubagem, incluindo terminações tudo nas condições regulamentares e de
acordo com regras EDP.

m 60

113 11,2,6 Fornecimento e montagem de poste de betão 9/600, incluindo cova e maciço de fundação, e execução de todas as transferências e ligações dos cabos de rede. (Em fins
de linha e/ou nas transições A/S)

UN 1

114 11,2,7 Execução de transição aéreo-subterrânea com descida de poste, em cabo do tipo LSVAV - 4x95 mm², incluindo fornecimento e instalação de tubagem  de protecção,
respectiva fixação, acessórios e ligação às redes.

UN 1

115 11,2,8 Fornecimento e montagem de Caixa de Seccionamento (CS) do tipo 1E+2S, apropriada para poste e de acordo com norma DMA / EDP, incluindo os fussiveis
adequados.

UN 1

116 11,2,9 Execução de ligação a armário existente, incluindo terminações UN 1
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 11.3 Rede de Iluminação Pública
117 11,3,1 Fornecimento e montagem de manilhas de betão D400mm, para instalação de colunas, incluindo abertura de covas. UN 15
118 11,3,2 Fornecimento e instalação de coluna metálica tubular de secção octogonal em chapa de aço galvanizado (por imersão a quente) e de fuste direito, para fixação por

enterramento, com 9,5/8,0 m de altura, com marcação CE,  com portinhola para alojamento do quadro eléctrico de ligações.
UN 15

119 11,3,3 Fornecimento e instalação de  braço metálico, octogonal, direito simples com 0,75 m de balanço e 5º de inclinação. UN 15
120 11,3,4 Electrificação de colunas incluindo quadro eléctrico para portinhola das colunas, conforme norma DMA C71/590 N da EDP e disjuntor unipolar de 6 Amp. UN 15
121 11,3,5 Fornecimento e montagem de luminária de  16 LEDs, 1050mA, com 58W, temperatura de cor  branco neutro 4000K, IP66, IK08, com sistema de regulação de  inclinação

incorporado, do tipo Lumled VCA 6750 da listagem Produtos de Uso Corrente da EDP, modelo Voltana 2, NW 740, Flat Glass 5244, da Schréder ou equivalente,
completa com os respectivos acessórios, pronta a funcionar

UN 15

122 11,3,6 Fornecimento e instalação de ligação de coluna de iluminação à terra, incluindo eléctrodo de terra e respectiva ligação ao terminal do fuste da coluna através de cabo VV
- 1x35 mm², garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.

UN 15

123 11,3,7 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2 instalado em vala aberta e/ou tubagem, incluindo terminações, tudo nas condições regulamentares e de acordo
com regras EDP.

m 600

124 11,3,8 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 2x16mm2 instalado em vala aberta e/ou tubagem, incluindo terminações, tudo nas condições regulamentares e de acordo
com regras EDP.(interligação à RABT)

m 45

125 11,3,9 Execução de transição subterrânea-aérea com  subida a poste, em cabo do tipo LSVAV - 2x16 mm², incluindo o fornecimento e instalação de tubagem e todos os
acessórios de protecção, fixação e ligação às redes.

UN 1

 11.4 Remodelação e/ou Execução de Baixadas
126 11,4,1 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x16mm2, em tubos, incluindo terminações, tudo nas condições regulamentares e de acordo com as regras da EDP, na

ligação de  baixadas  existentes. (Ligação entre Armários de Distribuição e Portinholas com uma média de 15m/baixada)
UN 17

127 11,4,2 Fornecimento e montagem de cabo LSVAV 4x35mm2, em tubos, incluindo terminações, tudo nas condições regulamentares e de acordo com as regras da EDP, na
ligação de  baixadas  existentes. (Ligação entre Armários de Distribuição e Portinholas com uma média de 20m)

UN 1

128 11,4,3 Preparação/alteração de muro ou execução de murete com h=1,1 por l=1,0m em alvenaria ou betão, para encastramento da portinhola e caixa de contagem, incluindo
abertura de roços e negativos, chumbamento de caixas e tubagens, tapamento e remate por argamassa e reposição de material de acabamento de acordo com o
existente, seja pedra, ladrilho ou pintura ou outro tipo de revestimento.

UN 18

129 11,4,4 Fornecimento e instalação de portinhola P100, para montagem encastrada em fachada/muro/parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente equipada com
base seccionador porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.

UN 17

130 11,4,5 Fornecimento e instalação de portinhola dupla 2xP100, para montagem encastrada em fachada/muro/parede, da classe II de isolamento, IP44IK10 completamente
equipada com base seccionador porta-fusiveis 22x58 e base de neutro seccionável e dotada de porta com fechadura de acordo com norma DMA-C62-807N da EDP.

UN 1

131 11,4,6 Fornecimento e instalação de caixa de contagem para contador trifásico para montagem encastrada em parede da classe II de isolamento IP44 IK10 completamente
equipada, dotada de porta com fechadura e visor transparente para leitura.

UN 19

132 11,4,7 Fornecimento e instalação de cabo XV-4x6mm2, 0,6/1Kv, em tubo de polietileno corrugado de parede dupla de DN.63 enterrado em vala, ou em tubo do tipo de DN.32
embebido em roço ou à face em traçados em muro ou parede.(Média de 20m/baixada )

UN 19

133 11,4,8 Fornecimento e instalação de tubo de DN.32, do tipo adequado, embebido em roço, ou à face, em traçados em muro ou parede, para interligação  ao quadro de entrada
da instalação, incluindo todos os trabalhos de construção civil necessários à abertura de valas e roços, seu tapamento e sinalização, e acabamento das superfícies de
acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos ou pintura, ou outro tipo de revestimento.

UN 19

 11.5 Desmontagens e Outros
134 11,5,1 Desmontagem e remoção de apoio em betão, incluindo baixadas e BIPs afectos, da rede de distribuição em baixa tensão, incluindo carga, transporte e descarga em local

de recolha e eventuais indeminizações por depósito.
UN 9

135 11,5,2 Desmontagem de vãos de cabos de torçada e respectivos acessórios, olhais e pinças, com entrega em local a indicar pela empresa fiscalizadora. UN 9
 11.6 Arranque e Reposição de Pavimentos  (Zonas exteriores à intervenção urbana)

136 11,6,1 Reposição de pavimento em calçada à potuguesa, com todos os trabalhos e materiais.  (8x0,7) m2 5,6
137 11,6,2 Fornecimento e aplicação de tout-venant em valas devidamente compactado, bem como todos os trabalhos e materiais. (27x0,5x0,4)+(28x0,8x0,4) m3 14,4
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138 11,6,3 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com AC20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0,10m de espessura em vala, incluindo rega de
impregnação com emulsão betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais. (27x0,5)+(28x0,8)

m2 35,9

139 11,6,4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminosos) na espessura de 0,06m e percentagem de teor em betume minima
5%, incluindo aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 35,9

 11.7 Licenciamneto e Telas Finais
140 11,7,1 Elaboração e entrega das telas finais georeferenciadas em base digital . vg 1

 12 Cap. XII - ITUR
 12.1 Valas e Travessias

141 12,1,1 Abertura e fecho de vala, em passeios, a cerca de 1,0m de profundidade por 0,5m largura incluindo a cama de areia ou pó de pedra para realizar o bloco de tubagem e
fita de sinalização, na cor verde

m 430

142 12,1,2 Abertura e fecho de vala, em travessias, com cerca de 1,2m de profundidade por 0,5m largura incluindo a camada de areia ou pó de pedra para realizar o bloco de
tubagem e aterro restante da vala com tout-venant de 1ª compactado por camadas de 0,20m e fita de sinalização, na cor verde. (8 travessias)

m 90

 12.2 Tubagens
 12,2,1 Fornecimento e montagem de tubo corrugado (FRP) com guia em corda de nylon, incluindo o boleamento dos tubos e aplicação de fita expansivel do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\"

tambem nos tubos na entrada das camaras de visita; incluídos fornecimento e montagem de espaçadeiras (de 3 em 3 mts) e tampões para extremidades das tubagens.
143 12,2,1,1 DN110 m 1560
144 12,2,1,2 Tritubo DN40 m 500
145 12,2,1,3 DN40 (alimentação de lotes moradias unifamiliares / média 10m) incluindo abertura e fecho de vala m 170
146 12,2,2 Fornecimento e montagem de tubo corrugado DN40, na cor verde, na alimentação entre a caixa CVM e a moradia unifamiliar, incluindo abertura e fecho de vala em

terreno formado por terra dura, levantamento e reposição dos pavimentos  (acabamento das superfícies de acordo com o existente, seja pedra, ladrilhos, cimento, ou
relva)

m 360

 12.3 Caixas
147 12,3,1 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVR1:  com tampas metálicas da classe D400kN;  rebocada e afagada; pintada na cor branca; no minimo com 4

degraus;  suportes (3 por caixa) para apoio dos cabos do lado oposto aos degraus;  duas âncoras por caixa de visita para facilitar o enfiamento dos cabos. Inclui placa
com a sua numeração e o seu tipo de caixa.

UN 15

148 12,3,2 Fornecimento e montagem de caixa de visita tipo CVM:  com tampas regulamentares da classe D125kN; rebocada e afagada; pintada na cor branca; Deverão no minimo
possuir 300x300mm e poderão ser pré-fabricadas.

UN 18

 12.4 Diversos
149 12,4,1 Fornecimento e aplicação de tout-venant em valas devidamente compactado incluindo envolvimento com osprodutos provenientes de fresagem, bem como todos os

trabalhos e materiais, em zonas fora da intrervenção actual. (10x0,5x0,4)
m3 2

150 12,4,2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização com AC20 Reg. 50/70 (MBD) (mistura betuminosa densa) com 0,10m de espessura em vala, incluindo rega de
impregnação com emulsão betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais. (10x0,5)

m2 5

151 12,4,3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com AC 14 Surf. 35/50 (BB) (betão betuminosos) na espessura de 0,06m e percentagem de teor em betume minima
5%, incluindo aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50BF4, limpeza do pavimento, todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 5

152 12,4,4 Execução de telas finais e ensaios de continuidade com mandril vg 1
 12.5 Sinalização e segurança
 12,5,1 Sinalização Vertical

153 12,5,1,1 Levantamento de sinalização de trânsito diversa existente, incluindo remoção de maciços de fixação e transporte a entidade licenciadora de RCD. (A sinalização que se
encontrar boa deverá ser entregue no estaleiro da Câmara Municipal)

UN 6

154 12,5,1,2 Levantamento de placas de toponímia existente, incluindo o seu acondicionamento para posterior aplicação, bem como remoção de maciços de fixação, transporte a
entidade licenciadora de RCD e todos os trabalhos necessários

UN 2
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 12,5,1,3 Fornecimento e instalação de sinalização vertical com caractristicas de acordo com o Regulamento de Sinalização de Transito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de
1 de outubro, alterado pelo Decreto regulamentar n.º 6/2019 de 22 de Outubro, DN 70 em chapa de ferro zincado por galvanização com 2mm de espessura e abas, tela retrorrefletora
nível II, incluindo poste galvanizado DN60mm, espessura 3mm da série média, peças de ligação, movimento de terras e maciços de fundação, bem como todos os trabalhos e
materiais necessários, conforme peças desenhadas.

 12,5,1,3,1 Troço norte
155 12,5,1,3,1

,1
C1 UN 1

156 12,5,1,3,1
,2

H3 UN 1

157 12,5,1,3,1
,3

H7 UN 2

 12,5,1,3,2 Troço sul
158 12,5,1,3,2

,1
B2 UN 2

159 12,5,1,3,2
,2

C1 UN 1

160 12,5,1,3,2
,3

C11a UN 1

161 12,5,1,3,2
,4

C11b UN 2

162 12,5,1,3,2
,5

D1b UN 1

163 12,5,1,3,2
,6

H1a UN 3

164 12,5,1,3,2
,7

H3 UN 3

165 12,5,1,3,2
,8

H7 UN 3

166 12,5,1,3,2
,9

H40 UN 1

 12,5,1,4 Fornecimento e aplicação de painéis adicionais, incluindo acessórios de fixação e todos os trabalhos e materiais conforme peças desenhadas.
167 12,5,1,4,1 Mod.11d UN 1
168 12,5,1,5 Instalação de placas de toponímia, previamente levantada, incluindo movimento de terras e maciços de fundação, bem como todos os trabalhos e materiais necessários UN 2

 12,5,1,6 Fornecimento e instalação de sinalização de direção de âmbito urbano tipo J3a, J3b, J3c e J3d com caracteristicas de acordo com o Regulamento de Sinalização de Transito,
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, alterado pelo Decreto regulamentar n.º 6/2019 de 22 de Outubro, em aluminio com 2mm de espessura com abas,
tela retrorrefletora de nível II, com altura da letra maiúscula máximo de 14cm, incluindo poste galvanizado DN 90mm, espessura 3mm série média , peças de ligação movimento de
terras e maciços de fundação, todos os trabalhos e materiais, conforme peças desenhadas.

 12,5,1,6,1 Conjunto formado por  sinalização de direção de âmbito urbano tipo J3b, J3c e J3d, conforme peças desenhadas.
169 12,5,1,6,1

,1
Conjunto 1 (Sertã; Tomar; A13; Campo de Futebol) vg 1

 13 Cap. XIII - Sinalização Horizontal
 13.1 Fornecimento e pintura de linhas em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com perolas de pré-mistura e aplicação de perolas de adição, incluindo limpeza de

pavimento, pré-marcação, todos os trabalhos e materiais.
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170 13,1,1 Linha branca na delimitação de estacionamentos  com 0.10 m de largura. ml 55,66
 13.2 Fornecimento e pintura de outras marcas em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com perolas de pré-mistura e aplicação de perolas de adição, incluindo

limpeza de pavimento, pré-marcação, todos os trabalhos e materiais.
171 13,2,1 Barras de paragem m2 6,7
172 13,2,2 Símbolo internacional de acessibilidades UN 1
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