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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoioa execucéo da obra. vg 1
2 1.2 Aplicagcdo e acompanhamento do PSS (Plano de Seguranca e Saude) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestdo de Residuos) incluindo preenchimento da | UN 1
documentagéo necessaria.
2 Movimentagédo de terras
3 21 Limpeza de terrenos, movimento de terras, execucéo de m3 288
escavacao para atingir as cotas de implantagéo do arruamento,incluindo carga, descarga, e transporte a vazadouro
4 2.2 Escavacé@o mecanica, para abertura de fundacdes para os muros de suporte, incluindo transporte a vazadouro do material resultante. m3 360
5 2.3 Aterro para obter as cotas necessarias para o pavimento do acesso a executar, com produtos resultantes da escavagéo m3 260
3 Execucdo de muros de suporte
6 |31 Execugéo de muro de suporte, em betéo ciclépico, com 60% de betdo e 40% de pedra, incluindo cofragem e descofragem, drenos em tubos de PVC DN90 a cada 3,00 | m3 350
metros.
7 3.2 Fornecimento e aplicagio de dreno, em tubo corrugado, @ 110mm, envolvido em manta geotéxtil e coberto por umacamada de brita ml 180
4 Pavimentacgao
8 4.1 Fornecimento e execuc¢édo da caixa de pavimento com \"toutvenant\", incluindo rega e compactacéo e todos os trabalhos inerentes. m2 720
9 4.2 Pavimentagéo, aplicando massame (betdo C25/30) com 0,15cm de espessura, reforcado com malha electrosoldada. m2 720
5 Diversos
10 |51 Limpeza geral da obra, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares. | vg 1
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