
Águas Públicas da Serra da Estrela, E.I.M. SA
Procedimento DPP-202102

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Rede de Saneamento na Quinta da Abrunheira
 1.1 ESTALEIRO, PSS, PPGRCD E OUTROS
1 1.1.01 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
2 1.1.02 Fornecimento e implementação do PSS vg 1
3 1.1.03 Implementação da gestão de residuos conforme Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição -  PPGRCD. vg 1
4 1.1.04 Fornecimento e assentamento de placard publicitário com informações relativas às caracteristicas da obra, intervenientes e eventuais comparticipações, medidas aprox.

1,5m*1,5m, incluindo suporte em perfil metálico. As informações a constar serão dadas posteriormente pelo Dono de obra
vg 1

 1.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
5 1.2.01 Abertura de vala com meios manuais e mecânicos em terreno de qualquer natureza com possibilidade de aparecer rocha pontualmente, incluindo  entivações

necessárias e desvios de tubagens caso surjam e todos os trabalhos complementares
m3 1390

6 1.2.02 Regularização do fundo da vala para o assentamento correcto da tubagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 935
7 1.2.03 Envolvimento da tubagem em areia, saibro ou material da abertura de vala isento de pedras, numa esp. com cerca de 40cm, incluindo compactação e trabalhos

complementares
m3 375

8 1.2.04 Aterro da restante vala, com recurso a material da vala e terras de empréstimo caso seja necessário, incluindo a sua devida compactação e rega, bem como todos os
trabalhos complementares

m3 950

9 1.2.05 Condução a vazadouro dos excedentes provenientes da abertura de vala, incluindo empolamento de 20% e todos os restantes trabalhos complementares m3 95
 1.2.06 Fornecimento e assentamento de colector enterrado, em polipropileno corrugado, SN8 Kn/m2, incluindo acessórios,  juntas e lubrificante para montagem, incluindo todos os

trabalhos complementares
10 1.2.06.01 250mm ml 770
11 1.2.07 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD,  90mm classe 10, incluindo soldaduras topo a topo ou electrosoldadura, na união da tubagem, incluindo todos os

trabalhos complementares
ml 570

12 1.2.08 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em aneis de betão pré-fabricado,  1.0m interior, soleira em betão pré-fabricada, normalizadas NP EN 124, tampa e aro
em ferro fundido classe D400, com incrição \"MOH saneamento\"  (altura indicada nos perfis longitudinal), incluindo  todos os materiais necessários para a sua correcta
colocação.

UN 28

13 1.2.09 Execução de ramais domiciliários com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado Ø160mm, incluindo caixa executada em betão com dim.
0,60x0,60x1,00m, forquilha Ø 250x160 (apenas quando a ligação não for feita à caixa), aro, tampa em FFD classe D400, abertura e fecho de vala, levantamento e
reposição de pavimento e restantes trabalhos complementares

UN 22

14 1.2.10 Ligações das tubagens assentes às caixas de visita da rede existente, incluindo todas as adaptações necessárias vg 1
 1.3 Substituição da conduta de água

15 1.3.1 Abertura de vala com meios manuais e mecânicos em terreno de qualquer natureza, incluindo remoção da conduta de água existente, regularização do fundo da vala,
aterro da vala com areia em envolvimento da tubagem ou material existente isento de pedras, compactação e rega, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro,
fonecimento e assentamento de tubagem em PEAD  Ø63 PN 12kg (união dos tubos com recurso a electrossoldadura ou soldadura topo a topo)  e todos os trabalhos
complementar (terá que ser garantido o abastecimento de água sem interrupções e para tal nesta rubrica deverão reflectir-se os custos associados a um abastecimento
exterior à vala provisório)

ml 770

16 1.3.2 Substituição dos ramais com comprimento médio de 6ml, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PEAD Ø63 PN12, torneira de corte, joelho, braçadeira,
portinhola e contador (caso os mesmos se encontrem partidos ou enixistentes) e todos os restantes acessórios e trabalhos complementares

UN 22
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17 1.3.3 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento em ferro dúctil com juntas de montagem travadas para PEAD, cunha em borracha, pintura epoxy, com volante,
alojada em caixa de visita com tampa em ferro fundido tipo \"Rexel\" ou equivalente

UN 3

 1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
18 1.4.01 Desmatação/limpeza da área de construção da estação, condução dos excedentes a vazadouro, nivelamento do terreno, abertura e construção de acesso e todos os

restantes trabalhos complementares (cerca de 36m2)
vg 1

19 1.4.02 Escavação em terreno de qualquer natureza, no poço, câmara de grades e câmara de manobras, incluindo rebaixamento de níveis freáticos quando necessário,
eventuais desvios de infra-estruturas enterradas existentes regularização da base e todos os trabalhos complementares

m3 28

20 1.4.03 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, considerando um empolamento de 20% m3 35
21 1.4.04 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza no fundo do poço de bombagem e câmaras, com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,2
 1.4.05 Fornecimento e aplicação de betão armado, constituido por betão C16/20-Aço A400, devidamente vibrado, incluindo cofragens e todos os trabalhos complementares na execução

de:22 1.4.05.01 Soleira (poço de bombagem) m3 1,5
23 1.4.05.02 Esquadro (poço de bombagem) m3 1
24 1.4.05.03 Paredes (poço de bombagem) m3 5,5
25 1.4.05.04 Cobertura (poço de bombagem) m3 2
26 1.4.05.05 Pilares e viga na estrutura (poço de bombagem paredes elevadas) m3 1,5
27 1.4.05.06 Câmara de grades (paredes e soleira) m3 2
28 1.4.05.07 Câmara de manobras (paredes e soleira) m3 3,5
29 1.4.06 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos de 15cm, a assentar nas paredes do poço de bombagem (elevação), com argamassa de cimento e areia ao traço

1:4, incluindo todos os trabalhos complementares
m2 22

30 1.4.07 Execução e aplicação de chapisco e reboco, com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:4, acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos complementares m2 45
31 1.4.08 Execução de pintura exterior do poço de bombagem, câmara de manobras e câmara de grades com produto à base de betume asfáltico tipo Flintkote ou outro, incluindo

protecção com tela pitonada (apenas no poço de bombagem) e todos os trabalhos complementares
m2 52

32 1.4.09 Execução de pintura interior do poço de bombagem com produto à base de resina epoxi tipo Proxitar N da Sika ou outro, incluindo todos os trabalhos complementares m2 25
33 1.4.10 Execução de pintura nas paredes interiores e exteriores do poço de bombagem, com prévia aplicação de primário, minimo de 2 demãos com tinta cor branca e todos os

trabalhos complementares
m2 55

34 1.4.11 Forneciemnto e aplicação de tela (pode ser liquida) na cobertura do poço de bombagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 6
35 1.4.12 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil ø100, incluindo acessórios, ligações, fixação, bem como todos os trabalhos complementares ml 7
36 1.4.13 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido de ventilação ø90 incluindo ancoramento e tê no seu terminus ml 3
37 1.4.14 Fornecimento e aplicação de válvulas de retenção de esfera ø100, com juntas flangeadas, em ferro fundido dúctil, incluindo, acessórios ligações e trabalhos

complementares
UN 2

38 1.4.15 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento ø100, com juntas flangeadas, em ferro fundido dúctil, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 3
39 1.4.16 Fornecimento e aplicação de curvas em FFD flangeadas a 90º ø100, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 5
40 1.4.17 Fornecimento e aplicação de tê em FFD flangeado ø100, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 2
41 1.4.18 Fornecimento e aplicação de cone de redução 100-90, com junta de transicção de PEAD-FFD flangeado, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 1
42 1.4.19 Fornecimento e aplicação de sumidouro, incluindo ligação para o interior da estação, de acordo com as peças desenhadas UN 1
43 1.4.20 Fornecimento e colocação de escada amovível em aluminio, para acesso ao compartimento das bombas, com ganchos, para a sua fixação, com uma altura de cerca de

3m
UN 1

 1.4.21 Fornecimento e aplicação de gancho metálico, incluindo metalização e pintura:
44 1.4.22 Para elevação das bombas (ponta de aço Ø20) UN 1
45 1.4.23 Fornecimento e aplicação de grade metálica metalizada, a aplicar no interior da câmara de grades, assente com a 45º, executada em barras com 2,5cm de largura e

afastadas entre si cerca de 2cm, incluindo acessórios para o seu asentamento, metalização, pintura e todos os trabalhos complementares
UN 1

46 1.4.24 Execução  de cesto de recolha de sólidos, executado em chapa metálica metálizada e perfurada, a colocar no interior da câmara de grades, incluindo apoios do mesmo
(será amovivel)

UN 1
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47 1.4.25 Fornecimento  e assentamento de tampa metálica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar nas câmaras de grades e manobras, incluindo metalização e pintura,
bico de diamante para escorrência de águas, cantoneira, aro, dobradiças, fechos com aluquete, apoio para segurar ao abrir, borrachas para vedação e todos os materiais
complementares

m2 5

48 1.4.26 Fornecimento  e assentamento de tampa metálica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao poço de bombagem, incluindo metalização e pintura,
cantoneira, aro, dobradiças, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos os materiais complementares

m2 2

49 1.4.27 Fornecimento e montagem de 2grupos Electrobombas submersíveis, para caudal médio 1,5l/s a 68m.c.a, incluindo corpo, impulsionador em ferro fundido, base de
assentamento, suporte superior de guias, corrente de elevação, válvulas de retenção e seccionamento e todos os restantes acessórios e ligações prontos a funcionar

UN 1

 1.4.28 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM O PROJECTO E MEMÓRIA DESCRITIVA (incluindo todos os acessórios necessários à boa
execução) 1.4.28.1 BAIXADA DE ALIMENTAÇÃO À REDE ELÉCTRICA:

50 1.4.28.1.1 Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, em perfil BT, incluindo areia,  fita e rede de sinalização. ml 25
 1.4.28.1.2 Fornecimento e instalação em vala aberta de tubo corrugado na cor vermelha com os seguintes diâmetros:

51 1.4.28.1.2
.1

63mm ml 25

52 1.4.28.1.3 Fornecimento e enfiamento em tubo existente de cabo LSVAV 4x16 UN 35
53 1.4.28.1.4 Execução de subida em apoio de betão existente, incluindo tubo hidronil de 1\'1/2 e respectivos ligadores adequados para ligação na rede aérea existente. vg 1
 1.4.28.2 INATALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM BAIXA TENSÃO
 1.4.28.2.1 ALIMENTADORES

54 1.4.28.2.1
.1

Fornecimento e instalação de caixa de contador de acordo à DMA do distribuidor. UN 1

55 1.4.28.2.1
.2

Fornecimento e instalação de portinhola do tipo P100, equipada com fusiveis 40A. UN 1

 1.4.28.2.1
.3

Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV entubado, dos seuguintes tipos:

56 1.4.28.2.1
.3.1

XV 5G10 ml 40

57 1.4.28.2.1
.4

Execução de terra de protecção da instalação, incluindo a caixa de terras. vg 1

 1.4.28.2.1
.5

Fornecimento e instalação dos seguintes quadros eléctricos de acordo ao esquema unifilar apresentado, com IP e IK adequado ao respectivo local de instalação:

58 1.4.28.2.1
.5.1

QE UN 1

 1.4.28.2.2 TOMADAS E EQUIPAMENTOS
 1.4.28.2.2

.1
Fornecimento e montagem em roço, abraçadeiras ou vala aberta de tubo tipo

59 1.4.28.2.2
.1.1

VD/ERM 25 ml 4

 1.4.28.2.2
.2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo H07V-U em tubo, dos seuguintes tipos:

60 1.4.28.2.2
.2.1

XV 3G2,5 ml 2

61 1.4.28.2.2
.2.2

XV 5G6 ml 3
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 1.4.28.2.2
.3

Fornecimento e instalação de tomadas com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem e todos os acessorios e materiais necessários:

62 1.4.28.2.2
.3.1

Tomada monofásica 16A UN 1

 1.4.28.2.3 ILUMINAÇÃO
 1.4.28.2.3

.1
Fornecimento e montagem em roço, abraçadeiras ou vala aberta de tubo tipo

63 1.4.28.2.3
.1.1

VD/ERM 25 ml 8

 1.4.28.2.3
.2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo H07V-U em tubo, dos seuguintes tipos:

64 1.4.28.2.3
.2.1

XV 3G1,5 ml 8

 1.4.28.2.3
.3

Fornecimento e instalação de equipamento de comando com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem todos os acessorios e materiais necessários:

65 1.4.28.2.3
.3.1

Interruptor UN 1

66 1.4.28.2.3
.4

Caixas derivação/ligação em baquelite, equipadas com bucins ou batentes e placas terminais. UN 1

 1.4.28.2.3
.5

Fornecimento e instalação de armaduras dos seguintes tipos:

67 1.4.28.2.3
.5.1

Armadura de iluminação estanque de montagem saliente, IP 65/IK08, 4000k, 2400lm, tipo DAMP PROOF LED 1200 21W da LEDVANCE UN 1

 1.4.28.2.4 DIVERSOS
68 1.4.28.2.4

.1
Certificação da isntalação eléctrica vg 1

69 1.4.28.2.4
.2

Telas finais vg 1

70 1.4.29 Fornecimento e assentamento de portão de 2 folhas,  c) 2m, com estrutura em tubo de ferro diâmetro 1 1/2\" e rede , incluindo fechadura, metalização pintura a duas
demãos e betão para execução de pilares de apoio e todos os trabalhos complementares

UN 1

71 1.4.30 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha,  c) 0,90m, em chapa e estrutura de ferro, incluindo aros, puxador, fechadura, metalização e pintura a duas demãos
com tinta anti-corrosiva, com persianas metálicas para ventilação e todos os trabalhos complementares

UN 1

72 1.4.31 Fornecimento e assentamento de janela, incluindo aro,  metalização e pintura a duas demãos com tinta anti-corrosiva, persianas metálicas para ventilação, bem como
todos os trabalhos complementares

UN 1

73 1.4.32 Fornecimento e assentamento de torneira no exterior da instalação, incluindo ligação à caixa do contador, abertura e tapamento de roços e todos os restantes acessórios
e trabalhos complementares

vg 1

74 1.4.33 Execução de vedação de rede de malha elástica plastificada a verde, com 2,00m de altura, apoiado em tubos de ferro galvanizado de diâmetro 1 1/2\", com afastamento
de 2,5m, chumbados em betão a executar em todo o petrimetro  c)  3 fiadas de arame para esticamento da rede, esticadores e todos os restantes trabalhos
complementares

ml 35

 1.5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
75 1.5.01 Remoção em toda a largura do restante piso existente, incluindo condução a operador licenciado para o efeito m2 1705
76 1.5.02 Fornecimento e aplicação de tout-venant com 20cm, rega de colagem e camada de desgate em tapete betuminoso com 6cm de esp., compactação e todos os trabalhos

complementares
m2 350
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77 1.5.03 Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso com 6cm, rega de colagem, compactação e todos os trabalhos complementares m2 2500
 2 Rede de Saneamento no Bairro da Mata
 2.1 ESTALEIRO, PSS, PPGRCD E OUTROS

78 2.1.01 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
79 2.1.02 Fornecimento e implementação do PSS vg 1
80 2.1.03 Implementação da gestão de residuos conforme Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição -  PPGRCD. vg 1
81 2.1.04 Fornecimento e assentamento de placard publicitário com informações relativas às caracteristicas da obra, intervenientes e eventuais comparticipações, medidas aprox.

1,5m*1,5m, incluindo suporte em perfil metálico. As informações a constar serão dadas posteriormente pelo Dono de obra
vg 1

 2.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
82 2.2.01 Abertura de vala com meios manuais e mecânicos em terreno de qualquer natureza com possibilidade de aparecer rocha pontualmente, incluindo  entivações

necessárias e desvios de tubagens caso surjam e todos os trabalhos complementares
m3 1060

83 2.2.02 Regularização do fundo da vala para o assentamento correcto da tubagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 710
84 2.2.03 Envolvimento da tubagem em areia, saibro ou material da abertura de vala isento de pedras, numa esp. com cerca de 40cm, incluindo compactação e trabalhos

complementares
m3 290

85 2.2.04 Aterro da restante vala, com recurso a material da vala e terras de empréstimo caso seja necessário, incluindo a sua devida compactação e rega, bem como todos os
trabalhos complementares

m3 750

86 2.2.05 Condução a vazadouro dos excedentes provenientes da abertura de vala, incluindo empolamento de 20% e todos os restantes trabalhos complementares m3 70
 2.2.06 Fornecimento e assentamento de colector enterrado, em polipropileno corrugado, SN8 Kn/m2, incluindo acessórios,  juntas e lubrificante para montagem, incluindo todos os

trabalhos complementares
87 2.2.06.01 250mm ml 660
88 2.2.07 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD,  90mm classe 10, incluindo soldaduras topo a topo ou electrosoldadura, na união da tubagem, incluindo todos os

trabalhos complementares
ml 290

89 2.2.08 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em aneis de betão pré-fabricado,  1.0m interior, soleira em betão pré-fabricada, normalizadas NP EN 124, tampa e aro
em ferro fundido classe D400, com incrição \"MOH saneamento\"  (altura indicada nos perfis longitudinal), incluindo  todos os materiais necessários para a sua correcta
colocação.

UN 13

90 2.2.09 Execução de ramais domiciliários com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado Ø160mm, incluindo caixa executada em betão com dim.
0,60x0,60x1,00m, forquilha Ø 250x160 (apenas quando a ligação não for feita à caixa), aro, tampa em FFD classe D400, abertura e fecho de vala, levantamento e
reposição de pavimento e restantes trabalhos complementares

UN 14

91 2.2.10 Ligações das tubagens assentes às caixas de visita da rede existente, incluindo todas as adaptações necessárias vg 1
 2.3 Prolongamento da conduta de água

92 2.3.1 Abertura de vala com meios manuais e mecânicos em terreno de qualquer natureza, incluindo regularização do fundo da vala, aterro da vala com areia em envolvimento
da tubagem ou material existente isento de pedras, compactação e rega, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, fonecimento e assentamento de tubagem em
PVC Rígido Ø63 Classe 12kg  e todos os trabalhos complementar (prolongamento da conduta para a estação elevatória)

ml 350

 2.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
93 2.4.01 Desmatação/limpeza da área de construção da estação, condução dos excedentes a vazadouro, nivelamento do terreno, abertura e construção de acesso e todos os

restantes trabalhos complementares (cerca de 36m2)
vg 1

94 2.4.02 Escavação em terreno de qualquer natureza, no poço, câmara de grades e câmara de manobras, incluindo rebaixamento de níveis freáticos quando necessário,
eventuais desvios de infra-estruturas enterradas existentes regularização da base e todos os trabalhos complementares

m3 28

95 2.4.03 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, considerando um empolamento de 20% m3 35
96 2.4.04 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza no fundo do poço de bombagem e câmaras, com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,2
 2.4.05 Fornecimento e aplicação de betão armado, constituido por betão C16/20-Aço A400, devidamente vibrado, incluindo cofragens e todos os trabalhos complementares na execução

de:97 2.4.05.01 Soleira (poço de bombagem) m3 1,5
98 2.4.05.02 Esquadro (poço de bombagem) m3 1
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99 2.4.05.03 Paredes (poço de bombagem) m3 5,5
100 2.4.05.04 Cobertura (poço de bombagem) m3 2
101 2.4.05.05 Pilares e viga na estrutura (poço de bombagem paredes elevadas) m3 1,5
102 2.4.05.06 Câmara de grades (paredes e soleira) m3 2
103 2.4.05.07 Câmara de manobras (paredes e soleira) m3 3,5
104 2.4.06 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos de 15cm, a assentar nas paredes do poço de bombagem (elevação), com argamassa de cimento e areia ao traço

1:4, incluindo todos os trabalhos complementares
m2 22

105 2.4.07 Execução e aplicação de chapisco e reboco, com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:4, acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos complementares m2 45
106 2.4.08 Execução de pintura exterior do poço de bombagem, câmara de manobras e câmara de grades com produto à base de betume asfáltico tipo Flintkote ou outro, incluindo

protecção com tela pitonada (apenas no poço de bombagem) e todos os trabalhos complementares
m2 52

107 2.4.09 Execução de pintura interior do poço de bombagem com produto à base de resina epoxi tipo Proxitar N da Sika ou outro, incluindo todos os trabalhos complementares m2 25
108 2.4.10 Execução de pintura nas paredes interiores e exteriores do poço de bombagem, com prévia aplicação de primário, minimo de 2 demãos com tinta cor branca e todos os

trabalhos complementares
m2 55

109 2.4.11 Forneciemnto e aplicação de tela (pode ser liquida) na cobertura do poço de bombagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 6
110 2.4.12 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil ø100, incluindo acessórios, ligações, fixação, bem como todos os trabalhos complementares ml 7
111 2.4.13 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido de ventilação ø90 incluindo ancoramento e tê no seu terminus ml 3
112 2.4.14 Fornecimento e aplicação de válvulas de retenção de esfera ø100, com juntas flangeadas, em ferro fundido dúctil, incluindo, acessórios ligações e trabalhos

complementares
UN 2

113 2.4.15 Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento ø100, com juntas flangeadas, em ferro fundido dúctil, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 3
114 2.4.16 Fornecimento e aplicação de curvas em FFD flangeadas a 90º ø100, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 5
115 2.4.17 Fornecimento e aplicação de tê em FFD flangeado ø100, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 2
116 2.4.18 Fornecimento e aplicação de cone de redução 100-90, com junta de transicção de PEAD-FFD flangeado, incluindo, acessórios ligações e trabalhos complementares UN 1
117 2.4.19 Fornecimento e aplicação de sumidouro, incluindo ligação para o interior da estação, de acordo com as peças desenhadas UN 1
118 2.4.20 Fornecimento e colocação de escada amovível em aluminio, para acesso ao compartimento das bombas, com ganchos, para a sua fixação, com uma altura de cerca de

3m
UN 1

 2.4.21 Fornecimento e aplicação de gancho metálico, incluindo metalização e pintura:
119 2.4.22 Para elevação das bombas (ponta de aço Ø20) UN 1
120 2.4.23 Fornecimento e aplicação de grade metálica metalizada, a aplicar no interior da câmara de grades, assente com a 45º, executada em barras com 2,5cm de largura e

afastadas entre si cerca de 2cm, incluindo acessórios para o seu asentamento, metalização, pintura e todos os trabalhos complementares
UN 1

121 2.4.24 Execução  de cesto de recolha de sólidos, executado em chapa metálica metálizada e perfurada, a colocar no interior da câmara de grades, incluindo apoios do mesmo
(será amovivel)

UN 1

122 2.4.25 Fornecimento  e assentamento de tampa metálica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar nas câmaras de grades e manobras, incluindo metalização e pintura,
bico de diamante para escorrência de águas, cantoneira, aro, dobradiças, fechos com aluquete, apoio para segurar ao abrir, borrachas para vedação e todos os materiais
complementares

m2 5

123 2.4.26 Fornecimento  e assentamento de tampa metálica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao poço de bombagem, incluindo metalização e pintura,
cantoneira, aro, dobradiças, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos os materiais complementares

m2 2

124 2.4.27 Fornecimento e montagem de 2grupos Electrobombas submersíveis, para caudal médio 0,5l/s a 22m.c.a, incluindo corpo, impulsionador em ferro fundido, base de
assentamento, suporte superior de guias, corrente de elevação, válvulas de retenção e seccionamento e todos os restantes acessórios e ligações prontos a funcionar

UN 1

 2.4.28 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM O PROJECTO E MEMÓRIA DESCRITIVA (incluindo todos os acessórios necessários à boa
execução). 2.4.28.1 BAIXADA DE ALIMENTAÇÃO À REDE ELÉCTRICA:

125 2.4.28.1.1 Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, em perfil BT, incluindo areia,  fita e rede de sinalização. ml 25
 2.4.28.1.2 Fornecimento e instalação em vala aberta de tubo corrugado na cor vermelha com os seguintes diâmetros:
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126 2.4.28.1.2
.1

63mm ml 25

127 2.4.28.1.3 Fornecimento e enfiamento em tubo existente de cabo LSVAV 4x16 UN 35
128 2.4.28.1.4 Execução de subida em apoio de betão existente, incluindo tubo hidronil de 1\'1/2 e respectivos ligadores adequados para ligação na rede aérea existente. vg 1
129 2.4.28.1.5 Reposição de pavimento existente em betuminoso ml 10

 2.4.28.2 INATALAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM BAIXA TENSÃO
 2.4.28.2.1 ALIMENTADORES

130 2.4.28.2.1
.1

Fornecimento e instalação de caixa de contador de acordo à DMA do distribuidor. UN 1

131 2.4.28.2.1
.2

Fornecimento e instalação de portinhola do tipo P100, equipada com fusiveis 40A. UN 1

 2.4.28.2.1
.3

Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV entubado, dos seuguintes tipos:

132 2.4.28.2.1
.3.1

XV 5G10 ml 40

133 2.4.28.2.1
.4

Execução de terra de protecção da instalação, incluindo a caixa de terras. vg 1

 2.4.28.2.1
.5

Fornecimento e instalação dos seguintes quadros eléctricos de acordo ao esquema unifilar apresentado, com IP e IK adequado ao respectivo local de instalação:

134 2.4.28.2.1
.5.1

QE UN 1

 2.4.28.2.2 TOMADAS E EQUIPAMENTOS
 2.4.28.2.2

.1
Fornecimento e montagem em roço, abraçadeiras ou vala aberta de tubo tipo

135 2.4.28.2.2
.1.1

VD/ERM 25 ml 4

 2.4.28.2.2
.2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo H07V-U em tubo, dos seuguintes tipos:

136 2.4.28.2.2
.2.1

XV 3G2,5 ml 2

137 2.4.28.2.2
.2.2

XV 5G6 ml 3

 2.4.28.2.2
.3

Fornecimento e instalação de tomadas com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem e todos os acessorios e materiais necessários:

138 2.4.28.2.2
.3.1

Tomada monofásica 16A UN 1

 2.4.28.2.3 ILUMINAÇÃO
 2.4.28.2.3

.1
Fornecimento e montagem em roço, abraçadeiras ou vala aberta de tubo tipo

139 2.4.28.2.3
.1.1

VD/ERM 25 ml 8

 2.4.28.2.3
.2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo H07V-U em tubo, dos seuguintes tipos:
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140 2.4.28.2.3
.2.1

XV 3G1,5 ml 8

 2.4.28.2.3
.3

Fornecimento e instalação de equipamento de comando com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem todos os acessorios e materiais necessários:

141 2.4.28.2.3
.3.1

Interruptor UN 1

142 2.4.28.2.3
.4

Caixas derivação/ligação em baquelite, equipadas com bucins ou batentes e placas terminais. UN 1

 2.4.28.2.3
.5

Fornecimento e instalação de armaduras dos seguintes tipos:

143 2.4.28.2.3
.5.1

Armadura de iluminação estanque de montagem saliente, IP 65/IK08, 4000k, 2400lm, tipo DAMP PROOF LED 1200 21W da LEDVANCE UN 1

 2.4.28.2.4 DIVERSOS
144 2.4.28.2.4

.1
Certificação da isntalação eléctrica vg 1

145 2.4.28.2.4
.2

Telas finais vg 1

146 2.4.29 Fornecimento e assentamento de portão de 2 folhas,  c) 2m, com estrutura em tubo de ferro diâmetro 1 1/2\" e rede , incluindo fechadura, metalização pintura a duas
demãos e betão para execução de pilares de apoio e todos os trabalhos complementares

UN 1

147 2.4.30 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha,  c) 0,90m, em chapa e estrutura de ferro, incluindo aros, puxador, fechadura, metalização e pintura a duas demãos
com tinta anti-corrosiva, com persianas metálicas para ventilação e todos os trabalhos complementares

UN 1

148 2.4.31 Fornecimento e assentamento de janela, incluindo aro,  metalização e pintura a duas demãos com tinta anti-corrosiva, persianas metálicas para ventilação, bem como
todos os trabalhos complementares

UN 1

149 2.4.32 Fornecimento e assentamento de torneira no exterior da instalação, incluindo ligação à caixa do contador, abertura e tapamento de roços e todos os restantes acessórios
e trabalhos complementares

vg 1

150 2.4.33 Execução de vedação de rede de malha elástica plastificada a verde, com 2,00m de altura, apoiado em tubos de ferro galvanizado de diâmetro 1 1/2\", com afastamento
de 2,5m, chumbados em betão a executar em todo o petrimetro  c)  3 fiadas de arame para esticamento da rede, esticadores e todos os restantes trabalhos
complementares

ml 35

 2.5 REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, OUTROS
151 2.5.01 Execução de valetas em betão, incluindo camada de tout-venant para ao seu assentamento com 10cm de esp. e todos os trabalhos complementares ml 320
152 2.5.02 Fornecimento e aplicação de tout-venant com 20cm, rega de colagem e camada de desgate em tapete betuminoso com 6cm de esp., compactação e todos os trabalhos

complementares na zonas de abertura de vala e remate entre o tapete e valetas
m2 1750
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