Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202102

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Rede de Saneamento na Quinta da Abrunheira
1.1 ESTALEIRO, PSS, PPGRCD E OUTROS
1 1.1.01 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
2 1.1.02 Fornecimento e implementacéo do PSS vg 1
3 1.1.03 Implementagéo da gestéo de residuos conforme Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demolicdo - PPGRCD. vg 1
4 1.1.04 Fornecimento e assentamento de placard publicitario com informacdes relativas as caracteristicas da obra, intervenientes e eventuais comparticipacdes, medidas aprox. | vg 1
1,5m*1,5m, incluindo suporte em perfil metalico. As informacdes a constar serdo dadas posteriormente pelo Dono de obra
1.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
5 1.2.01 Abertura de vala com meios manuais e mecanicos em terreno de qualquer natureza com possibilidade de aparecer rocha pontualmente, incluindo entivacdes | m3 1390
necessarias e desvios de tubagens caso surjam e todos os trabalhos complementares
6 1.2.02 Regularizacéo do fundo da vala para o assentamento correcto da tubagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 935
7 1.2.03 Envolvimento da tubagem em areia, saibro ou material da abertura de vala isento de pedras, numa esp. com cerca de 40cm, incluindo compactacdo e trabalhos | m3 375
complementares
8 1.2.04 Aterro da restante vala, com recurso a material da vala e terras de empréstimo caso seja necessario, incluindo a sua devida compactacéo e rega, bem como todos os | m3 950
trabalhos complementares
9 1.2.05 Conducéo a vazadouro dos excedentes provenientes da abertura de vala, incluindo empolamento de 20% e todos os restantes trabalhos complementares m3 95
1.2.06 Fornecimento e assentamento de colector enterrado, em polipropileno corrugado, SN8 Kn/m2, incluindo acessorios, juntas e lubrificante para montagem, incluindo todos os
trabalhos complementares
10 ([1.2.06.01 |250mm ml 770
11 (1.2.07 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, 90mm classe 10, incluindo soldaduras topo a topo ou electrosoldadura, na uniéo da tubagem, incluindo todos os | ml 570
trabalhos complementares
12 (1.2.08 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em aneis de betdo pré-fabricado, 1.0m interior, soleira em betao pré-fabricada, normalizadas NP EN 124, tampa e aro | UN 28
em ferro fundido classe D400, com incri¢cdo \"MOH saneamento\" (altura indicada nos perfis longitudinal), incluindo todos os materiais necessarios para a sua correcta
colocagao.
13 ]1.2.09 Execucdo de ramais domiciliarios com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado @160mm, incluindo caixa executada em betdo com dim.|UN 22
0,60x0,60x1,00m, forquilha @ 250x160 (apenas quando a ligagédo néo for feita a caixa), aro, tampa em FFD classe D400, abertura e fecho de vala, levantamento e
reposicdo de pavimento e restantes trabalhos complementares
14 (1.2.10 Ligacdes das tubagens assentes as caixas de visita da rede existente, incluindo todas as adaptacdes necessarias vg 1
1.3 Substituicdo da conduta de agua
15 131 Abertura de vala com meios manuais e mecanicos em terreno de qualquer natureza, incluindo remocao da conduta de agua existente, regularizacéo do fundo da vala, | ml 770
aterro da vala com areia em envolvimento da tubagem ou material existente isento de pedras, compactacado e rega, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro,
fonecimento e assentamento de tubagem em PEAD @63 PN 12kg (uniéo dos tubos com recurso a electrossoldadura ou soldadura topo a topo) e todos os trabalhos
complementar (terd que ser garantido o abastecimento de agua sem interrupgdes e para tal nesta rubrica deverao reflectir-se os custos associados a um abastecimento
exterior a vala provisorio)
16 (1.3.2 Substituicdo dos ramais com comprimento médio de 6ml, incluindo abertura e tapamento de vala, tubo em PEAD @63 PN12, torneira de corte, joelho, bragadeira, | UN 22

portinhola e contador (caso 0s mesmos se encontrem partidos ou enixistentes) e todos os restantes acessorios e trabalhos complementares
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17 ]1.3.3 Fornecimento e aplicagdo de valvula de seccionamento em ferro ddctil com juntas de montagem travadas para PEAD, cunha em borracha, pintura epoxy, com volante, | UN 3
alojada em caixa de visita com tampa em ferro fundido tipo \"Rexel\" ou equivalente
1.4 ESTACAO ELEVATORIA
18 |1.4.01 Desmatacao/limpeza da area de construcdo da estacédo, conducéo dos excedentes a vazadouro, nivelamento do terreno, abertura e constru¢éo de acesso e todos os | vg 1
restantes trabalhos complementares (cerca de 36m2)
19 |1.4.02 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, no poco, camara de grades e camara de manobras, incluindo rebaixamento de niveis freaticos quando necessario, | m3 28
eventuais desvios de infra-estruturas enterradas existentes regularizacéo da base e todos os trabalhos complementares
20 |1.4.08 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, considerando um empolamento de 20% m3 35
21 |1.4.04 Fornecimento e aplicacédo de betéo de limpeza no fundo do poco de bombagem e cdmaras, com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,2
1.4.05 Fornecimento e aplicacao de betdo armado, constituido por betdo C16/20-A¢o A400, devidamente vibrado, incluindo cofragens e todos os trabalhos complementares na execugao
22 |1.4.05.01 |Soleira (pogo de bombagem) m3 15
23 |1.4.05.02 |Esquadro (pogo de bombagem) m3 1
24 |1.4.05.03 |Paredes (pogo de bombagem) m3 55
25 |1.4.05.04 |Cobertura (poco de bombagem) m3 2
26 |1.4.05.05 |Pilares e viga na estrutura (pogco de bombagem paredes elevadas) m3 15
27 ]1.4.05.06 |Céamara de grades (paredes e soleira) m3 2
28 |1.4.05.07 |Céamara de manobras (paredes e soleira) m3 3,5
29 |1.4.06 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos de 15cm, a assentar nas paredes do poco de bombagem (elevacdo), com argamassa de cimento e areia ao traco [ m2 22
1:4, incluindo todos os trabalhos complementares
30 |1.4.07 Execucéo e aplicagdo de chapisco e reboco, com argamassa de cimento e areia, ao trago 1:4, acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos complementares m2 45
31 |1.4.08 Execucéao de pintura exterior do pogo de bombagem, camara de manobras e camara de grades com produto a base de betume asfaltico tipo Flintkote ou outro, incluindo | m2 52
proteccéo com tela pitonada (apenas no pogo de bombagem) e todos os trabalhos complementares
32 ]1.4.09 Execucéo de pintura interior do pogo de bombagem com produto a base de resina epoxi tipo Proxitar N da Sika ou outro, incluindo todos os trabalhos complementares m2 25
33 |1.4.10 Execucéao de pintura nas paredes interiores e exteriores do pogo de bombagem, com prévia aplicacéo de primario, minimo de 2 demé&os com tinta cor branca e todos os | m2 55
trabalhos complementares
34 1411 Forneciemnto e aplicagéo de tela (pode ser liquida) na cobertura do poco de bombagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 6
35 |1.4.12 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil 8100, incluindo acessorios, ligacdes, fixagdo, bem como todos os trabalhos complementares ml 7
36 |1.4.13 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido de ventilagdo @90 incluindo ancoramento e té no seu terminus ml 3
37 |1.4.14 Fornecimento e aplicagdo de valvulas de retencdo de esfera 2100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ductil, incluindo, acessoérios ligacdes e trabalhos | UN 2
complementares
38 |1.4.15 Fornecimento e aplicacdo de véalvulas de seccionamento @100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ddctil, incluindo, acessorios ligagdes e trabalhos complementares | UN 3
39 |1.4.16 Fornecimento e aplicacdo de curvas em FFD flangeadas a 90° 100, incluindo, acessorios ligacbes e trabalhos complementares UN 5
40 |1.4.17 Fornecimento e aplicagdo de t& em FFD flangeado 2100, incluindo, acessorios ligagdes e trabalhos complementares UN 2
41 (1.4.18 Fornecimento e aplicagéo de cone de redugdo 100-90, com junta de transiccdo de PEAD-FFD flangeado, incluindo, acessorios ligagdes e trabalhos complementares UN 1
42 11.4.19 Fornecimento e aplicacdo de sumidouro, incluindo ligagéo para o interior da esta¢éo, de acordo com as pecas desenhadas UN 1
43 11.4.20 Fornecimento e colocacéo de escada amovivel em aluminio, para acesso ao compartimento das bombas, com ganchos, para a sua fixagdo, com uma altura de cerca de | UN 1
3m
1.4.21 Fornecimento e aplicagdo de gancho metélico, incluindo metalizag&o e pintura:
44 |11.4.22 Para elevacéo das bombas (ponta de aco @20) UN 1
45 11.4.23 Fornecimento e aplicacdo de grade metélica metalizada, a aplicar no interior da camara de grades, assente com a 45°, executada em barras com 2,5cm de largura e | UN 1
afastadas entre si cerca de 2cm, incluindo acessorios para o seu asentamento, metalizacéo, pintura e todos os trabalhos complementares
46 (1.4.24 Execucédo de cesto de recolha de solidos, executado em chapa metalica metélizada e perfurada, a colocar no interior da camara de grades, incluindo apoios do mesmo | UN 1
(sera amovivel)
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47 11.4.25 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar nas camaras de grades e manobras, incluindo metalizacéo e pintura, | m2 5
bico de diamante para escorréncia de aguas, cantoneira, aro, dobradicas, fechos com aluquete, apoio para segurar ao abrir, borrachas para vedagéo e todos os materiais
complementares
48 |1.4.26 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao poco de bombagem, incluindo metalizacdo e pintura, | m2 2
cantoneira, aro, dobradicas, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos os materiais complementares
49 (1.4.27 Fornecimento e montagem de 2grupos Electrobombas submersiveis, para caudal médio 1,5l/s a 68m.c.a, incluindo corpo, impulsionador em ferro fundido, base de | UN 1
assentamento, suporte superior de guias, corrente de elevagao, valvulas de retengdo e seccionamento e todos os restantes acessorios e ligagdes prontos a funcionar
1.4.28 INSTALACOES ELECTRICAS - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM O PROJECTO E MEMORIA DESCRITIVA (incluindo todos os acessérios necessarios a boa
1.4.28.1 |[BAIXADA DE ALIMENTAGAO A REDE ELECTRICA:
50 |1.4.28.1.1 | Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, em perfil BT, incluindo areia, fita e rede de sinalizacéo. | ml | 25
1.4.28.1.2 | Fornecimento e instalagdo em vala aberta de tubo corrugado na cor vermelha com os seguintes diametros:
51 [1.4.28.1.2 [63mm ml 25
A
52 |1.4.28.1.3 | Fornecimento e enfiamento em tubo existente de cabo LSVAV 4x16 UN 35
53 |1.4.28.1.4 | Execugao de subida em apoio de betéo existente, incluindo tubo hidronil de 1\'1/2 e respectivos ligadores adequados para ligagdo na rede aérea existente. vg 1
1.4.28.2 [INATALAGAO DE UTILIZACAO EM BAIXA TENSAO
1.4.28.2.1 | ALIMENTADORES
54 ]1.4.28.2.1 | Fornecimento e instalagao de caixa de contador de acordo a DMA do distribuidor. UN 1
A
55 |1.4.28.2.1 | Fornecimento e instalacdo de portinhola do tipo P100, equipada com fusiveis 40A. UN 1
2
1.4.28.2.1 | Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV entubado, dos seuguintes tipos:
3
56 [1.4.28.2.1 [ XV 5G10 ml 40
3.1
57 |1.4.28.2.1 | Execucao de terra de proteccéo da instalagéo, incluindo a caixa de terras. vg 1
4
1.4.28.2.1 | Fornecimento e instalagdo dos seguintes quadros eléctricos de acordo ao esquema unifilar apresentado, com IP e IK adequado ao respectivo local de instalagéo:
5
58 [1.4.28.2.1 [QE UN 1
5.1
1.4.28.2.2 | TOMADAS E EQUIPAMENTOS
1.4.28.2.2 | Fornecimento e montagem em roco, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo
A
59 (1.4.28.2.2 [ VD/ERM 25 ml 4
1.1
1.4.28.2.2 | Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:
2
60 [1.4.28.2.2 XV 3G2,5 ml 2
2.1
61 [1.4.28.2.2 [ XV 5G6 ml 3
2.2
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Procedimento DPP-202102
1.4.28.2.2 | Fornecimento e instalagdo de tomadas com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem e todos os acessorios e materiais necessarios:
3
62 |1.4.28.2.2 | Tomada monoféasica 16A UN 1
3.1
1.4.28.2.3 | ILUMINAGAO
1.4.28.2.3 | Fornecimento e montagem em ro¢o, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo
1
63 (1.4.28.2.3 [ VD/ERM 25 ml 8
11
1.4.28.2.3 | Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:
2
64 (1.4.28.2.3 [ XV 3G1,5 ml 8
2.1
1.4.28.2.3 | Fornecimento e instalagdo de equipamento de comando com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem todos os acessorios e materiais necessarios:
.3
65 (1.4.28.2.3 | Interruptor UN 1
3.1
66 |1.4.28.2.3 | Caixas derivacao/ligacao em baquelite, equipadas com bucins ou batentes e placas terminais. UN 1
4
1.4.28.2.3 | Fornecimento e instalagdo de armaduras dos seguintes tipos:
5
67 |1.4.28.2.3 | Armadura de iluminagdo estanque de montagem saliente, IP 65/IK08, 4000k, 2400Im, tipo DAMP PROOF LED 1200 21W da LEDVANCE UN 1
5.1
1.4.28.2.4 | DIVERSOS
68 |1.4.28.2.4 | Certificacao da isntalagdo eléctrica vg 1
A
69 |1.4.28.2.4 |Telas finais vg 1
2
70 ]1.4.29 Fornecimento e assentamento de portéo de 2 folhas, c) 2m, com estrutura em tubo de ferro didmetro 1 1/2\" e rede , incluindo fechadura, metalizag&o pintura a duas | UN 1
demaos e betdo para execuc¢éo de pilares de apoio e todos os trabalhos complementares
71 ]1.4.30 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha, c¢) 0,90m, em chapa e estrutura de ferro, incluindo aros, puxador, fechadura, metalizacao e pintura a duas deméos | UN 1
com tinta anti-corrosiva, com persianas metélicas para ventilagéo e todos os trabalhos complementares
72 11431 Fornecimento e assentamento de janela, incluindo aro, metalizagdo e pintura a duas demé&os com tinta anti-corrosiva, persianas metalicas para ventilagdo, bem como | UN 1
todos os trabalhos complementares
73 |1.4.32 Fornecimento e assentamento de torneira no exterior da instalacéo, incluindo ligacéo a caixa do contador, abertura e tapamento de rogos e todos os restantes acessorios | vg 1
e trabalhos complementares
74 11.4.33 Execucédo de vedacédo de rede de malha elastica plastificada a verde, com 2,00m de altura, apoiado em tubos de ferro galvanizado de diametro 1 1/2\", com afastamento | ml 35
de 2,5m, chumbados em betdo a executar em todo o petrimetro c¢) 3 fiadas de arame para esticamento da rede, esticadores e todos os restantes trabalhos
complementares
15 REPOSICAO DE PAVIMENTOS
75 |1.5.01 Remocé&o em toda a largura do restante piso existente, incluindo condugéo a operador licenciado para o efeito m2 1705
76 |1.5.02 Fornecimento e aplicacéo de tout-venant com 20cm, rega de colagem e camada de desgate em tapete betuminoso com 6cm de esp., compactagdo e todos os trabalhos | m2 350
complementares
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77 ]11.5.03 Fornecimento e aplicacdo de tapete betuminoso com 6cm, rega de colagem, compactacéo e todos os trabalhos complementares | m2 2500
2 Rede de Saneamento no Bairro da Mata
2.1 ESTALEIRO, PSS, PPGRCD E OUTROS
78 ]2.1.01 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
79 |2.1.02 Fornecimento e implementacéo do PSS vg 1
80 |2.1.03 Implementacao da gestéo de residuos conforme Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demolicdo - PPGRCD. vg 1
81 |2.1.04 Fornecimento e assentamento de placard publicitario com informacgdes relativas as caracteristicas da obra, intervenientes e eventuais comparticipacdes, medidas aprox. | vg 1
1,5m*1,5m, incluindo suporte em perfil metalico. As informacdes a constar serdo dadas posteriormente pelo Dono de obra
2.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
82 |2.2.01 Abertura de vala com meios manuais e mecanicos em terreno de qualquer natureza com possibilidade de aparecer rocha pontualmente, incluindo entivagdes|m3 1060
necessarias e desvios de tubagens caso surjam e todos os trabalhos complementares
83 |2.2.02 Regularizagéo do fundo da vala para o assentamento correcto da tubagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 710
84 |2.2.03 Envolvimento da tubagem em areia, saibro ou material da abertura de vala isento de pedras, numa esp. com cerca de 40cm, incluindo compactacdo e trabalhos | m3 290
complementares
85 |2.2.04 Aterro da restante vala, com recurso a material da vala e terras de empréstimo caso seja necessario, incluindo a sua devida compactagdo e rega, bem como todos os | m3 750
trabalhos complementares
86 |2.2.05 Conducéo a vazadouro dos excedentes provenientes da abertura de vala, incluindo empolamento de 20% e todos os restantes trabalhos complementares m3 70
2.2.06 Fornecimento e assentamento de colector enterrado, em polipropileno corrugado, SN8 Kn/m2, incluindo acessoérios, juntas e lubrificante para montagem, incluindo todos os
trabalhos complementares
87 [2.2.06.01 [250mm ml 660
88 |2.2.07 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, 90mm classe 10, incluindo soldaduras topo a topo ou electrosoldadura, na unido da tubagem, incluindo todos os | ml 290
trabalhos complementares
89 ]2.2.08 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em aneis de betéo pré-fabricado, 1.0m interior, soleira em betdo pré-fabricada, normalizadas NP EN 124, tampa e aro | UN 13
em ferro fundido classe D400, com incricdo \"MOH saneamento\" (altura indicada nos perfis longitudinal), incluindo todos os materiais necessarios para a sua correcta
colocacao.
90 |2.2.09 Execucdo de ramais domicilidrios com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado @160mm, incluindo caixa executada em betdo com dim.|UN 14
0,60x0,60x1,00m, forquilha @ 250x160 (apenas quando a ligacdo ndo for feita & caixa), aro, tampa em FFD classe D400, abertura e fecho de vala, levantamento e
reposicao de pavimento e restantes trabalhos complementares
91 ]2.2.10 Ligacdes das tubagens assentes as caixas de visita da rede existente, incluindo todas as adaptacdes necessarias vg 1
2.3 Prolongamento da conduta de agua
92 |23.1 Abertura de vala com meios manuais e mecéanicos em terreno de qualquer natureza, incluindo regularizagdo do fundo da vala, aterro da vala com areia em envolvimento | ml 350
da tubagem ou material existente isento de pedras, compactagdo e rega, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, fonecimento e assentamento de tubagem em
PVC Rigido @63 Classe 12kg e todos os trabalhos complementar (prolongamento da conduta para a estagéo elevatoria)
2.4 ESTACAO ELEVATORIA
93 |2.4.01 Desmatacéo/limpeza da area de construgdo da estacdo, condugdo dos excedentes a vazadouro, nivelamento do terreno, abertura e construcdo de acesso e todos os | vg 1
restantes trabalhos complementares (cerca de 36m2)
94 ]2.4.02 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, no pogo, camara de grades e camara de manobras, incluindo rebaixamento de niveis freaticos quando necessario, | m3 28
eventuais desvios de infra-estruturas enterradas existentes regularizac@o da base e todos os trabalhos complementares
95 ]2.4.03 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, considerando um empolamento de 20% m3 35
96 |2.4.04 Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza no fundo do pogo de bombagem e camaras, com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,2
2.4.05 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, constituido por betdo C16/20-A¢co A400, devidamente vibrado, incluindo cofragens e todos os trabalhos complementares na execugao
97 |2.4.05.01 |Soleira (pogo de bombagem) m3 1,5
98 |2.4.05.02 |Esquadro (pogo de bombagem) m3 1
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99 |2.4.05.03 |Paredes (pogo de bombagem) m3 55
100 |2.4.05.04 |Cobertura (pogo de bombagem) m3 2
101 |2.4.05.05 |Pilares e viga na estrutura (poco de bombagem paredes elevadas) m3 1,5
102 |2.4.05.06 |Camara de grades (paredes e soleira) m3 2
103 [2.4.05.07 |Camara de manobras (paredes e soleira) m3 3,5
104 |2.4.06 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos de 15cm, a assentar nas paredes do pogo de bombagem (elevagdo), com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 22
1:4, incluindo todos os trabalhos complementares
105 |2.4.07 Execucéo e aplicacdo de chapisco e reboco, com argamassa de cimento e areia, ao traco 1:4, acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos complementares m2 45
106 |2.4.08 Execucéo de pintura exterior do pogo de bombagem, camara de manobras e camara de grades com produto a base de betume asfaltico tipo Flintkote ou outro, incluindo | m2 52
proteccéo com tela pitonada (apenas no pogo de bombagem) e todos os trabalhos complementares
107 |2.4.09 Execucéo de pintura interior do pogco de bombagem com produto a base de resina epoxi tipo Proxitar N da Sika ou outro, incluindo todos os trabalhos complementares m2 25
108 |2.4.10 Execucéo de pintura nas paredes interiores e exteriores do pogo de bombagem, com prévia aplicagcdo de primario, minimo de 2 demé&os com tinta cor branca e todos os | m2 55
trabalhos complementares
109 |2.4.11 Forneciemnto e aplicagdo de tela (pode ser liquida) na cobertura do poco de bombagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 6
110 [2.4.12 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil 100, incluindo acessorios, ligagdes, fixacdo, bem como todos os trabalhos complementares ml 7
111 |2.4.13 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido de ventilagdo 290 incluindo ancoramento e té no seu terminus ml 3
112 (2.4.14 Fornecimento e aplicacdo de valvulas de retencdo de esfera 2100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ddctil, incluindo, acessorios ligacdes e trabalhos | UN 2
complementares
113 |2.4.15 Fornecimento e aplicacéo de valvulas de seccionamento 100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ductil, incluindo, acessaérios ligagdes e trabalhos complementares | UN 3
114 |2.4.16 Fornecimento e aplicagéo de curvas em FFD flangeadas a 90° g100, incluindo, acessorios ligagbes e trabalhos complementares UN 5
115 |2.4.17 Fornecimento e aplicagéo de té em FFD flangeado 2100, incluindo, acessorios ligagdes e trabalhos complementares UN 2
116 |2.4.18 Fornecimento e aplicagdo de cone de redugdo 100-90, com junta de transic¢cdo de PEAD-FFD flangeado, incluindo, acessoérios ligacdes e trabalhos complementares UN 1
117 |2.4.19 Fornecimento e aplicacdo de sumidouro, incluindo ligagéo para o interior da estacéo, de acordo com as pecas desenhadas UN 1
118 |2.4.20 Fornecimento e colocagdo de escada amovivel em aluminio, para acesso ao compartimento das bombas, com ganchos, para a sua fixagdo, com uma altura de cerca de | UN 1
3m
2.4.21 Fornecimento e aplicacdo de gancho metalico, incluindo metalizac&o e pintura:
119 |2.4.22 Para elevagdo das bombas (ponta de aco @20) UN 1
120 |2.4.23 Fornecimento e aplicacdo de grade metdlica metalizada, a aplicar no interior da camara de grades, assente com a 45°, executada em barras com 2,5cm de largura e | UN 1
afastadas entre si cerca de 2cm, incluindo acessorios para o seu asentamento, metalizacéo, pintura e todos os trabalhos complementares
121 (2.4.24 Execucdo de cesto de recolha de solidos, executado em chapa metalica metdlizada e perfurada, a colocar no interior da camara de grades, incluindo apoios do mesmo | UN 1
(sera amovivel)
122 |2.4.25 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em chapa xadrez ¢) 5mm de espessura, a aplicar nas cAmaras de grades e manobras, incluindo metalizacéo e pintura, | m2 5
bico de diamante para escorréncia de aguas, cantoneira, aro, dobradicas, fechos com aluquete, apoio para segurar ao abrir, borrachas para vedacao e todos os materiais
complementares
123 |2.4.26 Fornecimento e assentamento de tampa metélica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao poco de bombagem, incluindo metalizagao e pintura, | m2 2
cantoneira, aro, dobradi¢as, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos os materiais complementares
124 |2.4.27 Fornecimento e montagem de 2grupos Electrobombas submersiveis, para caudal médio 0,5l/s a 22m.c.a, incluindo corpo, impulsionador em ferro fundido, base de | UN 1
assentamento, suporte superior de guias, corrente de elevagao, valvulas de retengdo e seccionamento e todos os restantes acessorios e ligagdes prontos a funcionar
2.4.28 INSTALACOES ELECTRICAS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM O PROJECTO E MEMORIA DESCRITIVA (incluindo todos os acessérios necessarios a boa
2.4.28.1 |BAIXADA DE ALIMENTAGAO A REDE ELECTRICA:
125 [2.4.28.1.1 | Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, em perfil BT, incluindo areia, fita e rede de sinalizagao. | ml | 25
2.4.28.1.2 | Fornecimento e instalagdo em vala aberta de tubo corrugado na cor vermelha com os seguintes diametros:

Praceta Os Doze de Inglaterra, N°11
Telef. 238249900 / Fax.
https://www.apdse.pt

Pagina 6 de 8




Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202102

126

2.4.28.1.2
1

63mm

mi

25

127

2.4.28.1.3

Fornecimento e enfiamento em tubo existente de cabo LSVAV 4x16

UN

35

128

2.4.28.1.4

Execuc¢édo de subida em apoio de betéo existente, incluindo tubo hidronil de 1\'1/2 e respectivos ligadores adequados para ligagdo na rede aérea existente.

vg

1

129

2.4.28.1.5

Reposicao de pavimento existente em betuminoso

ml

10

2.4.28.2

INATALACAO DE UTILIZACAO EM BAIXA TENSAO

2.4.28.2.1

ALIMENTADORES

130

2.4.28.2.1
1

Fornecimento e instalagédo de caixa de contador de acordo & DMA do distribuidor.

UN

131

2.4.28.2.1
2

Fornecimento e instalacéo de portinhola do tipo P100, equipada com fusiveis 40A.

UN

2.4.282.1
3

Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV entubado, dos seuguintes tipos:

132

24.28.2.1
3.1

XV 5G10

ml

40

133

2.4.28.2.1
4

Execucéo de terra de proteccéo da instalagdo, incluindo a caixa de terras.

vg

2.4.28.2.1
)

Fornecimento e instalacéo dos seguintes quadros eléctricos de acordo ao esquema unifilar apresentado, com IP e IK adequado ao respectivo local de instalaca

0:

134

2.4.28.2.1
5.1

QE

UN

2.4.28.2.2

TOMADAS E EQUIPAMENTOS

2.4.28.2.2
1

Fornecimento e montagem em rocgo, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo

135

2.4.28.2.2
1.1

VD/ERM 25

ml

2.4.28.2.2
2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:

136

2.4.28.2.2
2.1

XV 3G2,5

ml

137

2.4.28.2.2
2.2

XV 5G6

nll

2.4.28.2.2
3

Fornecimento e instalacdo de tomadas com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem e todos os acessorios e materiais necessarios:

138

2.4.28.2.2
3.1

Tomada monoféasica 16A

UN

2.4.28.2.3

ILUMINACAO

2.4.28.2.3
1

Fornecimento e montagem em rogo, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo

139

2.4.28.2.3
1.1

VD/ERM 25

ml

2.4.28.2.3
2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:
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140 |2.4.28.2.3 | XV 3G1,5 ml 8
2.1
2.4.28.2.3 | Fornecimento e instalacao de equipamento de comando com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem todos 0s acessorios e materiais necessarios:
.3
141 |2.4.28.2.3 | Interruptor UN 1
3.1
142 |[2.4.28.2.3 | Caixas derivagaol/ligacdo em baquelite, equipadas com bucins ou batentes e placas terminais. UN 1
4
2.4.28.2.3 | Fornecimento e instalacdo de armaduras dos seguintes tipos:
15
143 [2.4.28.2.3 | Armadura de iluminacédo estangue de montagem saliente, IP 65/1K08, 4000k, 2400Im, tipo DAMP PROOF LED 1200 21W da LEDVANCE UN 1
5.1
2.4.28.2.4 | DIVERSOS
144 |(2.4.28.2.4 | Certificagdo da isntalagéo eléctrica vg 1
1
145 |2.4.28.2.4 | Telas finais vg 1
.2
146 |2.4.29 Fornecimento e assentamento de portdo de 2 folhas, c) 2m, com estrutura em tubo de ferro diametro 1 1/2\" e rede , incluindo fechadura, metalizagdo pintura a duas | UN 1
demé&os e betéo para execucao de pilares de apoio e todos os trabalhos complementares
147 (2.4.30 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha, c) 0,90m, em chapa e estrutura de ferro, incluindo aros, puxador, fechadura, metalizacéo e pintura a duas demaos | UN 1
com tinta anti-corrosiva, com persianas metdlicas para ventilagéo e todos os trabalhos complementares
148 |2.4.31 Fornecimento e assentamento de janela, incluindo aro, metalizagdo e pintura a duas demé&os com tinta anti-corrosiva, persianas metalicas para ventilagdo, bem como | UN 1
todos os trabalhos complementares
149 |2.4.32 Fornecimento e assentamento de torneira no exterior da instalacéo, incluindo ligagéo a caixa do contador, abertura e tapamento de rogos e todos os restantes acessorios | vg 1
e trabalhos complementares
150 |2.4.33 Execucéo de vedacéo de rede de malha elastica plastificada a verde, com 2,00m de altura, apoiado em tubos de ferro galvanizado de diametro 1 1/2\", com afastamento | ml 35
de 2,5m, chumbados em betdo a executar em todo o petrimetro c) 3 fiadas de arame para esticamento da rede, esticadores e todos os restantes trabalhos
complementares
25 REPOSI(;AO DE PAVIMENTOS, OUTROS
151 |2.5.01 Execucéo de valetas em betéo, incluindo camada de tout-venant para ao seu assentamento com 10cm de esp. e todos os trabalhos complementares ml 320
152 |2.5.02 Fornecimento e aplicacéo de tout-venant com 20cm, rega de colagem e camada de desgate em tapete betuminoso com 6cm de esp., compactagao e todos os trabalhos | m2 1750
complementares na zonas de abertura de vala e remate entre o tapete e valetas
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