Aguas Publicas da Serra da Estrela, E..LM. SA

Procedimento DPP-202101

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Saneamento na Rua dos Forninhos e Barroca Alta em Lagares da Beira
1.1 ESTALEIRO, PSS, PPGRCD E OUTROS
1 1.1.01 Montagem e desmontagem do estaleiro vg 1
2 1.1.02 Fornecimento e implementacéo do PSS vg 1
3 1.1.03 Implementagéo da gestéo de residuos conforme Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construcédo e Demolicdo - PPGRCD. vg 1
4 1.1.04 Fornecimento e assentamento de placard publicitario com informacdes relativas as caracteristicas da obra, intervenientes e eventuais comparticipacdes, medidas aprox. | vg 1
1,5m*1,5m, incluindo suporte em perfil metalico. As informacdes a constar serdo dadas posteriormente pelo Dono de obra
5 1.1.05 Fornecimento de telas finais em suporte informatico e em papel, com georeferenciacéo no sistema de coordenadas ETRS 89. vg 1
1.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
6 1.2.01 Abertura de vala com meios manuais e mecanicos em terreno de qualquer natureza e rocha, incluindo entivagGes necessarias e desvios de tubagens caso surjam e [ m3 1235
todos os trabalhos complementares
7 1.2.02 Regularizacéo do fundo da vala para o assentamento correcto da tubagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 825
8 1.2.03 Envolvimento da tubagem em areia, saibro ou material da abertura de vala isento de pedras, numa esp. com cerca de 40cm, incluindo compactagdo e trabalhos | m3 330
complementares
9 1.2.04 Aterro da restante vala, com recurso a material da vala e terras de empréstimo caso seja necessario, incluindo a sua devida compactagao e rega, bem como todos os | m3 895
trabalhos complementares
10 |1.2.05 Conducéo a vazadouro dos excedentes provenientes da abertura de vala, incluindo empolamento de 30% e todos os restantes trabalhos complementares m3 80
1.2.06 Fornecimento e assentamento de colector enterrado, em polipropileno corrugado, SN8 Kn/m2, incluindo acessorios, juntas e lubrificante para montagem, incluindo todos os
trabalhos complementares
11 |1.2.06.01 | 250mm ml 735
12 (1.2.07 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, 90mm classe 10, incluindo soldaduras topo a topo ou electrosoldadura, na unido da tubagem, incluindo todos os | ml 770
trabalhos complementares
13 (1.2.08 Fornecimento e assentamento de caixa de visita, em aneis de betdo pré-fabricado, 1.0m interior, soleira em betao pré-fabricada, normalizadas NP EN 124, tampa e aro | UN 24
em ferro fundido classe D400, com incri¢cdo \"MOH saneamento\" (altura indicada nos perfis longitudinal), incluindo todos os materiais necessarios para a sua correcta
colocagao.
14 ]1.2.09 Execucdo de ramais domiciliarios com o comprimento médio de 6,00m em Polipropileno corrugado @160mm, incluindo caixa executada em betdo com dim.|UN 25
0,60x0,60x1,00m, forquilha @ 250x160 (apenas quando a ligacdo ndo for feita a caixa), aro, tampa em FFD classe D400, abertura e fecho de vala, levantamento e
reposicéo de pavimento e restantes trabalhos complementares
15 (1.2.10 Ligagdo do tubo de elevacdo a caixa de visita da rede existente, incluindo todas as adapta¢cfes necessarias vg 1
1.3 ESTAGAO ELEVATORIA
16 |1.3.01 Desmatacéo/limpeza da area de construcdo da estacdo, condugdo dos excedentes a vazadouro, nivelamento do terreno, abertura e constru¢do de acesso e todos os | vg 1
restantes trabalhos complementares (cerca de 50m2)
17 ]1.3.02 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, incluindo rocha no pogo, camara de grades e camara de manobras, incluindo rebaixamento de niveis freaticos quando | m3 30
necessario, eventuais desvios de infra-estruturas enterradas existentes regularizacéo da base e todos os trabalhos complementares
18 (1.3.03 Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, considerando um empolamento de 30% m3 39
19 (1.3.04 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza no fundo do poco de bombagem e camaras, com 0,08m de espessura, incluindo todos os trabalhos complementares m3 15
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1.3.05 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, constituido por betdo C16/20-A¢o A400, devidamente vibrado, incluindo cofragens e todos os trabalhos complementares na execugao
20 |1.3.05.01 |Soleira (poco de bombagem) m3 15
21 ]1.3.05.02 |Esquadro (pogo de bombagem) m3 1
22 |1.3.05.03 |Paredes (poco de bombagem) m3 5,5
23 |1.3.05.04 |Cobertura (pogo de bombagem) m3 2
24 11.3.05.05 |Pilares e viga na estrutura (pogo de bombagem paredes elevadas) m3 1,5
25 |1.3.05.06 |Camara de grades (paredes e soleira) m3 2
26 |1.3.05.07 |Camara de manobras (paredes e soleira) m3 3,5
27 ]11.3.06 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolos de 15cm, a assentar nas paredes do pogo de bombagem (elevacédo), com argamassa de cimento e areia ao trago | m2 22
1:4, incluindo todos os trabalhos complementares
28 |1.3.07 Execucgéao e aplicacdo de chapisco e reboco, com argamassa de cimento e areia, ao traco 1:4, acabado a areado fino, incluindo todos os trabalhos complementares m2 45
29 ]1.3.08 Execucéao de pintura exterior do pogco de bombagem, camara de manobras e cAmara de grades com produto a base de betume asfaltico tipo Flintkote ou outro, incluindo | m2 52
protecdo com tela pitonada (apenas no pogo de bombagem) e todos os trabalhos complementares
30 |1.3.09 Execucéo de pintura interior do pogo de bombagem com produto a base de resina epoxi tipo Proxitar N da Sika ou outro, incluindo todos os trabalhos complementares m2 25
31 |1.3.10 Execucédo de pintura nas paredes interiores e exteriores do pogo de bombagem, com prévia aplicagdo de primario, minimo de 2 deméaos com tinta cor branca e todos os | m2 55
trabalhos complementares
32 1311 Fornecimento e aplicacéo de tela (pode ser liquida) na cobertura do poco de bombagem, incluindo todos os trabalhos complementares m2 6
33 |1.3.12 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido ductil 100, incluindo acessorios, ligagoes, fixagdo, bem como todos os trabalhos complementares ml 7
34 |1.3.13 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido de ventilagdo 90 incluindo ancoramento e té no seu terminus ml 3
35 |1.3.14 Fornecimento e aplicagdo de vélvulas de retengdo de esfera 9100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ductil, incluindo, acessérios ligagGes e trabalhos | UN 2
complementares
36 |1.3.15 Fornecimento e aplicacéo de valvulas de seccionamento 8100, com juntas flangeadas, em ferro fundido ductil, incluindo, acessérios ligagGes e trabalhos complementares | UN 3
37 ]1.3.16 Fornecimento e aplicacéo de curvas em FFD flangeadas a 90° 100, incluindo, acessorios ligagdes e trabalhos complementares UN 5
38 |1.3.17 Fornecimento e aplicagdo de té em FFD flangeado 100, incluindo, acessorios ligagoes e trabalhos complementares UN 1
39 |1.3.18 Fornecimento e aplicacdo de cone de redugdo 100-90, com junta de transic¢ao de PEAD-FFD flangeado, incluindo, acessoérios ligacdes e trabalhos complementares UN 1
40 (1.3.19 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro, incluindo ligagcao para o interior da estacéo, de acordo com as pec¢as desenhadas UN 1
41 (1.3.20 Fornecimento e colocagéo de escada amovivel em aluminio, para acesso ao compartimento das bombas, com ganchos, para a sua fixagdo, com uma altura de cerca de | UN 1
3m
42 11.3.21 Fornecimento e aplicacéo de estrutura de elevacdo das bombas, executada em perfil tipo HEB pintado a cinza, incluindo fixacdo nas paredes, incluindo o reforco das | UN 1
mesmas nesta zona, carro manual+diferencial manula de corrente 1Ton/3mts e todos os trabalhos complementares
43 11.3.22 Fornecimento e aplicacéo de grade metalica metalizada, a aplicar no interior da cAmara de grades, assente com a 45°, executada em barras com 2,5cm de largura e | UN 1
afastadas entre si cerca de 2cm, incluindo acessérios para o seu asentamento, metalizagdo, pintura e todos os trabalhos complementares
44 (1.3.23 Execucédo de cesto de recolha de solidos, executado em chapa metalica metalizada e perfurada, a colocar no interior da camara de grades, incluindo apoios do mesmo | UN 1
(sera amovivel)
45 11.3.24 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar nas camaras de grades e manobras, incluindo metalizacéo e pintura, | m2 5
bico de diamante para escorréncia de dguas, cantoneira, aro, dobradigas, fechos com aluquete, apoio para segurar ao abrir, borrachas para vedacgéo e todos os materiais
complementares
46 |1.3.25 Fornecimento e assentamento de tampa metdlica em chapa xadrez ¢) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao poco de bombagem, incluindo metalizagédo e pintura, | m2 2
cantoneira, aro, dobradicas, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos 0s materiais complementares
47 11.3.26 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em chapa xadrez c) 5mm de espessura, a aplicar no acesso ao pogo de bombagem, incluindo metalizagédo e pintura, | m2 2
cantoneira, aro, dobradicas, fechos,apoio para segurar ao abrir, pega e todos os materiais complementares
1.3.27 Instalagées elétricas (FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ACORDO COM O PROJECTO E MEMORIA DESCRITIVA (incluindo todos os acessérios necessarios a boa execugo)
1.3.27.1 [BAIXADA DE ALIMENTAGAO A REDE ELECTRICA:
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1.3.27.1.1

Abertura e tapamento de vala, em qualquer tipo de terreno, em perfil BT, incluindo areia, fita e rede de sinalizagao. |

ml

25

1.3.27.1.2

Fornecimento e instalacdo em vala aberta de tubo corrugado na cor vermelha com os seguintes diametros:

1.3.27.1.2
1

63mm

ml

25

50

1.3.27.1.3

Fornecimento e enfiamento em tubo existente de cabo LSVAV 4x16

UN

35

51

1.3.27.1.4

Execucgéo de subida em apoio de betdo existente, incluindo tubo hidronil de 1\'1/2 e respectivos ligadores adequados para ligacéo na rede aérea existente.

Vg

1.3.27.2

INATALACAO DE UTILIZACAO EM BAIXA TENSAO

1.3.27.2.1

ALIMENTADORES

52

1.3.27.2.1
1

Fornecimento e instalagdo de caixa de contador de acordo & DMA do distribuidor.

UN

53

1.3.27.2.1
2

Fornecimento e instalacdo de portinhola do tipo P100, equipada com fusiveis 40A.

UN

1.3.27.2.1
3

Fornecimento e montagem de cabo do tipo XV entubado, dos seuguintes tipos:

54

1.3.27.2.1
3.1

XV 5G10

ml

15

55

1.3.27.2.1
4

Execucéo de terra de proteccéo da instalagdo, incluindo a caixa de terras.

vg

13.27.2.1
)

Fornecimento e instalagcéo dos seguintes quadros eléctricos de acordo ao esquema unifilar apresentado, com IP e IK adequado ao respectivo local de instalaca

0:

56

1.3.27.2.1
5.1

QE

UN

1.3.27.2.2

TOMADAS E EQUIPAMENTOS

1.3.27.2.2
1

Fornecimento e montagem em roco, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo

57

1.3.27.2.2
1.1

VD/ERM 25

ml

1.3.27.2.2
2

Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:

58

1.3.27.2.2
2.1

XV 3G2,5

ml

59

1.3.27.2.2
2.2

XV 5G6

nll

1.3.27.2.2
3

Fornecimento e instalacdo de tomadas com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem e todos 0s acessorios e materiais necessarios:

60

1.3.27.2.2
3.1

Tomada monoféasica 16A

UN

1.3.27.2.3

ILUMINACAO

1.3.27.2.3
1

Fornecimento e montagem em rogo, abragadeiras ou vala aberta de tubo tipo

61

1.3.27.2.3
1.1

VD/ERM 25

ml
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1.3.27.2.3 | Fornecimento e montagem de condutores do tipo HO7V-U em tubo, dos seuguintes tipos:
2
62 [1.3.27.2.3 [ XV 3G1,5 ml 8
2.2
1.3.27.2.3 | Fornecimento e instalac&o de equipamento de comando com IP e IK adequado ao local, inlcuindo caixa de aparelhagem todos os acessorios e materiais necessarios:
3
63 |1.3.27.2.3 | Interruptor UN 1
3.1
64 |1.3.27.2.3 | Caixas derivacéo/ligacdo em baquelite, equipadas com bucins ou batentes e placas terminais. UN 1
A4
1.3.27.2.3 | Fornecimento e instalacdo de armaduras dos seguintes tipos:
5
65 |1.3.27.2.3 | Armadura de iluminac&o estanque de montagem saliente, IP 65/IK08, 4000k, 2400lm, tipo DAMP PROOF LED 1200 21W da LEDVANCE UN 1
5.1
1.3.27.2.4 | DIVERSOS
66 |1.3.27.2.4 | Certificacdo da instalacéo eléctrica vg 1
A
67 |1.3.27.2.4 | Telas finais vg 1
2
1.3.27.3 | Equipamento eletromecénico
68 [1.3.27.3.1 | Fornecimento e montagem de 2grupos Eletrobombas submersiveis, para caudal médio 0,80l/s a 68 m.c.a, incluindo corpo, impulsionador em ferro fundido, base de | UN 1
assentamento, suporte superior de guias, corrente de elevagao, valvulas de retengdo e seccionamento e todos os restantes acessorios e ligagcdes prontos a funcionar
69 [1.3.27.3.2 | Fornecimento e montagem de quadro elétrico de comando, que permita 0 modo de operagdo manual e automatico. A aparelhagem sera devidamente calibrada para a | UN 1
potencia dos motores em causa, incluindo todas as ligag6es e acessorios pronto a funcionar (para os grupos de electrobombas)
1.3.27.4 |Outros trabalhos
70 |1.3.27.1 |Execucado de murete em betdo para instalacéo de caixa para contador e caixa P100, incluindo o fornecimento e instalagéo das caixas, tubagens, ligagdes para o interior, | UN 1
reboco e pintura do murete e todos os demais trabalhos e materiais necessarios. (dim.1,00*2,00m)
71 |1.3.27.2 |Fornecimento e assentamento de porta de uma folha, c¢) 0,90m, em chapa e estrutura de ferro, incluindo aros, puxador, fechadura, metalizagdo pintura a duas deméos | UN 1
com tinta anti-corrosiva, com persianas metdlicas para ventilagéo e todos os trabalhos complementares
72 |1.3.27.3 |Fornecimento e assentamento de janela, incluindo aro, persianas para ventilagdo, bem como todos os trabalhos complementares UN 1
73 |1.3.27.4 |Abertura de vala com meios manuais e mecanicos em terreno de qualquer natureza e rocha, incluindo entivagées se necessario, regularizagdo do fundo, aterro da vala, | ml 122
com areia em envolvimento da tubagem, compactacdo e rega, transporte a depdsito dos produtos sobrantes com regularizacdo do vazadouro, fornecimento e
assentamento de tubagem em PVC Rigido, 63mm classe 12, acessorios, juntas e lubrificante para montagem, ligacdo a tubagem existente e todos os trabalhos
complementar (prolongamento da conduta para a estacéo)
74 11.3.27.5 |Fornecimento e assentamento de torneira no exterior da instalacéo, incluindo ligagéo a rede em tubo de 1\", abertura e tapamento de rogos, execucao no piso de ralo, | UN 1
ligagdo para o exterior, torneira e todos os restantes trabalhos complementares
75 ]1.3.27.6 |Fornecimento e aplicagdo de betdo na execucdo de murete para a vedacdo com as dimensfes 0,25*0,25m, incluindo betdo de limpeza na base, cofragens, [ m3 5
descofragens, vibracéo e todos os trabalhos complementares
76 |1.3.27.7 |Execucao de vedagado de rede de malha elastica plastificada a verde, com 2,00m de altura, apoiado em tubos de ferro galvanizado de diametro 1 1/2\", com afastamento [ ml 30
de 1,5m, chumbados no murete referido na rubrica anterior, ¢) 3 fiadas de arame para esticamento da rede, esticadores e todos os restantes trabalhos complementares
77 |11.3.27.8 |Execucao de piso exterior a estacdo em betdo com 5cm, assente sobre camada de brita com 8cm, acabamento liso e incluindo todos os trabalhos complementares m2 50
78 ]1.3.27.9 |Fornecimento e colocacdo de portdo com largura de 1,00m e altura de 2,00m em tubo de ferro e malha plastificada, incluindo pintura, fechadura e todos os trabalhos [ UN 1
complementares
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1.4 Outros
79 |1.4.01 Substituicdo da tubagem de abastecimento de dgua e respetivos ramais, apenas na zona que a mesma fique danificada devido ao surgimento de rocha ao abrir a vala, | vg 1
em PVC Rigido, classe 12, incluindo movimentos de terra, acessorios e todas as ligacbes necessarias (devera refletir-se nesta rubrica a garantia do abastecimento de
agua as habitag¢bes) - comprimento de 600ml
15 REPOSICAO DE PAVIMENTOS
80 |1.5.01 Remocgédo dos cubos de granito na Barroca Alta, incluindo o seu posterior assentamento sobre camada de areia com 8cm, compactacdo e todos os trabalhos | m2 300
complementares
81 |1.5.02 Remocédo em toda a largura do piso existente na Rua dos Forninhos (desde a cx7 até a cx10), incluindo conducéo a vazadouro dos excedentes, abertura e regularizagéo | m2 400
da base, aplicagdo de tout-venant com 15cm, compactagéo e todos os trabalhos complementares
82 |1.5.03 Fornecimento e assentamento de tout-venant na vala (inicio cxa 3 até cxa 10 na Rua dos Forninhos), com 15cm de espessura, incluindo compactacédo e todos os|m2 300
trabalhos complementares
83 |1.5.04 Corte de tapete com recurso a meios mecanicos, incluindo conducao a vazadouro dos excedentes, (inicio cxa3 até ligacdo a cx onde liga o tubo de elevacao), incluindo | m2 210
fornecimento e assentamento de tout-venant com 15cm, rega de colagem, tapete com 6cm e todos os trabalhos complementares
84 |1.5.05 Fornecimento e aplicagdo de tapete betuminoso com 6cm, incluindo rega de colagem, compactacéo e todos os trabalhos complementares (inicio cxa 3 até cxa 10 na Rua | m2 1100
dos Forninhos)
2 Abastecimento de Agua & Adarnela Lagares da Beira/Travanca de Lagos
2.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
85 |21.1.1 Trabalhos de montagem, construcéo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de
todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que os mesmos possam
originar; trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, incluindo pagamento aos concessionarios.
86 |2.1.1.2 Fornecimento e implementagdo de Plano de Seguranca e Salde e Plano de Gestédo de Residuos de Construcéo e Demoli¢éo, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica.
87 |21.1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade & empreitada, dimensées a definir, incluindo montagem e estrutura em perfil metalico para assentamento, com | UN 2
identificacdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacdo de eventuais comparticipacdes, de acordo com a legislacéo respectiva, a cores, cujas
\"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono de Obra.
88 |21.14 Execucéo de limpeza, ensaios de estanqueidade, desinfec¢des e inspecgdes das tubagens e acessorios instalados da rede de abastecimento de agua. ml 700
89 |2.1.15 Fornecimento de telas finais em suporte informatico e em papel, com georeferenciagdo no sistema de coordenadas ETRS 89. vg 1
2.2 REDE DE AGUA
221 MOVIMENTO DE TERRAS
221.1 Escavacéo para abertura de valas com 1,00x0,60 m para implantacdo de tubagem em terrenos de qualquer natureza, incluindo recurso a escavagcdo manual se necessario, remogao
dos produtos escavados e todos 0s acessOrios, materiais e trabalhos necessarios.
90 |2.2.1.1.1 |Em terra ou rocha branda (20%). m3 84
91 |2.2.1.1.2 |Em rocha dura (80%). m3 336
92 2212 Execucdo de almofada em areia ou outro material de empréstimo isento de pedras e raizes, facil de compactar, para formacéo do leito de assentamento (0,10 m), para | m3 149
acomodagéo e para protecgdo das tubagens (até 0,20 m acima do extradorso da tubagem), incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos complementares.
93 |2.2.13 Aterro final da vala com material da propria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras e raizes, com compactacdo em camadas de 0,10 m de espessura, por | m3 158
processos manuais ou mecanicos, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos complementares.
94 |2.2.14 Remocédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de [ m3 300
25%
222 TUBAGENS E ACESSORIOS
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2221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, incluindo execucédo de ligacdes através de soldadura topo-a-topo, fornecimento e aplicacdo de banda plastica sinalizadora
com 0,30m sobre a conduta, acessérios de ligacdo em ferro fundido de abocardar integralmente travados (vedante em EPDM e anel de fixagdo em Ms 58 ou RG 7 para travamento)
(com junta incorporada no acessoério e ndo flangeada), com junta anti-traccéo, tipo Hawle Sistema 2000 ou equivalente, para a execucdo de curvas, tés, juntas cegas e outros
acessorios, bem como os respectivos maci¢os de amarragdo quando necessarios.

95 [2.2.2.1.2 [DN 63 mm (PN16) [ml | 700

2222 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento em ferro fundido de cunha elastica e fuso em aco inox, com boca de chave completa, de embocaduras integralmente
travadas para tubos de PEAD (com anéis de fixacdo em Ms 58 ou RG 7 para travamento, incorporados no corpo da valvula, ndo flangeadas), cabeca mdével de sec¢cdo quadrada,
incluindo execucéo de maci¢os de amarracéao.

96 [2.2.2.2.1 [DN60 (PN10) [UN | 2

2.2.3 ORGAOS ACESSORIOS

97 |2.23.1 Fornecimento e instalacdo de VRP DN 50 mm (PN16), incluindo execugéo de armario, completo, com portas conforme definido nas pecas desenhadas. Inclui ainda todas | UN 1
as tubagens, passa-muros e acessorios em FFD PN16, valvulas de seccionamento, juntas de desmontagem, filtro em linha, ventosa, macicos de assentamento, ligacdes
a rede geral, movimento de terras e todos os trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com os pormenores desenhados.

98 |2.2.3.2 Execucéo de descarga de fundo, incluindo movimento de terras, valvula de seccionamento DN50 (PN10), ligacdo a rede através de Té, cAmara para a sua instalacéo tipo | UN 1
caixa de visita @1,00m interior e tampa e aro FF @ 600mm D400, restantes acessorios, tubagem e todos os materiais e trabalhos necessarios. Inclui ainda tubo de
ligacdo a linha de 4gua em PVC @ 63mm (PN10).

99 |2.2.33 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio isoladas com diametro 1 1/2\", completas e assentes em nichos de beté@o préfabricado, com portinhola oval de 315 mm | UN 2
de altura e portinhola redonda, com chaves, incluindo torneira de suspenséo, valvula de seccionamento com sistema anti-trac¢do incorporado e cabeca mével de seccao
triangular, junta Storz, ligacéo a rede em tubagem de PEAD @ 1 1/2\" PN10, abertura e tapamento de valas ou rogos, acessorios e reposicao de pavimentos.

2234 Execucdo de ramais domiciliarios em tubagem PEAD PN10, DN 25 mm, com extensédo até 6,00 m, incluindo a abertura e tapamento de valas ou rogos, reposicao de pavimentos,
abracgadeira, valvula de ramal com corpo a 90°, em ferro fundido de cunha elastica com ligagdo rosca macho e embocadura anti-trac¢ao para tubagens em PEAD e haste rigida, com
boca de chave completa, cabega mével com seccgéo circular, incluindo execugdo de macigos de apoio e todos materiais e trabalhos necessarios.

100 |[2.2.3.4.1 |DN 25 mm (PN10) UN 20

101 |2.2.35 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD PN10, DN 25mm, incluindo abertura e tapamento de valas ou rogos, acessoérios e reposigdo de pavimentos, | ml 100
acessorios e todos os trabalhos necessario (para acerto de medicdes, no caso de ramais com extensao superior a 6,00 m)

102 |2.2.3.6 Fornecimento e montagem de caixas de contadores de 0,60x0,40 m2, instaladas no limite de propriedade, na intercep¢éo do ramal, incluindo abertura e tapamento de [ UN 20
valas ou rogos com reposigéo dos revestimentos conforme o existente e todos os trabalhos de construgéo civil associados, de acordo com o pormenor desenhado.

224 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

103 [2.24.1 Corte e levantamento de pavimento betuminoso existente para abertura de vala, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, bem como [ m2 630
todos os restantes trabalhos complementares.

104 |2.2.4.2 Execucéo de base com 0,20m de espessura, em Tout-Venant, incluindo espalhamento, rega e compactagao. m2 630

105 |2.2.4.3 Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnacéao. m2 630

106 |2.2.4.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste com 0.06m de altura, em tapete betuminoso. m2 630

225 DIVERSOS

107 |2.25.1 Ligacdes a rede existente, incluindo movimento de terras, valvulas, acessorios e todos os materiais e trabalhos necessarios. vg 1

108 [2.25.2 Execucéo de protecgdo da tubagem, em betdo C16/20 com granulometria maxima de 15mm, em zonas onde ndo seja possivel garantir aterro com altura igual ou [ ml 350
superior a 0,70m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos necesséarios. (espessura 0,20m)

3 Extensdo da Rede de Agua na Rua do Valagéo em Penalva de Alva

3.1 TRABALHOS GERAIS COMPLEMENTARES
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109 |3.11.1 Trabalhos de montagem, construcéo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro; trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que | vg 1
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas; trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de
todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de dguas gque 0s mesmos possam
originar; trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, incluindo pagamento aos concessionarios.
110 |3.1.1.2 Fornecimento e implementagao de Plano de Seguranca e Saude e Plano de Gestéo de Residuos de Construcéo e Demoli¢do, a aprovar préviamente pelo Dono de Obra | vg 1
depois de inseridos, pelo adjudicatéario, todos os elementos solicitados no PSS e PGRCD constante do processo de concurso, e todos os elementos necessarios a
compilacéo técnica.
111 |3.1.1.3 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade a empreitada, dimens6es a definir, incluindo montagem e estrutura em perfil metalico para assentamento, com [ UN 2
identificacdo das caracteristicas da obra, entidades intervenientes e a publicitacdo de eventuais comparticipacdes, de acordo com a legislacéo respectiva, a cores, cujas
\"maquetes\" serdo fornecidas pelo Dono de Obra.
112 |3.1.1.4 Execucgéo de limpeza, ensaios de estanqueidade, desinfeccdes e inspecgdes das tubagens e acessorios instalados da rede de abastecimento de agua. ml 750
113 |3.1.1.5 Fornecimento de telas finais em suporte informatico e em papel, com georeferenciagcao no sistema de coordenadas ETRS 89. vg 1

3.2 EXTENSAO DA REDE DE AGUA

3.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

3.2.11 Escavacgdo para abertura de valas com 1,00x0,60 m para implantacdo de tubagem em terrenos de qualquer natureza, incluindo recurso a escavagcdo manual se necessario, remogao
dos produtos escavados e todos 0s acessoérios, materiais e trabalhos necesséarios.

114 [3.2.1.1.1 |Em terra ou rocha branda (40%). m3 180

115 |3.2.1.1.2 |Em rocha dura (60%). m3 270

116 |3.2.1.2 Execucéo de almofada em areia ou outro material de empréstimo isento de pedras e raizes, facil de compactar, para formacao do leito de assentamento (0,10 m), para | m3 160
acomodagcao e para protecgao das tubagens (até 0,20 m acima do extradorso da tubagem), incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos complementares.

117 |3.2.1.3 Aterro final da vala com material da préopria vala e/ou proveniente de empréstimo, isento de pedras e raizes, com compactacdo em camadas de 0,10 m de espessura, por | m3 289
processos manuais ou mecanicos, incluindo todos os acessérios, materiais e trabalhos complementares.

118 [3.2.1.4 Remocgédo dos materiais escavados e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, da responsabilidade do Empreiteiro, considerando um empolamento de | m3 350
25%

322 TUBAGENS E ACESSORIOS

3.2.21 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD, incluindo execucédo de ligacdes através de soldadura topo-a-topo, fornecimento e aplicagcdo de banda plastica sinalizadora
com 0,30m sobre a conduta, acessorios de ligagcdo em ferro fundido de abocardar integralmente travados (vedante em EPDM e anel de fixagdo em Ms 58 ou RG 7 para travamento)
(com junta incorporada no acessorio e ndo flangeada), com junta anti-traccéo, tipo Hawle Sistema 2000 ou equivalente, para a execucdo de curvas, tés, juntas cegas e outros
acessorios, bem como os respectivos maci¢os de amarragdo quando necessarios.

119 [3.2.2.1.2 |DN 63 mm (PN16) [ml | 750
3.2.2.2 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento em ferro fundido de cunha eléstica e fuso em aco inox, com boca de chave completa, de embocaduras integralmente
travadas para tubos de PEAD (com anéis de fixacdo em Ms 58 ou RG 7 para travamento, incorporados no corpo da valvula, ndo flangeadas), cabeca moével de sec¢do quadrada,

incluindo execugdo de macicos de amarragao.
120 [3.2.2.2.1 [DN60 (PN10) [UN | 4

3.2.3 ORGAOS ACESSORIOS

121 |3.2.3.1 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio isoladas com diametro 1 1/2\", completas e assentes em nichos de betédo préfabricado, com portinhola oval de 315 mm | UN 2
de altura e portinhola redonda, com chaves, incluindo torneira de suspenséo, valvula de seccionamento com sistema anti-tracgdo incorporado e cabeca mével de seccéo
triangular, junta Storz, ligacéo a rede em tubagem de PEAD @ 1 1/2\" PN10, abertura e tapamento de valas ou rogos, acessorios e reposi¢do de pavimentos.

3.2.32 Execucdo de ramais domiciliarios em tubagem PEAD PN10, DN 25 mm, com extensdo até 6 m, incluindo a abertura e tapamento de valas ou rocos, reposicdo de pavimentos,
abracadeira, valvula de ramal com corpo a 90°, em ferro fundido de cunha elastica com ligagédo rosca macho e embocadura anti-tracgao para tubagens em PEAD e haste rigida, com
boca de chave completa, cabega moével com seccgéo circular, incluindo execugdo de macigos de apoio e todos materiais e trabalhos necessarios.

122 [3.2.3.21 [DN25mm [UN | 35
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123 |3.2.3.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD PN10, DN 25mm, incluindo abertura e tapamento de valas ou rogos, acessorios e reposicdo de pavimentos, [ ml 50
acessorios e todos os trabalhos necessario (para acerto de medicdes, no caso de ramais com extensao superior a 6 m)
124 |3.2.3.4 Fornecimento e montagem de caixas de contadores de 0,60x0,40 m2, instaladas no limite de propriedade, na intercep¢@o do ramal, incluindo abertura e tapamento de [ UN 35
valas ou rogos com reposi¢ao dos revestimentos conforme o existente e todos os trabalhos de construgéo civil associados, de acordo com o pormenor desenhado.
3.2.4 LEVANTAMENTO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
125 |3.24.1 Levantamento e reposigdo de pavimentos de calgcada, executada de forma a manter as caracteristicas pré-existentes do pavimento, incluindo camadas de base e |m2 685
sub-base, bem como todos os materiais e trabalhos complementares. (em zona de vala)
126 |3.2.4.2 Levantamento mecanico ou manual do pavimento existente em betdo, em toda a largura, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, | m2 180
bem como todos os materiais e trabalhos complementares.
127 |3.2.4.3 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza 10x10cm, assentes sobre almofada de areia ou pé de pedra com cerca de 8cm, incluindo abertura de caixa, | m2 780
regularizagdo da base, compactagédo, carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado e todos os trabalhos complementares.
128 |3.2.4.4 Correcao da rasante na zona do pavimento atual em betdo, onde necessério, para efeitos de aplicacdo de nova calcada. m2 200
3.25 DIVERSOS
129 |3.25.1 Ligacdes a rede existente, incluindo movimento de terras e todos os acessorios e trabalhos necessarios. vg 1
130 [3.2.5.2 Execucéo de protecgdo da tubagem, em betdo C16/20 com granulometria maxima de 15mm, em zonas onde ndo seja possivel garantir aterro com altura igual ou [ ml 250
superior a 0,70m acima do extradorso da tubagem, incluindo todos os trabalhos necessarios. (espessura 0,20m)
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