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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.0 Obras de Requalificagdo da Casa de Ponto de Direita de Campinas
0.1 NOTA 1: As Pecas Desenhadas patenteadas a concurso, as Listas de Medi¢cdes e Clausulas Técnicas Especiais seréo entendidas como um todo pelo Empreiteiro, devendo ser
consideradas mutuamente indicativas e elucidativas. O Empreiteiro devera incluir nos seus orcamentos todos os trabalhos menores pormenorizados ou omitidos, mas
indispensaveis a execucdo da obra. Sempre que nas Listas de Medigdes ¢é feita referéncia a quaisquer desenhos de construcao, devera sempre ser considerada a respectiva Ultima
versao revista por altura do concurso. As referéncias aos desenhos sao fornecidas a titulo informativo de forma a auxiliar o Empreiteiro na localizagéo e avaliagdo de cada tarefa a
realizar. Nao obstante, o Empreiteiro devera inspeccionar todos os desenhos antes de elaborar os orgamentos.
0.2 NOTA 2: As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".
Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respetivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respetivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacao aplicavel.
0.3 NOTA 3: O adjudicatario obriga-se a cumprir o Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, em conformidade com o Decreto-lei n.° 46/2008 de 12 de
marco e demais legislacdo complementar.
1 ESTALEIRO, PSS e TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo instalagées provisérias nomeadamente para o dono da obra, fiscalizagdo, armazéns de | vg 1
materiais, equipamentos e ferramentas, instalacdes para servicos do pessoal, instalacdes sanitarias, redes provisoria, de acordo com o n° 2 do anexo Il do DL 273/2003,
de 29 de Outubro, trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar, trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste e o estipulado no Caderno de Encargos. Inclui-se neste artigo, as limpezas parciais necessarias, bem como, a limpeza final e a obtencdo e pagamento de
todas as licengas as varias entidades camararias, necessarias para a execucao da empreitada.
2 1.2 Manutencédo e exploragdo do estaleiro incluindo todos os encargos com mao-de-obra, instalagdes, seguros, equipamento e consumiveis, afetos a manutencéo e |vg 1
exploracdo do estaleiro, licencas, meios de seguranca e ambiente a implementar na obra durante o periodo de execucdo da mesma, de acordo com especifica¢cdes do
caderno de encargos. Incluindo neste artigo, as vedacdes de obra, serdo em chapa metalica lacada, a branco, com 2,00m de altura e portdes, criando acesso ao
estaleiro e circulagdes independentes para a empreitada, incluindo conservacéo durante o prazo da obra, desmontagem e demolicéo.
3 1.3 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salide constante do processo de concurso a aprovar previamente pelo Dono de Obra, nos termos do DL n.° 273/2003 de 29 | vg 1
de Outubro.
4 14 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude nos termos do DL n.° 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocagdo de sinalizagéo temporaria de acordo | vg 1
com o DR 22-A/98 de 01 de Outubro e indica¢cdes do Coordenador de Seguranga e Saude.
5 1.5 Desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo de acordo com as demoli¢cdes previstas no projeto, a aprovar previamente | vg 1
pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho e demais legislagdo complementar.
6 1.6 Implementagdo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da empreitada, nos termos do | vg 1
Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho e demais legislacdo complementar.
7 1.7 Fornecimento ao Dono da Obra de um exemplar impresso e de suporte informéatico das pecas desenhadas do Projeto e documentacédo técnica da empreitada | vg 1

(compilagéo técnica), sobre um levantamento topografico georreferenciado e a componente altimétrica, com indicacéo de diametros, materiais, alturas de caixas de visita
e cotagem de tampas, e que incluam todas as alteracdes introduzidas durante a obra, de acordo com o executado (Telas Finais).
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8 1.8 Fornecimento e colocagdo de painéis informativos da obra, constituidos por placas ¢/1,250m x 2,500m (identificacéo geral da obra), em chapa metalica zincor de 3mm, | vg 1
incluindo todos os trabalhos, dispositivos de fixacéo e reposi¢do das condic¢des iniciais nos locais de instalagédo apds a sua retirada.
2 DEMOLICOES
2.1 Demoligéo de paramentos verticais de alvenarias de tijolo e/ou blocos de betéo, incluindo remo¢ao dos outros elementos constituintes, com martelo pneumatico e/ou equipamento
de oxicorte, incluindo a base de suporte, limpeza, armazenamento, remogao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse
efeito, a cargo do adjudicatario.
9 211 com 0,15 m de espessura m2 13,21
10 (2.2 Remocédo da camada pesada em brita suja, com terra, musgos, liquenes e ervas, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador | m2 193
de gestdo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
11 (2.3 Demolicdo do revestimento existente de ceramico em paredes, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestdo| m2 83,265
licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
12 (2.4 Execucéo de lavagem de tectos interiores, preparagdo para execucao de pintura, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e [ m2 61,7
Pecas Desenhadas,
13 |25 Remocédo/desmontagem cuidada de vaos interiores/exteriores, com ou sem paineis laterais fixos, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos | UN 5
resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
14 (2.6 Remocéo, guarda e recolocagéo dos vaos interiores (grades em aco das janelas exteriores) para procedimento dos trabalhos de revestimento/pintura das paredes e | UN 1
tectos, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de
obra, a cargo do adjudicatario.
15 |27 Execucéo de limpeza, lavagem e secagem de todas as superficies das fachadas, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador | m2 248,9075
de gestao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatario.
2.8 Demoligdo/remocéo cuidada de equipamentos sanitarios, incluindo todas as ferragens e acessdérios associados, limpeza, armazenamento, remogé&o, carga, transporte e descarga
dos produtos resultantes para operador de gestdo licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
16 (2.8.1 Sanitas UN 2
17 2.8.2 Base de duche UN 2
18 |2.8.3 Lavatoérios UN 4
19 (29 Demolicdo do revestimento de diviséria do aluminio com vidro, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo | UN 1
licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de obra, a cargo do adjudicatério.
20 |2.10 Demolicdo, desactivacdo e remogdo de infraestruturas hidraulicas (tubagens a vista, torneiras, caixas de pavimento, caixas de visita, caleiras, tubos de queda...), [ vg 1
incluindo limpeza, armazenamento, remocao, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito ou para local a
definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
21 211 Demolicao/remocdo do mobiliario fixo e/ou movel localizado nas construges existentes, (cacifos, armarios embutidos, mesas, cadeiras, bancos, espelhos, movel da|vg 1
copa com pio, electrodomésticos, exaustores..) incluindo limpeza, armazenamento, remog¢é&o, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes para operador de
gestéao licenciado para esse efeito ou para local a definir pelo Dono de Obra, a cargo do adjudicatario.
3 ARQUITETURA
3.1 ALVENARIAS
22 |31.1 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por alvenarias de tijolo ceramico em paredes com 0,11m de espessura, assente com argamassa de cimento | m2 14,685
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
23 |3.1.2 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por alvenarias de tijolo ceramico em paredes com 0,07m de espessura, assente com argamassa de cimento | m2 12,75
e areia, incluindo cortes, remates, travamentos, juntas e demais trabalhos necessarios, tudo de acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
3.1.3 Trabalhos preparatorios
24 13.1.3.1 Preparacdo de vaos para carpintaria, serralharia ou vidraceiro de acordo com indicagGes das especialistas das artes, tudo conforme caderno de encargos e pecas | vg 1
desenhadas.
3.2 COBERTURAS, IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
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25 13.2.1 Fornecimento e execucéo de Cobertura Plana Invertida constituida por: m2 130
camada de forma em betdo leve existente a manter;
betonilha armada com rede de galinheiro para formagéao de pendente esp.=50mm
impermeabilizacéo: aplicacdo de 2/3 demaos de refor¢o do actual sistema de impermeabilizagdo em membrana liquida de silicone em base solvente, dobrando sobre o
tardoz das platibandas/ muretes e sobre as placas de calcario das platibandas;
godo do rio: protegdo pesada com camada de godo do rio com pedra lavada colocado sobre feltro geotéxtil, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas
desenhadas. (medigdo em planta)
26 |3.2.2 Fornecimento e execucéo de Cobertura Plana Invertida constituida por: m2 79
camada de forma em betdo leve existente a manter;
impermeabilizagdo existente: telas mineralizadas existentes, que devem ser verificadas a sua fixagdo/adesividade a platibanda;
betonilha armada com rede de galinheiro para formacéo de pendente esp.=50mm?*;
impermeabilizacéo: aplicacdo de 2/3 demaos de refor¢o do actual sistema de impermeabilizacdo em membrana liquida de silicone em base solvente, dobrando sobre o
tardoz das platibandas/ muretes e sobre as placas de calcario e rufos de remate das platibandas;
isolamento térmico: aplicacdo de camada pesada nova em lajetas compositas esp.=105mm (xps-80mm+25mm de argamassa) para reforco do sistema de isolamento
térmico, assentes em calgos de pvc ndo regulaveis e sobre feltro geotéxtil;
rufo existente: rufos existentes a manter nas platibandas das fachadas sul e nascente. fixados por aparafusamento, sendo depois feita a aplicagdo da membrana liquida,
tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas. (medi¢cdo em planta)
3.3 REVESTIMENTOS INICIAIS
3.3.1 Paredes interiores
27 |3.3.1.1 Fornecimento e execugdo de chapisco, embogo e reboco (hidréfugo em zonas humidas) com acabamento areado, no revestimento das paredes interiores, bem [ m2 229,4125
desempenado, pronto a receber revestimento final em ceramico, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betéo e construgdo existente)
28 |3.3.1.2 Fornecimento e execugdo de chapisco, embogo e reboco (hidréfugo em zonas humidas) com acabamento areado fino, no revestimento das paredes interiores, bem [ m2 34,95
desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas. Nota: sera aplicada rede acrilica nas
zonas onde haja unido de materiais diferentes (elementos em betéo e construcéo existente)
29 13.3.1.3 Raspar os paramentos interiores degradados, com raspadeiras e escovas de a¢o, os filmes de pintura soltos e escamados, sendo removidos cuidadosamente a camada | m2 43,73
estanhada da pasta de gesso degradada. Aplicar a espatula/palustra argamassa pronta de regularizacdo e alisamento das paredes areadas, esp.=1/1,5mm, sobre as
actuais superficies em reboco estanhado liso e pintado, que tém patologias extensivas pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de
Encargos e Pecas Desenhadas.
3.3.2 Tectos interiores
30 |3.3.21 Execucdo de reparagdo das fissuras bem desempenado, pronto a receber revestimento final em pintura, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas|m2 7
Desenhadas.
31 |3.3.22 Restauro de tetos/ padieiras: m2 4,025
picagem e remogao das argamassas ou betdes delaminados. Remover cuidadosamente com escova de aco dura e lixadora mecéanica, as oxidacdes das armaduras
oxidadas e delaminadas do betdo armado das padieiras, sendo posteriormente aplicado agente passivante. Aplicacdo de argamassa cimenticia anticorrosiva
monocomponente para a protecgdo dos ferros das armaduras a mostra, aplicar com pincel em duas demé&os com total esp=2mm, sobre os ferros de armadura libertos de
ferrugem. a segunda demao aplicada 90-120 minutos depois da aplicagdo da primeira camada e preferivelmente dentro de 24 horas. Recomenda-se a cobertura
completa e homogénea da superficie do ferro. A reabilitacdo do betdo delaminado devera ser realizado apés cerca de 6 horas a temperatura de 20°c, com argamassas
cimenticias tradicionais modificadas com latex a base de resinas sintéticas, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
3.33 Paredes exteriores
32 |3.33.1 Fornecimento e aplicacdo de RDA - reboco delgado acrilico e armado com esp.=4/5mm, sobre as actuais superficies em reboco areado e pintado, com perfis de [ m2 94,8075
pingadeira nas padieiras dos vaos existentes. acabamento com pintura na cor ral 9003 - branco, tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
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33 ]3.3.3.2 Execucdo de reparacdo/tratamento de fissuras existentes e testes pontuais de arrancamento e se necessario remogao e reposi¢do de rebocos degradados, tudo de [ m2 7
acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
3.4 REVESTIMENTOS FINAIS
341 Pavimento Interior e Exterior
34 |34.11 Fornecimento e aplicacdo de revestimento em mosaico de grés, cor cinza claro, DIM:30 X 30 X0,7cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre pavimento | m2 49,4
existente, com juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de encargos e
pecas desenhadas.
35 [3.4.1.2 Fornecimento e aplicacéo de revestimento em tijoleira de grés antiderrapante cor cinza claro, dim:20 x 20 x1cm, aplicado com cimento cola com cimento-cola sobre [ m2 57
pavimento existente, com juntas minima de 2 mm definidas por cruzetas em pvc. Recobrimento das juntas a cor do revestimento, tudo de acordo com o caderno de
encargos e pegas desenhadas.
3.4.2 Paredes interiores
36 |3.4.2.1 Fornecimento e aplicagdo de Azulejo, dim.150x150x6mm, de cor branca e brilhante, fixo através de colagem com cimento cola. Tomag&o das juntas definidas com [ m2 229,4125
cruzetas em PVC de 2mm com argamassa de acabamento areado a cor Ral 9003 (branco), tudo de acordo com o caderno de encargos e pegas desenhadas.
35 PINTURAS
3.5.1 Paredes interiores
37 |35.1.1 Fornecimento e execugéo de pintura com uma deméo com primario EBS contendo resinas de hydor-pliolite e duas deméo com tinta plastica na cor ral 9003 - branco, | m2 34,95
tudo conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
38 |3.5.1.2 Fornecimento e execugédo de pintura de acabamento com 2/3 demaos de tinta acrilica em base aquosa, na cor ral 9003 - branco, tudo conforme caderno de encargos e | m2 43,73
pecas desenhadas.
35.2 Tectos Interiores
39 |35.21 Fornecimento e execugdo de pintura de acabamento sobre tetos existentes, com 2/3 dem&os de tinta acrilica em base aquosa, na cor ral 9003 - branco., tudo conforme | m2 61,7
caderno de encargos e pecgas desenhadas.
3.5.3 Paredes Exteriores
40 |3.5.3.1 Fornecimento e aplicacdo de 2/3 demdaos de impregnagdo hidro-repelente invisivel de silicone ou siloxanos reactivos em base solvente, sobre ladrilho ceramico | m2 154,1
existente a manter, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.6 SERRALHARIAS
3.6.1 Serralharia de Aluminio
3.6.1.1 Fornecimento, montagem e aplicacdo de parede divisdria + porta:
parede diviséria em perfis de aluminio com painéis fixos + porta
tipo \"extrusal\" sistema ref. \"inwall\" com fixa¢&@o oculta.
aluminio lacado a cor ral 7042 cinzento
- perfil estrutural para apoio dos painéis
- perfil recto para remate de cantos e ligacGes
- perfis de preenchimento e fixagao inferior e superior
-rodapé em perfil com calha técnica e suporte de cabos
Acessorios em ago inox \"jnf\":
- fechaduras para perfis estreitos ref. \"in.20.400.25\"
- puxadores de moleta ref. \"in.00.011\" acabamento - satinado + areado
- batentes de portaref. \" in.13.185.30 loft\"
Vidro:
- laminado tipo \"stadip silence\" ref.\"6.4a\" com dois vidros de 3mm espessura total 6 mm, incluindo todos os elementos, acessorios e vedagdes necessarios para o seu perfeito
assentamento, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
41 [3.6.1.1.1 |[V.al 01 DC (1,43 e 3,23x3,00m) [UN | 1
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3.6.2 Serralharia de Aco
3.6.21 Fornecimento, montagem e aplicagéo de porta corta fogo - 1 folha de batente:
porta metéalica, com aro e folha complanares em ambas as faces com 63 mm , resisténcia ao fogo de 30 minutos (ei 30)
-tipo \"porseg\"; série plano; ref.\"pl2.30gex\" ou equivalente;
- grau corta-fogo (en 1634-1) ei2 30
Folha da porta:
constituida por dois painéis de chapa de ago electrozincado de 0.8 mm de espessura e incorpora materiais acusticos e termo-isolantes .
Guarnigao e aro:
constituida por perfis quinados de chapa de ago electrozincado de 1.5 mm de espessura soldados entre si.
no prumo das dobradicas sdo soldadas cunhas em a¢o que encastram no topo da folha, quando fechada a porta.
Acabamento:
-uma demao de primério para metais tipo polyprep 960 da cin ou equivalente, seguindo-se aplicacéo de 1 demé&o de fundo de cobertura.
- aplicacdo de pelo menos 2 deméos com esmalte sintético de secagem rapida, tipo sintecin fosco da cin ou equivalente, na cor ral 9007 - (cinzento aluminio)
Nota:
- sdo colocadas juntas acusticas e intumescentes na folha e no aro de forma a assegurar uma elevada atenuagdo sonora e a necessaria estanquidade a chamas e gases quentes. a
travessa inferior da folha incorpora uma calha de vedagéo automaética de soleira (v.a.s.)
Incluindo acessorios , tudo de acordo com os pormenores de construcdo do catalogo técnico do fabricante, e conforme caderno de encargos e pegas desenhadas.
42 13.6.2.1.1 (V.a01DC (1,04x2,10m) UN 1
43 13.6.2.1.2 |V.a02 DC (1,04x2,10m) UN 1
3.6.2.2 Porta de ago - existente:
- porta metélica existente a manter/ a reposicionar
-remocao cuidadosa e reaplicacéo no véo conforme indicado nos desenhos de plantas de piso.
- verificagdo de todos os perfis, dobradicas, puxadores entre outros acessoérios, caso estejam danificados deverdo ser substituidos mantendo a porta em perfeitas condi¢cdes de
utilizacao.
Acabamento:
- caso afolha e aros estejam danificados, com oxidagao pontual ou por todos os elementos, deveréo ser previamente limpos com anti-desengordurante, lixados e repintados.
-uma demao de priméario para metais tipo polyprep 960 da cin ou equivalente, seguindo-se aplicacédo de 1 demé&o de fundo de cobertura.
- aplicacao de pelo menos 2 deméos com esmalte sintético de secagem rapida, tipo sintecin fosco da cin ou equivalente, na cor ral 9007 - (cinzento aluminio).
44 13.6.2.2.1 (V.a03DC (0,85x2,05m) UN 1
45 |3.6.2.2.2 (V.a 04 DC (0,85x2,05m) UN 1
46 |3.6.2.2.3 |V.a 05 DC (0,85x2,05m) UN 1
47 13.6.2.3 Fornecimento e aplicacdo de esquema de pintura em serralharias de aco existentes (grades e portédo de garagem do al¢ado principal): repintar com 2 deméaos de esmalte [ m2 94,58
sintético com primario de epéxi e p6 de zinco para tratamento anti-oxidacao, tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
3.7 CARPINTARIAS
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3.7.1 Porta 1 folha de batente existente a manter :
areabilitar caso seja estritamente necessario
porta, aros e ferragens de acessoérios serdo a reparar ou substituir mantendo a porta em perfeitas condigdes de utilizagéo.
Aros e guarnicgdes:
- esmaltados a cor cinza médio
Acabamento da folha:
- raspagem emassamento e lixagem das superficies nas duas faces
- aplicacado de tapa poros
- porta esmaltada a cor cinza médio
Dimensdes da folha:
0.66x1.90m a confirmar em obra, incluindo todos os acessoérios necessarios, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
48 |3.7.1.1 V.m 01 DC (0,66x2,00m) UN 1
49 |3.7.12 V.m 02 DC (0,66x2,00m) UN 1
3.7.2 Fornecimento e execugao de tapa vistas urinol:
- paineis em termolaminado compacto
- standard com duas faces decorativas (interior preto)
-espessura 13mm
- cor cinza médio
Dimensdes :
-0.35x1.00 m
Acessorios:
em ago inoxidavel aisi 304, com acabamento escovado
-4 suportes para painel dim. 54x54x50x3 mm, tudo de acordo com os pormenores e conforme caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
Nota: inclui o fornecimento e aplicagédo de parafusos e buchas metéalicas m8 para fixagédo a superficie adjacente
50 [3.7.2.1 Tv.m 01 DC UN 1
51 [3.7.2.2 Tv.m 02 DC UN 1
3.8 VIDROS E ESPELHOS
3.8.1 Fornecimento, transporte e colocagao de espelho de alta resisténcia sgg miralite-evolution ou equivalente, seguranga anti-estilhagamento, incolor e esp.= 6mm, fixo na parede com
fita biadesiva ( aplicado a 1,20m do pavimento), tudo conforme o caderno de encargos e pecas desenhadas.
52 [3.8.1.1  |600x750x6mm [uN | 4
3.9 LOUCAS E EQUIPAMENTO SANITARIO
3.9 Equipamento Sanitario e Torneiras
3.9.1 Fornecimento e assentamento de Loucas sanitarias, incluindo ferragens, todo o tipo de acessoérios, todas as ligagbes e vedagdes para o seu perfeito funcionamento, tudo de
acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
53 |3.9.1.1 Sanita compacta com tanque, branca UN 2
54 13.9.1.2 Tampo para sanita, branca UN 2
55 |3.9.1.3 Lavatodrio de coluna, branco UN 4
56 |3.9.14 Chuveiro antivandalismo, cromado UN 4
57 [3.9.1.5 Urinol, de cor branca. UN 2
58 [3.9.1.6 Sifao para urinol, cromado UN 2
3.9.2 Fornecimento e colocacédo de torneiras, incluindo todos os acessorios necessarios a sua aplicagdo e bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas
59 ]3.9.21 Torneira monocomando de lavatério, cromada UN 4
60 |3.9.2.2 Torneira monocomando de chuveiro, cromada. UN 4
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61 [3.9.2.3 Torneira temporizada de urinol, cromada | UN 2
3.9.3 Acessorios
3.9.3 Fornecimento e colocacédo de acessoérios, incluindo todos os acessérios necessarios a sua aplicagdo e bom funcionamento.
62 |3.9.3.1 Porta Piacaba de parede ou mural, inox escovado UN 2
63 |3.9.3.2 Porta rolos com tampa, ago inox escovado UN 2
3.10 FUNILARIAS
64 |3.10.1 Fornecimento e execugdo Rufo em chapa quinada esp=1mm em \"L\" fixo a platibanda, testa com aprox: 10cm (conforme rufos existentes, incluindo as dobras e | ml 18,8
sobreposicdes, remates e fixacdes, tudo de acordo com o caderno de encargos e pec¢as desenhadas.
3.11 DIVERSOS
65 |3.11.1 Tubo de queda: ml 12,8
tubos de queda existentes, a remover, repintar e recolocar nos mesmos locais (colocagéo de presilhas e capiteis em falta mantendo a mesma posicgao, forma e cor dos
atuais, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecas desenhadas.
66 |3.11.2 Trabalhos de construcéo civil de apoio as especialidades (electricidade, redes hidraulicas, avac, detec¢do de incéndio e intrusdo, etc.). Nomeadamente abertura e |vg 1
tapamento de rogos, furos, negativos na cobertura, remates de impermeabilizacéo, pinturas, desvios de obstaculos e todos os trabalhos inerentes a estas instalagoes.
67 |3.11.3 Execucéo de limpeza de todos os produtos sobrantes no final da obra, tudo de acordo com as indicag6es dadas em obra. vg 1
4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
4.1 Rede de Agua Fria
411 Fornecimento e montagem de Tubagem em aco inox 316L a vista, incluindo ligacGes aos aparelhos, fixa¢des, acessorios de fixacéo, todos os trabalhos e acessorios necessarios,
tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros:
68 [4.1.1.1 @15mm m 7.5
69 |4.1.1.2 218mm m 11,4
70 [4.1.13 @22mm m 8,7
71 [4.1.14 @ 28mm m 13
4.1.2 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, nos
72 [(41.2.1 @ 22mm UN 2
73 [4.1.2.2 @ 28mm UN 1
74 (4123 @18mm UN 3
75 [4.1.24 @15mm UN 1
4.1.3 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizagdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
76 (4131 @15mm UN 6
77 [4.1.3.2 @18mm UN 2
78 |4.1.4 Fornecimento e montagem de Valvulas de Flutuador, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 2
seguintes diametros:
4.2 Rede de Agua Quente
421 Fornecimento e montagem de Tubagem em acgo inox 316L a vista, incluindo ligagGes aos aparelhos, isolamento térmico flexivel, de espuma elastomérica, acessérios de fixacéo,
todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, nos seguintes diametros:
79 (4211 @15mm m 8,8
80 [4.2.1.2 @18mm m 13,4
81 [4.2.13 @22mm m 9,7
422 Fornecimento e montagem de Vélvulas de Seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos
82 (4221 @ 22mm UN 2
83 [4.2.2.2 @18mm UN 3
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84 (4223 |@15mm [uN | 1
423 Fornecimento e montagem de Torneiras de Esquadria em corte aos dispositivos de utilizacdo com filtro, incluindo todos os trabalhos e acessérios necesséarios, ao seu bom
funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas.
85 (4.23.1 @15mm UN 4
86 |4.2.4 Fornecimento e montagem de Valvula de Mistura Termoestatica, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com | UN 2
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
4.3. Diversos
87 14.3.1 Execucdo de ligacdo a rede existente, todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecgas | UN 1
Desenhadas.
88 [4.3.2 Fornecimento e montagem de Valvulas de Retengéo, incluindo todos os trabalhos e acessoérios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos | UN 2
seguintes diametros:
89 14.3.3 Recolocar contador existente voltado para o exterior, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros: UN 1
90 |4.34 Realizagdo de ensaios e Testes finais, desinfecdo das redes, certificacdo da rede perante a Entidade Licenciadora, apresentacéo de 3 cépias de Telas finais e registos | vg 1
necessarios, plano de manutengao, tudo conforme pecas escritas e normas em vigor.
5 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
5.1 Fornecimento e montagem de tubagem embebida ou enterrada em PVC-U, série B em zonas interiores, incluindo abertura e tapamento de rogos e/ou valas, areia para envolvimento
dos colectores, vedagdes, ligacdes aos aparelhos, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessoérios necessarios, tudo de acordo com o
Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas nos seguintes diametros:
91 [5.11 @ 50 mm [m | 13,1
5.2 Fornecimento e montagem de tubagem suspensa em PVC-U, série B em zonas interiores, incluindo, acessorios de fixagdo/suspenséao, ligagdes, transporte de produtos sobrantes a
vazadouro licenciado, todos os trabalhos e acessdérios necesséarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas nos seguintes diametros:
92 ([5.21 @75 mm m 8,5
93 |5.3 Fornecimento e montagem de Caixas de Pavimento em PVC rigido, com tampa em latdo cromado de enroscar no corpo da caixa e dimensdes compativeis com as | UN 1
tubagens, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
94 |54 Caixa existente a reabilitar CRL(e), incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a [ UN 1
vazadouro do empreiteiro conforme pormenor e todos os trabalhos e materiais necessarios, reconstrucao do revestimento do pavimento adjacente com acabamento
igual ao existente, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, com as seguintes dimensées:
95 |55 Fornecimento e instalagdo de Boca para Varejamento, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com | UN 1
caderno de encargos e pecas desenhadas.
96 |5.6 Fornecimento e instalagdo de ralos de pavimento, 150x150mm, com sifdo e grelha em ago inox, corpo em PVC e saida @50mm, incluindo todos os trabalhos e | UN 4
acessorios necessarios para o seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com caderno de encargos e pe¢as desenhadas.
97 |5.7 Realizacdo de ensaios e Testes finais, desinfecdo das redes e verificacdo de escoamento conforme normas em vigor, certificacdo da rede perante a Entidade | vg 1
Licenciadora, apresentacéo de 3 copias de Telas finais e registos necessarios, plano de manutencéo, tudo conforme pecas escritas e normas em vigor.
6 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
6.1 Fornecimento e montagem de tubagem embebida / enterrada em PVC SN4, incluindo abertura e tapamento de rocos e / ou valas, vedagdes, ligacdes, todos os trabalhos e
acessorios necessarios, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas nos seguintes diametros:
98 (6.1.1 @ 125 mm m 33,4
99 (6.1.2 @ 75 mm m 2
6.2 Execugéo de Caixas de Areia Visitaveis (CAV) em blocos de betdo macicos de 0,15m de espessura, com altura 1,5m, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas de
0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagéo interior com reboco bem afagado com aditivo hidrofugante, laje
de fundo e cobertura em betdo armado, execucdo das meias canas, degraus em ferro fundido e revestidos a polietileno, tampa, todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de
acordo com Caderno de Encargos e Pegcas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:
100 [6.2.1 Com 0,40mx0,40m, altura inferior 0,60m e tampa 0,40x0,40m (C250) [un | 3
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6.3 Execucgdo de Camara de Ramal de Ligacdo (CRL) em blocos de betdo maci¢cos de 0,15m de espessura, com altura 1,5m, incluindo abertura de caboucos e tapamento, em camadas
de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagdo interior com reboco bem afagado com aditivo hidrofugante,
laje de fundo e cobertura em betdo armado, execugédo das meias canas, degraus em ferro fundido e revestidos a polietileno, tampa, todos os trabalhos e materiais necesséarios, tudo
de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, com as seguintes dimensdes:

101 (6.3.1 Com 0,50mx0,50m, altura inferior 0,70m e tampa 0,50x0,50m (C250) rebaixada com acabamento igual a envolvente UN 1
102 (6.4 Execucéo de ligagdo a rede publica existente, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com Caderno de Encargos e | UN 1
Pecas Desenhadas.

7 INSTALACOES ELECTRICAS E TELECOMUNICACOES

7.1 QUADROS ELECTRICOS

7.1 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico com caracteristicas e equipamentos em conformidade com o definido no C.E., equipados em consonancia com os esquemas
unifilares representados nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais e acessorios inerentes ao seu bom funcionamento.

103 [7.1.1 Alterag&o no Q.P.1 - Quadro do Piso 1 [UN | 1

7.2 ILUMINAGAO NORMAL

7.2 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagdo, completamente equipadas, aparelhagem de comando e manobra, e acessdrios dos tipos e marcas definidos no Caderno de
Encargos, colocadas em consonéncia com as pecas desenhadas.

7.2.1 LUMINARIAS

104 |7.2.11 F1 UN 4
105 |7.2.1.2 F2 UN 3
106 |7.2.1.3 F3 UN 8
107 |7.2.1.4 F3, com kit de emergéncia UN 3
108 |7.2.15 F4 UN 6
7.2.2 APARELHAGEM DE MANOBRA E CAIXAS
109 |7.2.2.1 Interruptor simples embebido. UN 2
110 |7.2.2.2 Comutador de lustre embebido. UN 3
111 |7.2.2.3 Comutador de escada embebido. UN 2
112 |7.2.2.4 Caixa de derivagcdo embebida, incluindo placa de derivacao 4x6mm2 UN 6
7.2.3 CABOS
113 |7.2.3.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5 m 4
114 |7.2.3.2 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3x1.5 m 15
115 |7.2.3.3 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G1.5 m 36
116 |7.2.3.4 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U4G1.5 m 19
7.2.4 TUBOS
117 [7.24.1  [Fornecimento e montagem de tubo VD@20 embebido. [m | 74

7.3 ILUMINAGAO DE SEGURANGCA

7.3 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminagédo de seguranca, completamente equipadas, e acessoérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas
em consonancia com as pecas desenhadas.

731 Aparelhos de lluminacao de Seguranca

118 |7.3.1.1 E1 - Bloco auténomo para iluminagéo de seguranga saliente na parede, com bateria, equipado com uma lampada fluorescente de 8W, nao permanente. | UN | 4

7.3.2 CABOS

119 [7.3.21 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U2x1.5. [m | 4
7.3.3 TUBOS

120 [7.3.3.1 Fornecimento e montagem de tubo VD@20 embebido. [m | 4
7.4 TOMADAS E ALIMENTAGCOES DE EQUIPAMENTOS
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7.4 Fornecimento e montagem de tomadas de usos gerais, cablagem, tubagem e acessoérios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as
pecas desenhadas.
7.4.1 APARELHAGEM
121 |7.41.1 Tomada monofésica embebida. UN 5
122 |7.4.1.2 Tomada monofésica saliente c/ tampa. UN 2
123 |7.4.1.3 Detetor de Intruséo UN 1
7.4.2 CABOS
124 |7.4.2.1 Fornecimento e montagem de cabo XV(zh)-U3G2.5 m 26
125 |7.4.2.2 Fornecimento e montagem de cabo JY-(ST)Y 2x2x0.8 m &
7.4.3 TUBOS
126 |7.4.3.1 VD@20 | m 29
7.5 LIGACAO EQUIPOTENCIAL
7.5 Fornecimento e montagem de ligagdes equipotenciais, cablagem, tubagem, caixas e acessorios dos tipos e marcas definidos no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia
com as pegas desenhadas.
751 APARELHAGEM
127 [75.1.1 [Caixa colectora 100x100mm [uN | 2
7.5.2 CABOS
128 [7.5.2.1 [Fornecimento e montagem de cabo HO7V-2,5 [m | 25
7.5.3 TUBOS
129 [7.53.1  |Fornecimento e montagem de tubo VD@20 embebido [m | 25
7.6 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAGOES
7.6.1 Armarios e Caixas
130 |7.6.1.1 Armério de telecomunicagdes individual (ATI) com 6 saidas PC, 4 saidas CC e 2 saidas FO, incluindo repartidor com conectores tipo \"F\", de 400x500 mm. | UN | 1
7.6.2 APARELHAGEM
131 |7.6.2.1 Tomada RJ45 cat.6 embebida. UN 4
132 |7.6.2.2 Tomada coaxial IF/RF embebida. UN 1
7.6.3 CABOS
133 |7.6.3.1 Fornecimento e montagem de cabo UTP 4/ Cat.6. m 64
134 |7.6.3.2 Fornecimento e montagem de cabo RG6. m 10
7.6.4 TUBOS
135 |7.6.4.1 VD@25 m 64
136 |7.6.4.2 VD@40 m 5
7.7 DIVERSOS
137 (7.7.1 Realizagao de ensaios, medicdes e outras obrigacdes necessarias para realizagéo da recepgéo da instalagao total. vg 1
138 |7.7.2 Certificac@o de toda a instalagdo das ITED, de acordo com a legislagdo em vigor e normas aplicaveis, por entidade reconhecida pela ANACOM, incuindo os ensaios | vg 1
necessarios.
8 SEGURANGCA CONTRA INCENDIOS EM EDIFICIOS
8.1 Extingéo
8.1 Fornecimento e montagem de extintores portateis, conforme as descrito nas pecas escritas e sinalizado nas pecas desenhadas, incluindo todos os acessdrios para a sua correcta
utilizacdo e funcionamento, de acordo com as normas em vigor, nomeadamente as NP EN 2, NP EN 3, NP EN 615, NP 1800 e NP 3064, devidamente homologados e com instrugdes e
rotulos em portugués, tudo conforme Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
139 (8.1.1 Extintor portéatil de 6kg de P6 Quimico ABC. UN 3
140 (8.1.2 Extintor portatil de 2kg de Anidrido Carbénico. UN 1
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141 [8.1.3 Manta Ignifuga. [UN | 1
8.2 Sinalética
8.2 Fornecimento e aplicacdo de placas fotoluminescentes em PVC rigido autoextinguivel de alta intensidade luminosa, com 2mm de espessura, de uma face, de dupla face ou em
angulo a 45° a impresséo dos caracteres e figuras sera realizada por serigrafia com resisténcia aos UV, incluindo fixagao por colagem com recurso a fita cola de dupla face do tipo
3M ou equivalentee todos os trabalhos necessarios, tudo conforme caderno de encargos e pecas desenhadas.
142 |8.2.1 Tipo \"A\" de 200X200mm, do tipo P a 45 graus. UN 2
143 |8.2.2 Tipo \"B\" de 200X100mm. UN 1
144 18.2.3 Tipo \"F\" de 200X200mm. UN 4
145 |8.24 Tipo \"G\" de 240X85mm. UN 3
146 [8.2.5 Tipo \"H\" de 240X85mm. UN 1
147 [8.2.6 Tipo \"I\" de 200X100mm. UN 1
148 |8.2.8 Tipo \"K\" de 200X100mm. UN 1
149 |8.2.8 Tipo \"S\" de 300X150mm. UN 4
8.3 SADI - Detecgéo e alarme de Incéndio
8.3 Fornecimento e montagem de todos os elementos para o sistema automatico de detecgdo de incéndio, aparelhagem, cablagem, tubagem e acessoérios dos tipos e marcas definidos
no Caderno de Encargos, colocadas em consonancia com as pecas desenhadas.
8.3.1 APARELHAGEM
150 [8.3.1.1 Central de Sinalizagdo e Comando UN 1
151 |8.3.1.2 Detector de fumo (tipo pontual), incluindo a base. UN 7
152 |8.3.1.3 Detetor de dupla tecnologia, incluindo a base. UN 3
153 |8.3.1.4 Botoneira manual de alarme de incéndio UN 2
154 |8.3.1.5 Sirene de alarme de incéndio UN 1
8.3.2 Cabos
155 |8.3.2.1 JE-H (ST) H E90 2x2x0.8mm m 79
156 |8.3.2.2 JE-H (ST) H E90 3x2x0.8mm m 4
8.3.3 TUBOS
157 |8.3.3.1 VD@20 | m 83
8.4 DIVERSOS
158 [8.4.1 Formacéo técnica ao pessoal de todos os sistemas implantados. vg 1
159 |[8.4.2 Realizagdo de ensaios, medic¢des e outras obrigagées necessarias para realizacéo da recepgéo da instalagéo total. vg 1
9 AVAC
9.1 CONDUTAS
9.1.1 Fornecimento e montagem de Condutas de seccéo Circular, ndo isoladas, incluindo a aplicacao de portas de visita segundo a EN12097, com unides, redutores, curvas, suportes,
fixacOes e demais acessorios, necessarios para o seu perfeito funcionamento, conforme especificado, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos
160 [9.1.1.1 g 100 mm ml 12,05
161 |9.1.1.2 g 125 mm ml 1,8
162 |9.1.1.3 g 150 mm ml 2,05
163 |9.1.14 g 180 mm ml 5,45
9.2 Fornecimento, colocacdo e transporte de Registos de Caudal (RC), em chapa galvanizada, regulagdo manual, incluindo fixagcdes e demais acessoOrios, necessarios para o seu
perfeito funcionamento, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas, nos seguintes diametros e dimensdes:
164 [9.2.1 g 100 mm [UN | un
9.3 Fornecimento e montagem de Valvulas de Extragdo, incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagdo e funcionamento, tudo de acordo com o caderno de

encargos e pormenores de projecto.

Rua do Monte dos Burgos, 12, Porto
Telef. 228339350 / Fax. 228339360

http://www.domussocial.pt/

Péagina 11 de 12




Porto.
Domus
Social

Domus Social, EM

Procedimento EM00120210000046

165 (9.3.1 Valvula de extragdo, tipo \"Trox\", modelo LVS/100, ou equivalente - Be | UN | un
9.4 Fornecimento e montagem de Ventiladores Helicocentrifugos In-Line , incluindo apoios anti-vibraticos e fixacdo e todos os acessoérios necessarios para a sua perfeita colocagéo e
funcionamento, tudo de acordo com o caderno de encargos e pecgas desenhadas.
166 [9.4.1 Ventilador helicocentrifugo \"In-line\", tipo \"Soler & Palau\", modelo TD-500/160 Ecowatt, ou equivalente (VE) | UN | un
9.5 Fornecimento e montagem de Grelhas Exteriores, incluindo fixagdo e todos os acessoOrios necessérios para a sua perfeita colocagdo e funcionamento, tudo de acordo com o
caderno de encargos e pecas desenhadas.
167 (9.5.1 Grelha exterior, aluminio, c/ rede anti-insecto tipo \"FRANCE-AIR\", modelo GEA 400x200 ou equivalente ( Gext.) | UN | un
9.4 DIVERSOS
168 (9.6 Realizagdo de ensaios, medi¢des e outras obrigagées necessarias para realizacéo da recepgéo da instalagéo total. | vg | vg
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