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LISTA DE PREÇOS

DIV 10 1 ESTALEIRO

DIV 10 1.1

Estaleiro, constituído por: instalações para a direcção de obra,

fiscalização, administrativos, enfermaria, instalações sanitárias,

balneários, ferramentaria, zona de preparação, zona de

armazenagem, vedação e arranjo do recinto, placas

identificativas da empreitada, criação de acessos, redes de água,

esgotos, electricidade, telefones e todas as instalações e

trabalhos necessários para o cumprimento das normas e

legislação em vigor

DIV 10 1.1.1 Montagem e manutenção un 1

DIV 10 1.1.2 Desmontagem un 1

DIV 10 2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

DIV 10 2.1 Implementação do Plano de segurança e Saúde em Obra,

incluindo todos os trabalhos necessários

vg 1

DIV 10 3
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E

DEMOLIÇÃO

DIV 10 3.1

Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção

e Demolição, incluindo todos os trabalhos necessários

vg 1

DIV 10 4 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

DIV 10 4.1
Implementação do Plano de Gestão Ambiental, incluindo todos os

trabalhos necessários vg 1

DIV 10 5 DIVERSOS

DIV 10 5.1

Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes

informáticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. 

vg 1

DIV 10 5.2

Fornecimento do Manual de Instruções de Funcionamento e de

Manutenção, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

vg 1

DIV 10 5.3
Peças de reserva com lista descriminada pelos concorrentes de

acordo com o Processo de Concurso. vg 1

DIV 10 5.4
Fornecimento e instalação de toda a sinalética de segurança

requerida pela legislação em vigor vg 1

DIV 10 5.5 Realização dos ensaios da instalação

DIV 10 5.5.1 Ensaio da Estação Elevatória un 1

DIV 10 5.5.2 Limpeza, inspeção, ensaio e desinfeção das condutas elevatórias

(conduta EE VRSA - Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale, 

m 9974

DIV 10 5.5.3 Reparação/substituição das condutas elevatórias (conduta EE

VRSA - Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale, conduta 

m 1000

DIV 10 6 TRABALHO PREPARATÓRIOS

DIV 10 6.1

Desmatação, desarborização e desenraizamento da área de

intervenção, incluindo fornecimento e utilização de todos os

equipamentos e mão de obra necessários, carga, transporte e

descarga a depósito licenciado de acordo com a lei em vigor, de

todos os produtos sobrantes m
2

785.00

DIV 10 6.2
Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos

notáveis. m
2

785.00

CC 20 7 CAIXA DE SECCIONAMENTO

CC 20 7.1 Movimentos de terra

CC 20 7.1.1

Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção

e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em

aterros e remoção e transporte a depósito autorizado, a aterros,

dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de

escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução. m
3

105.50

CC 20 7.1.2

Execução de aterro granular com material seleccionado da

própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo

fornecimento, transporte, aplicação, compactação, ensaios e

regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m
3

16.50
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DIV 10 7.1.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

89.00

CC 20 7.2 Betões

CC 20 7.2.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento. m
3

1.60

CC 20 7.2.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes

elementos estruturais:

m
3

35.50

CC 20 7.2.3

Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2,

em maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos

complementares m
3

0.20

CC 20 7.2.4

Execução de negativo para posterior montagem de passa-muros

DN500 na ligação ao tanque de 2ª fase, incluindo fecho do

negativo com betão C12/15, incluindo todos os trabalhos

complementares un 2

CC 20 7.3 Revestimentos

CC 20 7.3.1

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais

em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com

solventes resistente à acção agressiva dos solos, em três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários. m
2

77.00

CC 20 7.3.2

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de

projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010 (duas

demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. m
2

27.50

EQ 30 7.4 Equipamento

EQ 30 7.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 7.4.1.1 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=2,30 m un 4

EQ 30 7.4.1.2 Passa-muros flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,00 m un 3

EQ 30 7.4.1.3 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 un 3

EQ 30 7.4.1.4 Válvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN600, PN10 un 2

EQ 30 7.4.1.5 Tê flangeado, de aço, DN600xDN600, PN10 un 1

EQ 30 7.4.1.6 Flange cega, de aço, DN600, PN10 un 6

EQ 30 7.4.1.7 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,85 m un 1

EQ 30 7.4.1.8 Cruzeta flangeada, de aço, DN600xDN600, PN10 un 1

EQ 30 7.4.1.9 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=0,40 m un 1

CC 20 7.5 Serralharias

CC 20 7.5.1

Fornecimento e colocação de tampa quadrada estanque,

com 1,0x1,0 m de aço Fe360 com tratamento anti-

corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais

necessários, acerto com o pavimento circundante quando

aplicável, e todos os trabalhos complementares.

un 3
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CC 20 7.5.2

Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material

compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo

fixações de aço inox AISI 316 e todos os materiais necessários e

trabalhos complementares m 10.50

CC 20 7.5.3

Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316,

com curvas a 90⁰ e curva de 180º munida de rede na

extremidade, diâmetro 100 mm, para ventilação das câmaras,

incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares conforme desenho de pormenor.

un 2

CC 20 8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

CC 20 8.1 Movimentos de terra

CC 20 8.1.1

Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção

e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em

aterros e remoção e transporte a depósito autorizado, a aterros,

dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de

escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução. m
3

460.00

CC 20 8.1.2

Execução de aterro granular com material seleccionado da

própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo

fornecimento, transporte, aplicação, compactação, ensaios e

regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m
3

33.00

CC 10 8.1.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

427.00

CC 20 8.2 Fundações por estacas

CC 20 8.2.1

Execução de estacas de betão armado, com diâmetro de 0.60 m,

executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e

mobilização do equipamento para o local de execução das

estacas, cravação do tubo, escavação no interior do mesmo,

betão armado (C35/45, XS3), armaduras, espaçadores,

saneamento da cabeça das estacas, ensaios de verticalidade e

integridade por métodos de diagrafia sónica, carga, transporte,

descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito

licenciado e previamente validado pelo Dono de Obra e todos os

trabalhos acessórios necessários de acordo o caderno de

encargos

m 176.00

CC 20 8.3

Betões

CC 20 8.3.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento.

m
3

6.10
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CC 20 8.3.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C30/37, com a classe de exposição indicada, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes

elementos estruturais:

CC 20 8.3.2.1 Laje de fundo classe de exposição XS3 m
3

84.50

CC 20 8.3.2.2 Paredes classe de exposição XS3 m
3

72.00

CC 20 8.3.2.3 Pilares da classe de exposição XS1 m
3

4.50

CC 20 8.3.2.4 Vigas classe de exposição XS1 m
3

18.00

CC 20 8.3.2.5 Laje de cobertura classe de exposição XS1 m
3

22.00

CC 20 8.3.3

Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2,

em maciços de apoio e degraus, incluindo todos os trabalhos

complementares m
3

4.00

CC 20 8.4 Revestimentos

CC 20 8.4.1

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais

em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com

solventes resistente à acção agressiva dos solos, em três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários. m
2

167.00

CC 20 8.4.2

Pintura de superfícies exteriores e interiores do telheiro,

conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor

branco RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada

seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares. m
2

231.50

CC 20 8.4.3

Pintura de superfícies interiores e exteriores da câmara de

manobras conforme desenho de projecto, com tinta acrílica,

cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada

seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

m
2

169.00

CC 20 8.4.4

Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-

derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os

materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m
2

69.50

CC 20 8.5 Impermeabilização e drenagem da cobertura

CC 20 8.5.1

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares conforme peças

escritas e desenhadas, e constituída por camada de forma -

regularização; emulsão betuminosa de aplicaçao a frio que

simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para

o isolamento térmico; isolamento térmico em placas de

poliestireno extrudido; membrana de betume polímero APP de

3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a

polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polímero

APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2,

protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com

granulado mineral na face superior.

m
2

154.80

CC 20 8.5.2
Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para

remate das telas no perímetro da platibanda m 43.30

CC 20 8.6 Circuito de aspiração comum

CC 20 8.6.1 Movimentos de terra
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CC 20 8.6.1.1

Execução de escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo

todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das

valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco

quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-

estruturas afectadas m
3

136.30

CC 20 8.6.1.2

Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado

(granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com

uma compacidade relativa de Dr >90%.

m
3

18.90

CC 20 8.6.1.3

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal.

m
3

23.60

CC 20 8.6.1.4

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal, sem pedras, torrões compactos ou matéria

orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20

m de espessura. m
3

38.50

DIV 10 8.6.1.5
Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado,

incluindo carga e descarga m
3

53.20

EQ 30 8.6.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios

no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos,

rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento

EQ 30 8.6.2.1 Troço flange-ponta lisa, de aço DN600, PN10, L=2,60 m un 2

EQ 30 8.6.2.2 Curva a 90°, pontas lisas, de aço, DN600 un 2

EQ 30 8.6.2.3 Troço de pontas lisas, de aço, DN600, L=5,45 m un 3

EQ 30 8.6.2.4 Passa-muros flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,00 m un 2

EQ 30 8.6.2.5 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=0,70 m un 1

EQ 30 8.6.2.6 Cruzeta flangeada, de aço, DN600xDN600, PN10 un 1

EQ 30 8.6.2.7 Flange cega, de aço, DN600, PN10 un 2

EQ 30 8.6.2.8 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=2,05 m un 1

EQ 30 8.7 Equipamento

EQ 30 8.7.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios

no circuito de aspiração, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela

de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu

perfeito acabamento e funcionamento

EQ 30 8.7.1.1
Passa-muros, flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,50 m, com

picagem para transmissor de pressão un 1

EQ 30 8.7.1.2
Picagem 1/2'' de aço, para instalação de transmissor, PN10

un 1

EQ 30 8.7.1.3
Válvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN600,

PN10 un 1

EQ 30 8.7.1.4 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 un 1

EQ 30 8.7.1.5
Tê de pontas lisa, de aço, com derivação flangeada

DN600xDN600, PN10 un 1

EQ 30 8.7.1.6
Tê flange-ponta lisa, de aço, com derivação flangeada,

DN600xDN250, PN10 un 1

EQ 30 8.7.1.7 Flange cega, de aço, DN600, PN10 un 1

EQ 30 8.7.1.8
Tê de pontas lisas, de aço, com derivação flangeada,

DN600xDN250, PN10 un 2

EQ 30 8.7.1.9 Troço de pontas lisas, de aço DN600, PN10, L=1,30 m un 1

EQ 30 8.7.1.10 Tampão, de aço, DN600 un 1

EQ 30 8.7.1.11 Junta de desmontagem auto-travada, DN250, PN10 un 3
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EQ 30 8.7.1.12 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN250, PN10 un 3

EQ 30 8.7.1.13 Troço flange-ponta lisa, de aço DN250, PN10, L=0,90 m un 3

EQ 30 8.7.1.14
Cone de redução excêntrico flange-ponta lisa, de aço,

DN250xDN100 un 3

EQ 30 8.7.2

Fornecimento e instalação de grupo electrobomba com bomba e

motor eléctrico, para um caudal Q=43,6 l/s à altura manométrica

Hm = 80,3 m.c.a. e todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento. un 3

EQ 30 8.7.3

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios

no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos,

rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento

EQ 30 8.7.3.1 Cone de redução flange-ponta lisa, de aço, DN200xDN80 un 3

EQ 30 8.7.3.2 Curva a 90°, pontas lisas, de aço, DN200 un 3

EQ 30 8.7.3.3
Tê de pontas lisas, de aço, com derivação flangeada,

DN200xDN80, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.4 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN80, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.5 Ventosa de triplo efeito, flangeada, de FFD, DN80, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.6 Troço flange-ponta lisa, de aço DN200, PN10, L=0,50 m un 3

EQ 30 8.7.3.7 Picagem 1/2'' de aço para manómetro, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.8
Válvula de retenção de batente, flangeada, de FFD, DN200,

PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.9 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN200, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.10 Junta de desmontagem auto-travada, DN200, PN10 un 3

EQ 30 8.7.3.11
Troço flange-ponta lisa, de aço DN200, com anel de ancoragem,

PN10, L=4,50 m un 3

CC 20 8.8 Circuito de compressão comum

CC 20 8.8.1 Movimentos de terra

CC 20 8.8.1.1

Execução de escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo

todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das

valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco

quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-

estruturas afectadas m
3

54.60

CC 20 8.8.1.2

Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado

(granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com

uma compacidade relativa de Dr >90%.

m
3

10.90

CC 20 8.8.1.3

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal.

m
3

13.78

CC 20 8.8.1.4

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal, sem pedras, torrões compactos ou matéria

orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20

m de espessura. m
3

24.70

DIV 10 8.8.1.5
Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado,

incluindo carga e descarga m
3

29.90

EQ 30 8.8.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios

no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos,

rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento

EQ 30 8.8.2.1 Tampão, de aço, DN500 un 1
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EQ 30 8.8.2.2
Tê de pontas lisas, de aço, com derivação a 45º, DN500xDN200

un 5

EQ 30 8.8.2.3 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=1,30 m un 4

EQ 30 8.8.2.4 Flange cega, de aço, DN200, PN10 un 1

EQ 30 8.8.2.5 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=0,30 m un 1

EQ 30 8.8.2.6
Tê de redução de ponta lisas, de aço, DN500xDN300, PN10

un 2

EQ 30 8.8.2.7 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=1,10 m un 1

EQ 30 8.8.2.8 Cone de redução de pontas lisas, de aço, DN500xDN400 un 1

EQ 30 8.8.2.9 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=0,80 m un 1

CC 20 8.9 Serralharias

CC 20 8.9.1

Fornecimento e instalação de escada inclinada a 45º com guarda-

corpos com corrimão e rodapé, em material compósito pultrudido

de PRFV, com 0,70 m de largura, para vencer vão com 3,50 m ,

incluindo amarração à estrutura de betão com fixações de aço

inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos

inerentes ao perfeito acabamento.

un 1

CC 20 8.9.2

Fornecimento e instalação de escada inclinada a 45º com guarda-

corpos com corrimão e rodapé, em material compósito pultrudido

de PRFV, com 0,70 m de largura, para passagem sobre condutas

individuais de aspiração num vão com 1,00 m de altura, incluindo

amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI

316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes

ao perfeito acabamento.

un 4

CC 20 8.9.3

Fornecimento e instalação de guarda corpos, corrimão e rodapé

de PRFV com 0,90 m de altura, incluindo amarração à estrutura

de betão, rodapés e todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento. m 29.5

CC 20 8.9.4

Fornecimento e instalação de guarda corpos removíveis na zona

de passagem dos diferenciais, corrimão e rodapé de PRFV com

0,90 m de altura, incluindo amarração à estrutura de betão,

rodapés e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito

acabamento. m 2.0

CC 20 8.9.5

Fornecimento e instalação de gradil autoportante de PRFV, com

malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos

elétricos, incluindo apoio e fixação à estrutura de betão e todos os

materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento

m
2

10.50

CC 20 8.9.6

Fornecimento, montagem e colocação de monocarril com 14,7 m

de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de

corrente (1 ton). Inclui todos os trabalhos e acessórios

necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

un 1

CC 20 8.9.7

Fornecimento, montagem e colocação de monocarril com 3,0 m

de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de

corrente (1 ton). Inclui todos os trabalhos e acessórios

necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

un 1

CC 20 9 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS

CC 20 9.1 Movimentos de terra

CC 20 9.1.1

Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção

e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em

aterros e remoção e transporte a depósito autorizado, a aterros,

dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de

escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução. m
3

2.00

DIV 10 9.1.2
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

2.00
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CC 20 9.2 Fundações por estacas

CC 20 9.2.1

Execução de estacas de betão armado, com diâmetro de 0.60 m,

executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e

mobilização do equipamento para o local de execução das

estacas, cravação do tubo, escavação no interior do mesmo,

betão armado (C35/45, XS3), armaduras, espaçadores,

saneamento da cabeça das estacas, ensaios de verticalidade e

integridade por métodos de diagrafia sónica, carga, transporte,

descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito

licenciado e previamente validado pelo Dono de Obra e todos os

trabalhos acessórios necessários de acordo o caderno de

encargos

m 66.00

CC 20 9.3 Betões

CC 20 9.3.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.40

CC 20 9.3.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes

elementos estruturais:

CC 20 9.3.3

Maciço de apoio

m
3

5.50

CC 20 9.4 Revestimentos

CC 20 9.4.1

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais

em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com

solventes resistente à acção agressiva dos solos, em três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários. m
2

1.60

CC 20 9.4.2

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de

projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010 (duas

demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. m
2

13.50

EQ 30 9.5 Equipamento

EQ 30 9.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 9.5.1.1 Troço flange-ponta lisa, de aço DN300, PN10, L=1,25 m un 2

EQ 30 9.5.1.2 Curva a 90°, flangeada, de aço, DN300, PN10 un 3

EQ 30 9.5.1.3 Válvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN300, PN10 un 1

EQ 30 9.5.1.4 Troço flangeado, de aço DN300, PN10, L=0,75 m un 1

EQ 30 9.5.1.5
Reservatório hidropneumático com membrana com 5000 litros, de

aço, entrada a DN300, PN10 un 1

EQ 30 9.5.1.6 Flange cega, de aço DN300, PN10 un 1

CC 20 10 CAIXA DE MEDIÇÃO

CC 20 10.1 Movimentos de terra
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CC 20 10.1.1

Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção

e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em

aterros e remoção e transporte a depósito autorizado, a aterros,

dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de

escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução. m
3

41.00

CC 20 10.1.2

Execução de aterro granular com material seleccionado da

própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo

fornecimento, transporte, aplicação, compactação, ensaios e

regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m
3

13.00

DIV 10 10.1.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

26.00

CC 20 10.2 Betões

CC 20 10.2.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.90

CC 20 10.2.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução da caixa

m
3

16.00

CC 20 10.2.3

Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2,

em maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos

complementares m
3

0.05

CC 20 10.3 Revestimentos

CC 20 10.3.1

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais

em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com

solventes resistente à acção agressiva dos solos, em três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários. m
2

38.50

CC 20 10.3.2

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de

projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010 (duas

demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. m
2

14.00

EQ 30 10.4 Equipamento

EQ 30 10.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 10.4.1.1
Passa-muros, flange-ponta lisa, de aço, DN400, PN10, L=1,20 m

un 1

EQ 30 10.4.1.2 Troço flangeado, de aço DN400, PN10, L=1,20 m un 1

EQ 30 10.4.1.3 Junta de desmontagem auto-travada, DN400, PN10 un 1

EQ 30 10.4.1.4
Válvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN400,

PN10 un 1

EQ 30 10.4.1.5
Passa-muros, flante-ponta lisa, de aço, DN400, PN10, L=1,20 m,

com picagens un 1

EQ 30 10.4.1.6
Picagem 1/2'' de aço, para instalação de transmissor, PN10

un 1

EQ 30 10.4.1.7 Picagem 1/2'' de aço, para injeção de cloro, PN10 un 1

EQ 30 10.4.1.8 Cone de redução de pontas lisas, de aço, DN500xDN400 un 1

CC 20 10.5 Serralharias
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CC 20 10.5.1

Fornecimento e colocação de tampa quadrada estanque,

com 1,0x1,0 m de aço Fe360 com tratamento anti-

corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais

necessários, acerto com o pavimento circundante quando

aplicável, e todos os trabalhos complementares.

un 2

CC 20 10.5.2

Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material

compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo

fixações de aço inox AISI 316 e todos os materiais necessários e

trabalhos complementares m 2.50

CC 20 10.5.3

Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316,

com curvas a 90⁰ e curva de 180º munida de rede na

extremidade, diâmetro 100 mm, para ventilação das câmaras,

incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares conforme desenho de pormenor.

un 2

CC 20 11 EDÍFICIO DOS QUADRO ELÉTRICOS E CLORO

CC 20 11.1 Movimentos de terra

CC 20 11.1.1

Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção

e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em

aterros e remoção e transporte a depósito autorizado, a aterros,

dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de

escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução. m
3

49.90

DIV 10 11.1.2
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

49.90

CC 20 11.2 Betões

CC 20 11.2.1

Fornecimento e aplicação de betão das classes indicadas,

incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem,

cortes, desperdícios, empalmes, arame de atar, execução de

juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações

do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais e

trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento,

na execução dos seguintes elementos estruturais:

CC 20 11.2.1.1 Laje de fundo -  C35/45, classe de exposição XS3 m
3

30.60

CC 20 11.2.1.2 Paredes -  C30/37, classe de exposição XD1 m
3

2.00

CC 20 11.2.1.3 Pilares -  C30/37, classe de exposição XS1 m
3

1.50

CC 20 11.2.1.4 Vigas -  C30/37, classe de exposição XS1 m
3

3.50

CC 20 11.2.1.5 Laje de cobertura -  C30/37, classe de exposição XS1 m
3

9.50

CC 20 11.2.1.6 Maciço - C25/30, classe de exposição XC2 m
3

1.80

CC 20 11.3 Alvenarias

CC 20 11.3.1

Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 20 cm em paredes

exteriores e interiores incluindo argamassa de assentamento,

com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos

e especificações do caderno de Encargos, devidamente

aprumada e desempenada. 

m
2

89.50

CC 20 11.3.2

Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 11 cm emna cobertura

exteriores incluindo argamassa de assentamento, com todos os

materiais e trabalhos inerentes, conforme desenhos e

especificações do caderno de Encargos, devidamente aprumada

e desempenada. 

m
2

11.80
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CC 20 11.4 Rebocos

CC 20 11.4.1

Execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo em

paramentos exteriores, com 3,0 cm, com argamassa de cimento

e areia ao traço 1:4, incluindo execução de frisos ou alhetas, e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento de acordo com as indicações das peças escritas e

desenhadas do projecto. m
2

97.00

CC 20 11.4.2

Execução de salpisco, emboço e reboco roscone fino, com 3,0

cm, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em

paramentos interiores, incluindo execução de frisos ou alhetas, e

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento, e de acordo com as indicações das peças escritas

e desenhadas do projecto, em paredes interiores.

m
2

160.00

CC 20 11.5 Pinturas

CC 20 11.5.1

Execução de pintura de paredes exteriores a tinta plástica com

acabamento rugoso de cor branca (RAL9010), aplicada com as

demãos necessárias para um perfeito acabamento.

m
2

112.50

CC 20 11.5.2

Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em

contacto com o terreno com tinta betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em duas demãos

cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessários. m
2

20.00

CC 20 11.5.3

Execução de pintura de paredes e tecto interiores a tinta plastica

com acabamento rugoso de cor branca (RAL 9010), aplicada com

as demãos necessárias para um perfeito acabamento, em:

m
2

168.00

CC 20 11.5.4

Revestimento à base de resinas epóxi próprio para contato com

solução de hipoclorito de sódio aplicado com as demãos

necessárias para um perfeito acabamento. m
2

36.00

CC 20 11.6 Pavimento

CC 20 11.6.1
Base de tout-venant de granulometria 3/5, compactado ao grau

95% do proctor. m
3

20.00

CC 20 11.6.2
Manga de polietileno 250g/m

2
 assente sobre geotextil 200g/m

2
.

m
2

50.00

CC 20 11.6.3

Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-

derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os

materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento. m
2

23.00

CC 20 11.7 Impermeabilização e drenagem da cobertura

CC 20 11.7.1

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares conforme peças

escritas e desenhadas, e constituída por camada de forma -

regularização; emulsão betuminosa de aplicaçao a frio que

simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para

o isolamento térmico; isolamento térmico em placas de

poliestireno extrudido; membrana de betume polímero APP de

3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a

polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polímero

APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2,

protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com

granulado mineral na face superior.

m
2

50.00

CC 20 11.7.2
Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para

remate das telas no perímetro da platibanda m 33.50

CC 20 11.8 Cantarias

11/36



Projectos e Processos de Concurso - 5º Grupo

PI.4 - Nova Reserva do Barlavento. Projecto de Execução

Volume 1 - Documentos Técnicos

Tomo 3 - Medições. Revisão A

LISTA DE PREÇOS

EMPREITADA DA NOVA RESERVA DO BARLAVENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE

Itens PO Preço TotalItens PO PreçoCapítulo Designação dos Trabalhos un Quant.

CC 20 11.8.1

Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço

branco amaciada, para vão exterior Pe1, com 2,00 m e 0,03 m de

esp., incluíndo argamassa de cimento e areia, remates, cortes,

tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos

complementares, conforme desenhos de pormenor. 

un 1

CC 20 11.8.2

Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço

branco amaciada, para vão exterior Pe2, com 2,50 m e 0,03 m de

esp., incluíndo argamassa de cimento e areia, remates, cortes,

tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos

complementares, conforme desenhos de pormenor. 

un 2

CC 20 11.8.3

Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço

branco amaciada, para vão exterior Pe3, com 1,00 m e 0,03 m de

esp., incluíndo argamassa de cimento e areia, remates, cortes,

tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos

complementares, conforme desenhos de pormenor. 

un 1

CC 20 11.9 Serralharias

CC 20 11.9.1

Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe1 (2,00 m

x 3,00 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior

das grelhas de ventilação, estrutura em caixilharia de alumínio

termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de

segurança, puxadores tubulares e dobradiças metálicas. Inclui

todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento:

un 1

CC 20 11.9.2

Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe2 (2,50 m

x 3,25 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior

das grelhas de ventilação, estrutura em caixilharia de alumínio

termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de

segurança, puxadores tubulares e dobradiças metálicas. Inclui

todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento.

un 2

CC 20 11.9.3

Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe3 (1,00 m

x 2,10 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior

das grelhas de ventilação, estrutura em caixilharia de alumínio

termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de

segurança, puxadores tubulares e dobradiças metálicas. Inclui

todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento:

un 1

CC 20 11.9.4

Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação Ge1 (0,50 m

x 0,50 m) em persianas de alumínio termolacado na cor verde

(RAL6010) (incluindo rede mosquiteira no interior das grelhas de

ventilação) , constituídas por cantoneiras e chapas quinadas.

Inclui todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu

perfeito acabamento e funcionamento:

un 1

CC 20 11.9.5

Fornecimento e instalação de gradil autoportante de PRFV, com

malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos

elétricos, incluindo apoio e fixação à estrutura de betão e todos os

materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento

m
2

4.70

EQ 30 11.10 Equipamento do Cloro
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EQ 30 11.10.1

Fornecimento e instalação de reservatório de armazenamento de

hipoclorito de sódio, de PEAD com tratamento de proteção contra

as radiações UV, com capacidade de 5700 l, com tampa de

acesso, equipado com descarga de fundo e conexões de 1 1/2",

com indicador e régua de níveis, módulo controlador de nível com

sinalização sonora e fixações ao maciço de betão armado,

incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares.

un 1

EQ 30 11.10.2

Fornecimento e instalação de bombas doseadoras de diafragma,

motor passo a passo, de grande precisão de dosagem e gama de

regulação, com caudal regulável de 4 a 29 l/h , pressão máxima

de injeção de 10 bar, incluindo kit de instalação constituído por

lança de sucção rígida de PEAD com sonda de nível para

instalação em reservatórios de 5700 l, válvulas de injeção,

válvulas de seccionamento e anti-retorno, tês e restantes

acessórios, tubagens PE 6/9 e fixações, incluindo todos os

acessórios e trabalhos complementares.

un 2

EQ 30 11.10.3

Fornecimento e instalação de amortecedor de pulsação de PVC

(volume 3 l) com bomba de vácuo manual para sistema de pesca

rígida de reservatórios de reagentes de grande capacidade,

incluindo todos os acessórios necessários

un 1

EQ 30 11.10.4

Fornecimento e instalação de chuveiro lava-olhos, incluindo

circuito de alimentação (1"1/4) a partir do circuito da ETAR,

incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares e

equipamentos de segurança. un 1

CC 20 12 ARRANJOS EXTERIORES

CC 20 12.1

Fornecimento e execução de camada base em agregado britado

com 0.20 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos 

inerentes ao perfeito acabamento. m
2

1267.00

CC 20 12.2

Fornecimento e execução de camada de regularização em

macadame betuminoso com 0,12 m de espessura incluindo todos

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m
2

1267.00

CC 20 12.3

Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão

betuminoso com 0,05 m de espessura incluindo todos os

materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m
2

1267.00

CC 20 12.4

Fornecimento e execução de camada de areia estabilizada com

cimento ao traço 1:7 com granulometria < 3mm, com 5cm de

espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento. m
2

893.0

CC 20 12.5

Fornecimento e execução de blocos de encaixe de betão com

22,5x11,25x 6cm, com juntas fechadas com traço de areia e

cimento 4:1, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento. m
2

893.0

CC 20 12.6

Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado

com 15x22 cm, incluindo maciço de betão para apoio com 20x20

cm sobre camada de betão de regularização com 5 cm de

espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito

acabamento. m 436.0

CC 20 12.7

Execução da caleira de betão de passagem de cabos (secção útil

de 0,50x0,50 m) com tampa de betão, incluindo betão de

regularização e todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento. m 2.5

IE 40 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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O âmbito do fornecimento incluirá todas as atividades

relacionadas com Estudos de detalhe, Fabricos, Transportes,

Montagem e Comissionamento, de forma a que o equipamento

ou instalação fique completa e perfeitamente utilizável em serviço

Industrial.

IE 40 13.1 Quadros Elétricos

IE 40 13.1.1

Quadro elétrico, designado por QGEE "Quadro Geral da EE",

constituido por sete bastidores metálicos para assentamento no

pavimento (um destinado às entradas e distribuição de energia

em BT, cinco dedicados à alimentação e comando dos grupos

eletrobomba e um dedicado à automação), equipado com

aparelhagem de corte e proteção, variadores de frequência para

acionamento dos grupos de bombagem, alimentador 24 Vcc e

bateria, equipamentos de automação, controlo, comando,

comunicações industriais e móveis, sinalização e medida,

electrificações internas, réguas de terminais, calhas internas,

repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares

necessários para o seu correcto funcionamento e todas as

identificações. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e

colocado em serviço. Os trabalhos acessórios necessários à sua

correcta colocação em serviço estão incluídos, no aplicável

(parametrizações, programações, ligações).

un 1

IE 40 13.1.2

Alterações ao QGBT existente na ETAR, com aproveitamento de

um dos seus espaços de reserva para instalação de disjuntor

industrial tetrapolar de 500 A, bloco de contactos auxiliares para

sinalização de posição, analisador de energia digital multifunções,

3 TI's de 500/5 A, electrificações internas, réguas de terminais,

calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos

auxiliares necessários para o seu correcto funcionamento, todas

as identificações e trabalhos de serralharia decorrentes da

instalação destes novos equipamentos. Equipamento instalado,

electrificado, ensaiado e colocado em serviço. Os trabalhos

acessórios necessários à sua correcta colocação em serviço

estão incluídos, no aplicável (parametrizações, programações,

ligações). 

un 1.0

IE 40 13.1.3

Quadro elétrico, designado por QC "Quadro da Cloragem",

constituido por um armário Classe II para instalação mural,

saliente, equipado com aparelhagem de corte e proteção,

sinalização, electrificações internas, réguas de terminais, calhas

internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares

necessários para o seu correcto funcionamento e todas as

identificações. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e

colocado em serviço. Os trabalhos acessórios necessários à sua

correcta colocação em serviço estão incluídos, no aplicável

(parametrizações, programações, ligações).

un 1.0

IE 40 13.2 Cabos e Canalizações Eléctricas

IE 40 13.2.1

Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de

cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de

halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação de

cabos e de condutores:

IE 40 13.2.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 225.0

IE 40 13.2.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 465.0

IE 40 13.2.1.3 XZ1 (frt,zh) 4G2,5 m 120.0

IE 40 13.2.1.4 XZ1 (frt,zh) 5G2,5 m 60.0

IE 40 13.2.1.5 XZ1 (frt,zh) 3G4 m 20.0

IE 40 13.2.1.6 GAALFLEX 3x50+G25 m 80.0
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IE 40 13.2.1.7 3 (XZ1 (frt,zh) 2x240)+XZ1 (frt,zh) 1x240 m 235.0

IE 40 13.2.1.8 LiHCH (TP) 4x2x1 m 625.0

IE 40 13.2.1.9 LiHCH 12x1 m 630.0

IE 40 13.2.1.10 TON GZE L6x2U4ST, 12 fibras monomodo m 230.0

IE 40 13.2.2

Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em

U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva

parafusaria:

IE 40 13.2.2.1 200x60 m 80.0

IE 40 13.2.3
Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão

ou enterrados em vala:

IE 40 13.2.3.1 DN 50 m 150.0

IE 40 13.2.3.2 DN 110 m 1050.0

IE 40 13.2.4

Ferragens de suporte de cabos para instalação no interior de

caleiras, em barra de construção em aço inoxidável, para

espaçamento de 50 em 50 cm, com patamares distintos para

cabos de BT e de comando

IE 40 13.2.4.1 Tipo I - Caleiras gerais un 14.0

IE 40 13.2.4.2 Tipo II - Caleiras individuais para grupo eletrobomba un 9.0

IE 40 13.2.5 Valas para passagem de cabos

IE 40 13.2.5.1 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo I m 55.0

IE 40 13.2.5.2 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo II m 30.0

IE 40 13.2.5.3 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo III m 175.0

IE 40 13.2.5.4

Aplicação de fita de plástico, para sinalização de presença de

tensão perigosa e de infraestruturas de telecomunicações.

m 435.0

IE 40 13.2.6
Caixas de passagem de cabos em betão, pré-fabricadas com

tampa em ferro fundido D400:

IE 40 13.2.6.1 Tipo NR1 un 6.0

IE 40 13.3 Iluminação exterior

IE 40 13.3.1

Poste metálico Hu=5m, diâm. no topo 76mm, e 4/5mm de

espessura, com braço simples de 1m, em aço galvanizado por

imersão a quente, dimensionado segundo EN40-3-1 para

Vref=31m/s e Categoria de Terreno II, fixação por flange a

maciço de betão por chumbadouros, classe 4.6, galvanizados.

Inclui quadro de entrada para portinholas IP44, Classe I, com

bornes extraíveis preparados para cabos de Cobre, auto-

extinguível, com régua de fixação à coluna.

un 3.0

IE 40 13.3.2

Luminária LED 34 W, IP66, corpo em alumínio injectado, difusor

em vidro, fixação universal, equipada, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos. un 3.0

IE 40 13.3.3

Apliques do tipo olho de boi para lâmpadas LED de casquilho E27

10 W, devidamente instalados, ligados e equipados, de acordo

com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 1.0

IE 40 13.3.4

Eléctrodos de terra do tipo piquet para instalação junto a cada

uma das colunas metálicas, incluindo varetas de aço revestidas a

cobre com 2m de comprimento e ligadores de aperto mecânico.

un 3.0

IE 40 13.3.5
Cabo Cu 50mm2 enterrado, para execução dos eléctrodos de

terra das colunas de iluminação. m 15.0

IE 40 13.3.6 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 15.0

IE 40 13.4 Iluminação interior

IE 40 13.4.1

Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x50 W,

devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o

âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 6.0
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IE 40 13.4.2

Blocos autónomos não mantidos para lâmpadas fluorescentes 8

W, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos

un 5.0

IE 40 13.4.3

Projetor LED 30 W, IP 66, corpo em alumínio injetado, difusor em

policarbonato, suporte de fixação e regulação em "U", de acordo

com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 6.0

IE 40 13.4.4

Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente,

devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos. un 1.0

IE 40 13.4.5

Interruptores 10 A para instalação saliente, devidamente

instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do

caderno de encargos. un 4.0

IE 40 13.4.6

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 11.0

IE 40 13.5 Tomadas

IE 40 13.5.1

Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem

saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos

un 9.0

IE 40 13.5.2

Tomadas trifásicas 16 A 4P+T com tampa para montagem

saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos un 3.0

IE 40 13.5.3

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 11.0

IE 40 13.6 Rede de Terras

IE 40 13.6.1
Cabo Cu 50 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/

embebido m 140.0

IE 40 13.6.2
Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às

armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1.0

IE 40 13.6.3

Barra de cobre 30x4 mm para instalação no interior dos edifícios,

dotadas de furações para ligadores de aperto mecânico.

Furações, parafusos de aperto, suportes e isoladores incluídos no 

item. m 3.0

IE 40 13.6.4 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 4.0

IE 40 13.7 Instrumentação

IE 40 13.7.1

Equipamento de medida de nível no tanque de água tratada,

gama de medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar,

suporte em aço inoxidável para fixação da sonda, unidade

controladora e cabo de ligação entre o elemento sensor e a

unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações

do Caderno de Encargos. un 1.0

IE 40 13.7.2

Medidor de caudal DN400 PN10 do tipo eletromagnético, de

corpo flangeado, dotado de display com teclas independente e

com cabo de ligação entre os sensores e a unidade controladora

incluído no fornecimento, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos. un 1.0

IE 40 13.7.3

Detetores de nível do tipo boia para instalação no tanque de água

tratada, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos. un 2.0

IE 40 13.7.4

Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2",

dotados de teclado e display, adequados para medidas de

pressão até PN16, de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos. un 2.0

16/36



Projectos e Processos de Concurso - 5º Grupo

PI.4 - Nova Reserva do Barlavento. Projecto de Execução

Volume 1 - Documentos Técnicos

Tomo 3 - Medições. Revisão A

LISTA DE PREÇOS

EMPREITADA DA NOVA RESERVA DO BARLAVENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE

Itens PO Preço TotalItens PO PreçoCapítulo Designação dos Trabalhos un Quant.

IE 40 13.7.5

Manómetros para indicação de pressão, bourdon, DN100, em aço

inoxidável, com enchimento em glicerina, ligação ao processo

1/2", gama de medida de 0-16 bar, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos. un 5.0

IE 40 13.7.6

Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas

para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2",

ligação ao instrumento 1/2" e purga de 1/4". Construção em aço

inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

un 7.0

IE 40 13.7.7

Turbidímetro para instalação na conduta de saída do tanque de

água tratada, com unidade controladora independente, adequada

para instalação mural, saliente, incluíndo o cabo de ligação entre

a sonda e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos.

un 1.0

IE 40 13.7.8

Sistema de medição de condutividade para instalação na conduta

de saída do tanque de água tratada, com unidade controladora

independente, adequada para instalação mural, saliente,

incluíndo o cabo de ligação entre a sonda e a unidade

controladora, de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos. un 1.0

IE 40 13.7.9

Botoneiras de paragem de emergência para instalação junto a

cada um dos grupos eletrobomba. Botoneira em caixa estanque,

para instalação mural, saliente. un 5.0

IE 40 13.7.10

Termostato para regulação da temperatura para acionamento do

ventilador do edifício dos quadros, adequado para instalação

mural, saliente. un 1.0

IE 40 13.8 Automação

IE 40 13.8.1
Licenças de software relacionadas com a automação a instalar na

EE e integração na supervisão da ETAR vg 1.0

IE 40 13.8.2
Desenvolvimento de software de automação para implementação

no autómato da EE. vg 1.0

IE 40 13.8.3

Alterações aos softwares de supervisão da ETAR e de

Telegestão da Concessionária para integração das novas

instalações nestes sistemas. vg 1.0

IE 40 13.9 Extinção de incêndios

IE 40 13.9.1

Fornecimento e montagem de extintores portáteis de 6 kg, pó

químico do tipo A, B, C e placas de sinalética de segurança com

identificação do extintor e agente de extinção.

un 4.0

DIV 10 13.10 Diversos

IE 40 13.10.1

Ventilador axial de parede constituído por painel em alumínio ,

hélice em alumínio, para montagem na vertical, motor elétrico

trifásico com carcaça em alumínio injetado, IP65 e classe F.

Q=6800 m3/h, D=450 mm. Inclui-se no fornecimento uma

persiana de sobrepressão compatível em material plástico.

vg 1.0

DIV 10 13.10.2

Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de

automação, de acordo com o especificado no Caderno de

Encargos. vg 1.0

DIV 10 14 TRABALHO PREPARATÓRIOS

DIV 10 14.1

Desmatação, desarborização e desenraizamento da área de

intervenção, incluindo fornecimento e utilização de todos os

equipamentos e mão de obra necessários, carga, transporte e

descarga a depósito licenciado de acordo com a lei em vigor, de

todos os produtos sobrantes m
2

404.00

DIV 10 14.2
Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos

notáveis. m
2

404.00

CC 20 15 MOVIMENTOS DE TERRA E PAVIMENTOS

Quadro 3 - Conduta Elevatória
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CC 20 15.1

Execução de escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo

todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das

valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco

quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-

estruturas afectadas m
3

927.00

CC 20 15.2

Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado

(granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com

uma compacidade relativa de Dr >90%.

m
3

132.50

CC 20 15.3

Fornecimento e aterro de areão compactado com equipamento

ligeiro em camadas de 0,20 m (grau de compactação >95% de

Proctor normal). m
3

12.50

CC 20 15.4

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal.

m
3

190.50

CC 20 15.5

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal, sem pedras, torrões compactos ou matéria

orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20

m de espessura. m
3

513.00

DIV 10 15.6
Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado,

incluindo carga e descarga m
3

392.00

CC 20 15.7

Arranque, remoção e reposição de pavimento, idêntico ao

existente, com 0,30 m de espessura média, incluindo

reposição da sinalização horizontal e vertical, valetas e

todos os materiais e trabalhos complementares

m
2

14.00

16 TUBAGENS DE ACESSÓRIOS

EQ 30 16.1

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD

DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos

os trabalhos complementares m 320.65

EQ 30 16.2

Fornecimento, transporte e assentamento de curva a 45º de

PEAD DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e

todos os trabalhos complementares un 2

EQ 30 16.3

Banda de PVC para sinalização da tubagem com a largura da

tubagem, de cor azul, de acordo com especificação Águas do

Algarve, S.A. m 320.65

CC 20 16.4

Execução de maciço de betão C25/30, classe de exposição XC2,

armado com aço A500 NR de acordo com o desenho de

pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários. m
3

25.00

CC 20 16.5

Execução de camada de regularização de betão C12/15, classe

de exposição X0, com 5 cm de espessura, nos maciços de

encosto de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos

os trabalhos necessários. m
3

0.70

EQ 30 16.6

Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para

soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10

un 1

EQ 30 16.7

Fornecimento, transporte e montagem de junta multi-material

DN560 na ligação à conduta existente e todos os trabalhos

complementares. un 1

CC 20 17 DESCARGA DE FUNDO
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CC 20 17.1

Execução de escavação para assentamento de câmara de

descarga de fundo, incluindo todas as entivações necessárias a

uma perfeita estabilização de taludes, rebaixamento do nível

freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais

reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e

todos os trabalhos complementares

m
3

20.50

CC 20 17.2

Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de

pedras de dimensão superior a 0.10 m, devidamente regado e

compactado. m
3

3.10

DIV 10 17.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

17.40

CC 20 17.4 Betão da classe C12/15 na regularização de fundações m
3

0.30

CC 20 17.5

Betão da classe C25/30, aplicado em elementos estruturais,

incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicação de

aço A500NR incluindo moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares

m
3

11.00

CC 20 17.6

Betão da classe C20/25, em enchimentos na soleira e maciços de

apoio, incluindo todos os trabalhos complementares

m
3

0.30

CC 20 17.7

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em

contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

33.50

EQ 30 17.8

Fornecimento e colocação de tampas circulares estanques, com

abertura útil de 0,8 m de FFD da classe D400, incluindo todos os

materiais necessários, acerto com o pavimento circundante

quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.

un 2

EQ 30 17.9

Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316,

com curva de 180º munidas de rede na extremidade, DN 100

mm, para ventilação das câmaras, incluindo maciços de fixação

em betão e todos os materiais necessários e trabalhos

complementares conforme desenho de pormenor.

un 2

EQ 30 17.10

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 17.10.1

Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para

soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10

un 2

EQ 30 17.10.2 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 un 1

EQ 30 17.10.3 Curva a 45º de FFD, DN150, PN10 un 1

EQ 30 17.10.4 Passa-muros de FFD, flangeado, DN150, PN10 un 1

EQ 30 17.10.5
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN150, PN10 un 1

EQ 30 17.10.6 Junta de desmontagem auto-travada, DN150, PN10 un 1

17.10.7
Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10

un 1

EQ 30 17.11

Execução de ramal, incluindo descarga na caixa existente da

ETAR, abertura de vala e aplicação de tubagem e acessórios de

PEAD DN 200 MRS100 PN10, e todos os trabalhos e materiais

necessários

19/36



Projectos e Processos de Concurso - 5º Grupo

PI.4 - Nova Reserva do Barlavento. Projecto de Execução

Volume 1 - Documentos Técnicos

Tomo 3 - Medições. Revisão A

LISTA DE PREÇOS

EMPREITADA DA NOVA RESERVA DO BARLAVENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE

Itens PO Preço TotalItens PO PreçoCapítulo Designação dos Trabalhos un Quant.

CC 20 17.11.1

Execução de escavação para abertura de vala em terreno de

qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo

todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização das

valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco

quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-

estruturas afectadas m
3

29.60

CC 20 17.11.2

Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado

(granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com

uma compacidade relativa de Dr >90%.

m
3

6.00

CC 20 17.11.3

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal.

m
3

11.60

CC 20 17.11.4

Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação

rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio

Proctor normal, sem pedras, torrões compactos ou matéria

orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20

m de espessura. m
3

11.30

DIV 10 17.11.5
Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado,

incluindo carga e descarga m
3

18.30

EQ 30 17.11.6

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD

DN200, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos

os trabalhos complementares m 42.00

EQ 30 17.11.7

Execução de abertura na parede da caixa do emissário final

existente para colocação da tubagem de descarga (passa-muros

DN200) com repescagem das armaduras para ligação ao betão

de 2ª fase, e todos os trabalhos e materiais necessários

un 1

EQ 30 17.11.8

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios

na entrada da caixa do emissário final, incluindo kit de juntas

(parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de

polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos

necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

EQ 30 17.11.8.1 Stub-end com flange louca, D200/200, PN10 un 1

EQ 30 17.11.8.2 Passa-muros de FFD, flangeado, DN200, PN10 un 1

EQ 30 17.11.8.3 Válvula de maré de FFD flangeada, DN200, PN10 un 1

CC 20 18 MARCO DE VENTOSA

CC 20 18.1

Execução de escavação para implantação do marco, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório, entivação, drenagem do fundo e/ou rebaixamento do

nível freático e manutenção a seco quando necessários, em solos 

de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer

meios. m
3

1.05

CC 20 18.2

Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de

pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente regado e

compactado. m
3

0.10

DIV 10 18.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

0.95

CC 20 18.4

Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37, classe de

exposição XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar e todos os materiais e trabalhos

complementares necessários ao perfeito acabamento.

m
3

0.66

CC 20 18.5

Fornecimento e aplicação de betão da classe C12/15, classe de

exposição X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.10
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CC 20 18.6

Salpisco, emboço e reboco areado fino com argamassa de

cimento e areia ao traço 1/5, com 0,02 m de espessura, em

paredes interiores e exteriores, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares. m² 11.40

CC 20 18.7

Pintura de superfícies interiores e exteriores, com tinta à base de

resinas acrílicas, em duas demãos por camada seca, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m
2

11.40

CC 20 18.8

Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em

contacto com o terreno com emulsão betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

2.10

CC 20 18.9

Fornecimento e aplicação de laje de cobertura pré-fabricada em

betão, impermeabilizada com membrana de betume polímero,

auto-protegida com grãos minerais e rematada com perfil de

PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.

un 1.00

CC 20 18.10

Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco

em ferro com protecção anti-corrosiva, com grelha de ventilação

fixa, rede mosquiteira, dobradiças de aço inox e fechadura com

canhão mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.

un 1

CC 20 18.11

Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de

drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. un 1

CC 20 18.12

Fornecimento e execução de base de brita, para recepção das

águas provenientes das ventosas, incluindo materiais

necessários e trabalhos complementares. m
3

0.50

CC 20 18.13

Fornecimento e colocação de geotêxtil de gramagem de 190 g/m
2 

envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos

necessários. m
2

4.53

CC 20 18.14

Fornecimento e aplicação de filme de polietileno sob a laje de

fundo, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

1.62

CC 20 18.15

Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betão

pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. un 1

EQ 30 18.16

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma

metálica), e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 18.16.1

Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para

soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10

un 2

EQ 30 18.16.2 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 un 1

EQ 30 18.16.3 Curva a 90º de FFD, flangeada, DN100, PN10 un 2

EQ 30 18.16.4 Tubo de FFD, flangeado, DN100, PN10 un 2

EQ 30 18.16.5
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN100, PN10 un 1

EQ 30 18.16.6 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 un 1

CC 20 19
CAIXA DE VÁLVULAS DA DERIVAÇÃO CASTRO

MARIM/QUINTA DO VALE

DIV 10 19.1

Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos

notáveis, incluindo identificação de infra-estruturas existentes no

local de implantação da obra m
2

43.00
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CC 20 19.2

Execução de escavação para assentamento de caixa de válvulas,

incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita

estabilização de taludes, rebaixamento do nível freático e

manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e

desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os

trabalhos complementares

m
3

41.60

CC 20 19.3

Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de

pedras de dimensão superior a 0.10 m, devidamente regado e

compactado. m
3

1.60

19.4
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

40.00

CC 20 19.5 Betão da classe C12/15 na regularização de fundações m
3

0.64

CC 20 19.6

Betão da classe C30/37, aplicado em elementos estruturais,

incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicação de

aço A500NRSD incluindo moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares

m
3

20.86

CC 20 19.7

Betão da classe C25/30, em enchimentos na soleira e maciços de

apoio, incluindo todos os trabalhos complementares

m
3

1.38

CC 20 19.8

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em

contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

58.40

CC 20 19.9

Fornecimento e colocação de tampas circulares estanques, com

abertura útil de 0,8 m de FFD da classe D400, com tampa com

tranca anti-roubo, incluindo todos os materiais necessários,

acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os

trabalhos complementares.

un 1

CC 20 19.10

Fornecimento e colocação de tampas quadradas estanques, com

abertura útil de 0,9 m x 0,9 m de FFD da classe D400, com tampa

com tranca anti-roubo, incluindo todos os materiais necessários,

acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os

trabalhos complementares.

un 3

CC 20 19.11

Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316,

com curva de 180º munidas de rede na extremidade, DN 100

mm, para ventilação das câmaras, incluindo maciços de fixação

em betão e todos os materiais necessários e trabalhos

complementares conforme desenho de pormenor.

un 2

CC 20 19.12

Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material

compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo

fixações de aço inox AISI 316 e todos os materiais necessários e

trabalhos complementares m 2.70

CC 20 19.13

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 19.13.1
Stub-end com flange louca DN560, PN10, incluindo corte da

tubagem para preparação da soldadura un 2

EQ 30 19.13.2
Cone de redução de PEAD DN560xDN500 com colarinho nas

extremidades, PN10 un 2

EQ 30 19.13.3 Flange louca DN500, PN10 un 2

EQ 30 19.13.4 Passa-muros de FFD, flangeado, DN500, L=0,7 m, PN10 un 2

EQ 30 19.13.5
Válvula de borboleta de accionamento manual, flangeada, de

FFD, DN500, PN10 un 1
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EQ 30 19.13.6 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 un 1

EQ 30 19.13.7 Junta de desmontagem auto-travada, DN500, PN10 un 1

EQ 30 19.13.8
Válvula de retenção com contrapeso, flangeada, de FFD, DN500,

PN10 un 1

EQ 30 19.13.9 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 un 1

EQ 30 19.13.10 Troço flangeado, de FFD DN150, L=0,6 m un 1

EQ 30 19.13.11 Curva a 90º flangeada, de FFD, DN150, PN10 un 1

EQ 30 19.13.12 Troço flangeado, de FFD DN150, L=0,7 m un 1

EQ 30 19.13.13
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN150, PN10 un 1

EQ 30 19.13.14
Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10

un 1

EQ 30 19.13.15
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN100, PN10 un 1

EQ 30 19.13.16 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 un 1

EQ 30 19.14

Execução de ramal de descarga na linha de água mais próxima

incluindo abertura de vala e aplicação de tubagem e acessórios

de PP corrugado DN 200 SN8 e todos os trabalhos e materiais

necessários m 6.00

CC 20 19.15

Execução de boca de descarga em betão armado (betão C30/37

e aço A500NR SD) incluindo escavação para implantação da

boca de descarga, transporte de produtos sobrantes a depósito

autorizado, pintura com emulsão betuminosa das supeeerfícies

em contato com o terreno, execução de camada de proteção de

enrocamento com D50=0,20 m argamassado com betão pobre ,

numa espessura de 0,30 m, fixação de malha quadrada de PRFV

ou aço inox para proteção à entrada de animais, incluindo todos

os trabalhos e materiais necessários

un 1

CC 20 20 PONTO DE ENTREGA DE QUINTA DO VALE

DIV 10 20.1
Piquetagem e identificação de pontos de ligação à rede e

serviços afectados

DIV 10 20.1.1

Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos

notáveis, incluindo prospeção e identificação de infra-estruturas

existentes no local de implantação da obra (pontos de ligação a

condutas existentes e outras infraestruturas)

m
2

392.00

CC 20 20.2 Movimentos de terra

CC 20 20.2.1

Execução de escavação para assentamento de ponto de entrega,

incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita

estabilização de taludes, rebaixamento do nível freático e

manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e

desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os

trabalhos complementares

m
3

34.90

DIV 10 20.2.2
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

34.90

CC 20 20.3 Betões, Alvenarias e Revestimentos

CC 20 20.3.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.77
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CC 20 20.3.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C30/37, classe de exposição XC4, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes

elementos estruturais:

CC 20 20.3.2.1 Câmara m
3

19.70

CC 20 20.3.2.2 Vigas e Pilares m
3

1.25

CC 20 20.3.2.3 Laje de cobertura m
3

1.70

CC 20 20.3.3

Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2,

em maciços de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos

complementares m
3

0.85

CC 20 20.3.4

Betonilha ao traço 1:3, com endurecedor de superfície à base de

agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras

m
3

0.12

CC 20 20.3.5

Execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado

30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao

traço 1:5 e todos os trabalhos complementares m
2

15.40

CC 20 20.3.6

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço

1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para

pintar a tinta de areia, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares m
2

39.20

CC 20 20.3.7

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço

1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para

pintar a tinta de areia, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. m
2

24.00

CC 20 20.3.8

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto,

com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA

(duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

39.20

CC 20 20.3.9

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em

contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

39.60

CC 20 20.3.10

Pintura de superfícies interiores rebocadas, conforme desenho de

projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos

cruzadas, por camada seca) após preparação das superfícies,

incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

24.00

CC 20 20.3.11

Pintura de superfícies interiores, sobre betão descofrado,

conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca

RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após

preparação das superfícies, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares. m
2

34.60

CC 20 20.3.12

Pintura de superfícies, sobre betão descofrado, com revestimento

à base de resina epoxi, adequada para contato com água residual 

tratada, em três demãos cruzadas, após preparação de

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares m
2

30.90

CC 20 20.3.13

Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-

derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo

remates e todos os materiais e trabalhos necessários.

m
2

2.40

24/36



Projectos e Processos de Concurso - 5º Grupo

PI.4 - Nova Reserva do Barlavento. Projecto de Execução

Volume 1 - Documentos Técnicos

Tomo 3 - Medições. Revisão A

LISTA DE PREÇOS

EMPREITADA DA NOVA RESERVA DO BARLAVENTO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE

Itens PO Preço TotalItens PO PreçoCapítulo Designação dos Trabalhos un Quant.

CC 20 20.3.14

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares conforme peças

escritas e desenhadas, e constituída por camada de forma -

regularização; emulsão betuminosa de aplicação a frio que

simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para

as placas de isolamento térmico; isolamento térmico em placas

de fibra de lã de rocha com 150 kg/m
3

recobertas por betume de

face superior; membrana de betume polímero APP de 3 kg/m
2

, 

com armadura de fibra de vidro de 50 g/m
2
, protegida a polietileno

em ambas as faces e membrana de betume polímero APP de 4

kg/m
2
, com armadura de poliéster de 150 g/m

2
, protegida a

polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado

mineral na face superior.

m
2

10.50

CC 20 20.3.15
Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para

remate das telas no perímetro da platibanda m 12.20

CC 20 20.4 Serralharias e cantarias

CC 20 20.4.1

Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em

arco, com 0,90 x 2,10 m de vão, em caixilharia de perfis e grelhas

de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta de esmalte

na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com

desenho de pormenor, com grelha de ventilação e rede

mosquiteira em aço inox no interior e fechadura com chave

mestrada, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. un 1

CC 20 20.4.2

Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilação fixa,

com 0,30 x 1,00 m de vão, em caixilharia de perfis de ferro com

tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta de esmalte na cor RAL a

definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de

pormenor, rede mosquiteira interior de aço inox, incluindo todos

os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC 20 20.4.3

Fornecimento e assentamento de soleira em calcário cerrado,

para porta com 0,90 m de vão, de acordo com desenho de

pormenor, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. un 1

CC 20 20.4.4

Fornecimento e assentamento de aro e tampa metálica, com

abertura útil de 0,9 m x 0,9 m, de ferro com tratamento anti-

corrosivo e pintura na cor RAL a definir em fase de obra pela

AdA, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares

un 1

CC 20 20.4.5

Fornecimento e montagem de aro e gradil amovível de PRFV,

para cobertura da câmara de equipamento, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários m
2

2.40

CC 20 20.4.6

Fornecimento e instalação de escadas verticais em material

compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo

amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI

316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes

ao perfeito acabamento. m 3.70

CC 20 20.4.7

Fornecimento e assentamento de caixa de válvula de parede,

para recolha de amostras de água com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de

aço inox AISI 316L un 1

CC 20 20.4.8

Fornecimento e assentamento de degraus em material

compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo

amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI

316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes

ao perfeito acabamento un 6

EQ 30 20.5 Equipamento
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EQ 30 20.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 20.5.1.1
Cone de redução de bocas travadas, FFD DN200xDN150, PN10

un 1

EQ 30 20.5.1.2 Passa-muros, flange-ponta lisa, de FFD, DN150, PN10 un 2

EQ 30 20.5.1.3 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,25 m un 1

EQ 30 20.5.1.4 Tê de redução, flangeado, de FFD DN150x60, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.5
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN60, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.6 Ventosa de triplo efeito, de FFD, DN60, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.7
Válvula de seccionamento de cunha elástica motorizada de FFD

flangeada, DN150, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.8 Junta de desmontagem, auto-travada, DN150, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.9 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,75 m un 1

EQ 30 20.5.1.10 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,50 m un 1

EQ 30 20.5.1.11 Filtro flangeado de FFD, DN150, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.12 Válvula limitadora de caudal, de FFD, DN150, PN10 un 1

EQ 30 20.5.1.13

Execução de picagem de diâmetro 3/4'' com instalação de válvula

de macho esférico para instalação de transmissor de pressão

un 1

EQ 30 20.5.1.14

Execução de picagem com instalação de válvula de macho

esférico para tomada de água para amostragem (incluindo

tubagem e acessórios de aço inox DN15, ponteira macho DN15,

torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, ligação

para o equipamento de medição de cloro, e equipamento de

regulação de caudais incluindo todas as tubagens e acessórios

de aço inox e todos os materiais necessários)

un 1

EQ 30 20.5.2

Execução de ramal de descarga para drenagem do edifício e

ligação à rede de drenagem do arruamento, incluindo abertura e

fecho de vala, fornecimento e aplicação de tubagem de PVC

DN110 PN6 e acessórios, e todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito funcionamento.

m 10.00

CC 20 20.6 Pavimentos

CC 20 20.6.1

Remoção de calçada portuguesa na zona do Ponto de Entrega e

transporte a depósito autorizado dos produtos sobrantes

m
2

40.00

CC 20 20.6.2

Fornecimento e assentamento de calçada portuguesa incluindo

camada de base de areia de 0.5 a 5 mm de diâmetro e pó de

pedra e todos os materiais e trabalhos complementares

m
2

40.00

CC 20 20.6.3
Remoção de lancil na zona do Ponto de Entrega e transporte a

depósito autorizado dos produtos sobrantes m 16.50

CC 20 20.6.4

Fornecimento e assentamento de lancil, conforme existente,

incluindo maciço de betão C30/37 para apoio e todos os

materiais e trabalhos complementares m 16.50

EQ 30 20.7 Ligação das condutas ApR PEAD DN180 e PVC DN200

EQ 30 20.7.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 20.7.1.1

Cone de redução de PEAD DN200xDN180 com colarinho nas

extremidades, PN10, incluindo corte da tubagem existente para

preparação da soldadura un 1

EQ 30 20.7.1.2 Curva a 45º de PEAD DN200 de pontas lisas, PN10 un 1
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EQ 30 20.7.1.3 Junta multimateriais de FFD DN200, PN10 un 1

EQ 30 20.7.2

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD

DN200, MRS100, PN10, incluindo abertura e fecho de vala,

soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares

m 14.00

EQ 30 20.8 Ligação da conduta ApR PVC DN200 ao Ponto de Entrega

EQ 30 20.8.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 20.8.1.1
Junta multimateriais de larga tolerância de FFD DN200, PN10

un 1

EQ 30 20.8.1.2 Curva a 22º30' de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 un 1

EQ 30 20.8.1.3 Curva a 45º de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 un 1

EQ 30 20.8.1.4 Curva a 90º de bocas travadas, de FFD, DN200, PN11 un 1

EQ 30 20.8.2

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de FFD

DN200, PN10, com bocas travadas, incluindo incluindo abertura

e fecho de vala e todos os trabalhos complementares

m 14.50

DIV 10 20.8.3

Remoção da conduta de PVC DN200 PN6 existente no troço em

que se prevê o seu desvio para o Ponto de Entrega e transporte a

depósito autorizado, incluindo movimento de terras associado à

remoção da conuta e restituição das condições originais do

terreno. m 55.00

EQ 30 20.9 Ligação do Ponto de Entrega à conduta ApR PVC DN200 

EQ 30 20.9.1

Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC

DN200, PN6, incluindo abertura e fecho de vala e todos os

trabalhos complementares m 39.50

EQ 30 20.9.2 Marco de ventosa

CC 20 20.9.2.1

Execução de escavação para implantação do marco, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório, entivação, drenagem do fundo e/ou rebaixamento do

nível freático e manutenção a seco quando necessários, em solos 

de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer

meios. m
3

1.05

CC 20 20.9.2.2

Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de

pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente regado e

compactado. m
3

0.10

DIV 10 20.9.2.3
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

0.95

CC 20 20.9.2.4

Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37, classe de

exposição XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar e todos os materiais e trabalhos

complementares necessários ao perfeito acabamento.

m
3

0.66

CC 20 20.9.2.5

Fornecimento e aplicação de betão da classe C12/15, classe de

exposição X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os

materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.10

CC 20 20.9.2.6

Salpisco, emboço e reboco areado fino com argamassa de

cimento e areia ao traço 1/5, com 0,02 m de espessura, em

paredes interiores e exteriores, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares. m² 11.40

CC 20 20.9.2.7

Pintura de superfícies interiores e exteriores, com tinta à base de

resinas acrílicas, em duas demãos por camada seca, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m
2

11.40
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CC 20 20.9.2.8

Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em

contacto com o terreno com emulsão betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

2.10

CC 20 20.9.2.9

Fornecimento e aplicação de laje de cobertura pré-fabricada em

betão, impermeabilizada com membrana de betume polímero,

auto-protegida com grãos minerais e rematada com perfil de

PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.

un 1.00

CC 20 20.9.2.10

Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco

em ferro com protecção anti-corrosiva, com grelha de ventilação

fixa, rede mosquiteira, dobradiças de aço inox e fechadura com

canhão mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.

un 1.00

CC 20 20.9.2.11

Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de

drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. un 1.00

CC 20 20.9.2.12

Fornecimento e execução de base de brita, para recepção das

águas provenientes das ventosas, incluindo materiais

necessários e trabalhos complementares. m
3

0.50

CC 20 20.9.2.13

Fornecimento e colocação de geotêxtil de gramagem de 190 g/m
2 

envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos

necessários. m
2

4.53

CC 20 20.9.2.14

Fornecimento e aplicação de filme de polietileno sob a laje de

fundo, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

1.62

CC 20 20.9.2.15

Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betão

pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. un 1.00

EQ 30 20.9.2.16

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma

metálica), e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 20.9.2.16.1
Tê de redução de bocas de FFD para PVC e derivação

flangeada, DN200xDN80, PN10 un 1.00

EQ 30 20.9.2.16.2 Passa-muros de FFD, flangeado, DN80, PN10 un 1.00

EQ 30 20.9.2.16.3
Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD

flangeada, DN80, PN10 un 1.00

EQ 30 20.9.2.16.4 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN80, PN10 un 1.00

IE 40 20.10 Instalações elétricas

O âmbito do fornecimento incluirá todas as atividades

relacionadas com Estudos de detalhe, Fabricos, Transportes,

Montagem e Comissionamento, de forma a que o equipamento

ou instalação fique completa e perfeitamente utilizável em serviço

Industrial.

IE 40 20.10.1 Alimentações

IE 40 20.10.1.1

Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentação

da instalação, incluindo licenciamento, execução da baixada e

ligação de acordo com os requisitos do Distribuidor de energia.

vg 1

IE 40 20.10.1.2

Portinhola do tipo P100, classe II, equipada com as bases para os

fusíveis e com as respectivas protecções, devidamente ligada e

instalada em murete adequado. un 1

IE 40 20.10.1.3
Quadro de contagem, classe II, devidamente ligado e instalado

em murete adequado. un 1

IE 40 20.10.2 Quadros Elétricos
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IE 40 20.10.2.1

Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armário de

distribuição com porta, constituído por 2 compartimentos,

adequado para instalação mural, constituido pelas protecções,

barramentos, sinalizações, aparelhos de medida, relés auxiliares

e contactores, descarregadores de sobretensões, autómato

programável completo e respectivo software, alimentador CC,

bateria, router 4GT/LTE e demais acessórios, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos. Inclui

montagem, electrificação, ensaios e colocação em serviço.

un 1

IE 40 20.10.3 Cabos e Canalizações Eléctricas

IE 40 20.10.3.1

Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de

cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de

halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação de

cabos e de condutores:

IE 40 20.10.3.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20.00

IE 40 20.10.3.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55.00

IE 40 20.10.3.1.3 XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5.00

IE 40 20.10.3.1.4 LiHCH (TP) 4x2x1 m 40.00

IE 40 20.10.3.1.5 LiHCH 7x1 m 50.00

IE 40 20.10.3.1.6 LiHCH 12x1 m 10.00

IE 40 20.10.3.2

Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em

U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva

parafusaria:

IE 40 20.10.3.2.1 200x60 m 15.00

IE 40 20.10.3.3
Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão

ou enterrados em vala:

IE 40 20.10.3.3.1 DN90 m 5.00

IE 40 20.10.4 Iluminação interior

IE 40 20.10.4.1

Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W,

devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o

âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 2

IE 40 20.10.4.2

Blocos autónomos não mantidos com bloco LED de baixo

consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos un 1

IE 40 20.10.4.3

Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente,

devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos. un 1

IE 40 20.10.4.4

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 1

IE 40 20.10.5 Tomadas

IE 40 20.10.5.1

Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem

saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos

un 2

IE 40 20.10.5.2

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 2

IE 40 20.10.6 Rede de Terras

IE 40 20.10.6.1
Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/

embebido m 45.0

IE 40 20.10.6.2
Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às

armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1

IE 40 20.10.6.3

Ligadores amovíveis de terras, devidamente instalados e ligados,

de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos m 1.0
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IE 40 20.10.7 Instrumentação

IE 40 20.10.7.1

Equipamento de medida de nível na câmara de jusante, gama de

medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em

aço inoxidável para fixação da sonda, unidade controladora e

cabo de ligação entre o elemento sensor e a unidade

controladora, de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos. un 1

IE 40 20.10.7.2

Medidor de caudal DN150 PN10 do tipo eletromagnético, de

corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente

dotada de display com teclas e com cabo de ligação entre os

sensores e a unidade controladora incluído no fornecimento, de

acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 1

IE 40 20.10.7.3

Detetores de nível do tipo boia para instalação na câmara de

jusante, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos. un 1

IE 40 20.10.7.4

Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2",

dotados de teclado e display, adequados para medidas de

pressão até PN16, de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos. un 1

IE 40 20.10.7.5

Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas

para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2",

ligação ao instrumento 1/2" e purga de 1/4". Construção em aço

inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

un 1

IE 40 20.10.7.6

Caixas de transição de cabos devidamente equipada para ligação

dos interruptores de nível. Caixa do tipo estanque, com tampa,

adequada para montagem saliente e dotada de bucisn estanques

em aço inoxidável. Equipamento devidamente instalado, ensaiado 

e colocado em serviço. un 1

IE 40 20.10.7.7

Analisador de Cloro para instalação mural, utilizando a medição

do valor de cloro activo, constituído por 1 sensor de cloro activo,

1 câmara de fluxo contínuo, unidade transmissora, cabos

eléctricos e conjunto de peças de reserva, válvula redutora de

pressão, tubagens e válvulas de controlo de caudal associadas

ao processo. Equipamento devidamente instalado, configurado,

ensaiado e colocado em serviço.

un 1

IE 40 20.10.8 Automação

IE 40 20.10.8.1
Licenças de software relacionadas com a automação a instalar no

Ponto de Entrega vg 1

IE 40 20.10.8.2
Desenvolvimento de software de automação para implementação

no autómato do Ponto de Entrega. vg 1

DIV 10 20.10.9 Diversos

DIV 10 20.10.9.1

Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de

automação, de acordo com o especificado no Caderno de

Encargos. vg 1

CC 20 21 PONTO DE ENTREGA DE CASTRO MARIM

DIV 10 21.1
Piquetagem e identificação de pontos de ligação à rede e

serviços afectados

DIV 10 21.1.1

Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos

notáveis, incluindo prospeção e identificação de infra-estruturas

existentes no local de implantação da obra (pontos de ligação a

condutas existentes e outras infraestruturas)

m
2

210.00

CC 20 21.2 Movimentos de terra
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CC 20 21.2.1

Execução de escavação para assentamento de ponto de entrega,

incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita

estabilização de taludes, rebaixamento do nível freático e

manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e

desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os

trabalhos complementares

m
3

40.30

DIV 10 21.2.2
Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos

sobrantes. m
3

40.30

CC 20 21.3 Betões, Alvenarias e Revestimentos

CC 20 21.3.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em

regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento. m
3

0.72

CC 20 21.3.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência

C30/37, classe de exposição XC4, incluindo cofragens,

descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,

empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de

dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação

da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares

necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes

elementos estruturais:

CC 20 21.3.2.1 Câmara m
3

16.70

CC 20 21.3.2.2 Vigas e Pilares m
3

1.25

CC 20 21.3.2.3 Laje de cobertura m
3

1.70

CC 20 21.3.3

Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2,

em maciços de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos

complementares m
3

0.95

CC 20 21.3.4

Betonilha ao traço 1:3, com endurecedor de superfície à base de

agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras

m
3

0.12

CC 20 21.3.5

Execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado

30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao

traço 1:5 e todos os trabalhos complementares m
2

17.30

CC 20 21.3.6

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço

1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para

pintar a tinta de areia, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares m
2

31.75

CC 20 21.3.7

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço

1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para

pintar a tinta de areia, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares. m
2

24.00

CC 20 21.3.8

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto,

com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA

(duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

31.75

CC 20 21.3.9

Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em

contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes

resistente à acção agressiva dos solos, em três demãos cruzadas

por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários. m
2

54.50

CC 20 21.3.10

Pintura de superfícies interiores rebocadas, conforme desenho de

projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos

cruzadas, por camada seca) após preparação das superfícies,

incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. m
2

24.00
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CC 20 21.3.11

Pintura de superfícies interiores, sobre betão descofrado,

conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca

RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após

preparação das superfícies, incluindo todos os materiais

necessários e trabalhos complementares. m
2

55.50

CC 20 21.3.12

Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-

derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo

remates e todos os materiais e trabalhos necessários.

m
2

2.40

CC 20 21.3.13

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares conforme peças

escritas e desenhadas, e constituída por camada de forma -

regularização; emulsão betuminosa de aplicação a frio que

simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para

as placas de isolamento térmico; isolamento térmico em placas

de fibra de lã de rocha com 150 kg/m
3

recobertas por betume de

face superior; membrana de betume polímero APP de 3 kg/m
2

, 

com armadura de fibra de vidro de 50 g/m
2
, protegida a polietileno

em ambas as faces e membrana de betume polímero APP de 4

kg/m
2
, com armadura de poliéster de 150 g/m

2
, protegida a

polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado

mineral na face superior.

m
2

10.50

CC 20 21.3.14
Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para

remate das telas no perímetro da platibanda m 12.20

CC 20 21.4 Serralharias e cantarias

CC 20 21.4.1

Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em

arco, com 0,90 x 2,10 m de vão, em caixilharia de perfis e grelhas

de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta de esmalte

na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com

desenho de pormenor, com grelha de ventilação e rede

mosquiteira em aço inox no interior e fechadura com chave

mestrada, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. un 1

CC 20 21.4.2

Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilação fixa,

com 0,30 x 1,00 m de vão, em caixilharia de perfis de ferro com

tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta de esmalte na cor RAL a

definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de

pormenor, rede mosquiteira interior de aço inox, incluindo todos

os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC 20 21.4.3

Fornecimento e assentamento de soleira em calcário cerrado,

para porta com 0,90 m de vão, de acordo com desenho de

pormenor, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares. un 1

CC 20 21.4.4

Fornecimento e montagem de aro e gradil amovível de PRFV,

para cobertura da câmara de equipamento, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários m
2

2.40

CC 20 21.4.5

Fornecimento e instalação de escadas verticais em material

compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo

amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI

316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes

ao perfeito acabamento. m 2.10

CC 20 21.4.6

Fornecimento e assentamento de caixa de válvula de parede,

para recolha de amostras de água com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de

aço inox AISI 316L un 1
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CC 20 21.4.7

Fornecimento e assentamento de degraus em material

compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo

amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI

316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes

ao perfeito acabamento un 2

EQ 30 21.5 Equipamento

EQ 30 21.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 21.5.1.1 Passa-muros, flangeado, de FFD, DN250, PN10 un 2

EQ 30 21.5.1.2
Válvula de seccionamento de borboleta motorizada de FFD

flangeada, DN250, PN10 un 1

EQ 30 21.5.1.3 Junta de desmontagem, auto-travada, DN250, PN10 un 1

EQ 30 21.5.1.4 Cone de redução flangeado de FFD, DN250xDN200, PN10 un 2

EQ 30 21.5.1.5 Troço flangeado de FFD, DN200 PN10, L=1,25 m un 1

EQ 30 21.5.1.6 Troço flangeado de FFD, DN200 PN10, L=0,60 m un 1

EQ 30 21.5.1.7 Filtro flangeado de FFD, DN250, PN10 un 1

EQ 30 21.5.1.8 Válvula sustentadora de pressão, de FFD, DN250, PN10 un 1

EQ 30 21.5.1.9 Flange cega de FFD, DN250, PN10 un 1

EQ 30 21.5.1.10

Execução de picagem de diâmetro 3/4'' com instalação de válvula

de macho esférico para instalação de transmissor de pressão

un 1

EQ 30 21.5.1.11

Execução de picagem com instalação de válvula de macho

esférico para tomada de água para amostragem (incluindo

tubagem e acessórios de aço inox DN15, ponteira macho DN15,

torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, ligação

para o equipamento de medição de cloro, e equipamento de

regulação de caudais incluindo todas as tubagens e acessórios

de aço inox e todos os materiais necessários)

un 1

EQ 30 21.5.2

Execução de ramal de descarga para drenagem do edifício e

ligação à rede de drenagem do reservatório, incluindo abertura e

fecho de vala, fornecimento e aplicação de tubagem de PVC

DN110 PN6 e acessórios (tampão), e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito funcionamento.

m 10.00

EQ 30 21.6
Ligação da conduta ApR PEAD DN560 ao Ponto de Entrega

EQ 30 21.6.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios,

incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma

metálica e manga de polietileno em flanges enterradas),

soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento

EQ 30 21.6.1.1

Cone de redução de PEAD DN560xDN400 com ponta para soldar

e colarinho na outra extremidade, PN10, incluindo corte da

tubagem existente para preparação da soldadura un 1

EQ 30 21.6.1.2 Flange louca DN400, PN10 un 1

EQ 30 21.6.1.3 Ligador flange-ponta lisa de FFD DN400, PN10 un 1

EQ 30 21.6.1.4 Curva a 45º de bocas travadas, de FFD DN400, PN10 un 1

EQ 30 21.6.1.5
Cone de redução de bocas travadas, FFD DN400xDN250, PN10

un 1

EQ 30 21.6.1.6 Tubo de FFD, flange-ponta lisa, DN250, PN10 (L~3.7m) un 1

EQ 30 21.6.1.7 Tampão de PEAD DN560, PN10 un 1

IE 40 21.7 Instalações elétricas

IE 40 21.7.1 Alimentações
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IE 40 21.7.1.1

Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentação

da instalação, incluindo licenciamento, execução da baixada e

ligação de acordo com os requisitos do Distribuidor de energia.

vg 1

IE 40 21.7.1.2

Portinhola do tipo P100, classe II, equipada com as bases para os

fusíveis e com as respectivas protecções, devidamente ligada e

instalada em murete adequado. un 1

IE 40 21.7.1.3
Quadro de contagem, classe II, devidamente ligado e instalado

em murete adequado. un 1

IE 40 21.7.2 Quadros Elétricos

IE 40 21.7.2.1

Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armário de

distribuição com porta, constituído por 2 compartimentos,

adequado para instalação mural, constituido pelas protecções,

barramentos, sinalizações, aparelhos de medida, relés auxiliares

e contactores, descarregadores de sobretensões, autómato

programável completo e respectivo software, alimentador CC,

bateria, router 4GT/LTE e demais acessórios, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos. Inclui

montagem, electrificação, ensaios e colocação em serviço.

un 1

IE 40 21.7.3 Cabos e Canalizações Eléctricas

IE 40 21.7.3.1

Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de

cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de

halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação de

cabos e de condutores:

IE 40 21.7.3.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20.00

IE 40 21.7.3.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55.00

IE 40 21.7.3.1.3 XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5.00

IE 40 21.7.3.1.4 LiHCH (TP) 4x2x1 m 55.00

IE 40 21.7.3.1.5 LiHCH 7x1 m 50.00

IE 40 21.7.3.1.6 LiHCH 12x1 m 25.00

IE 40 21.7.3.2

Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em

U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva

parafusaria:

IE 40 21.7.3.2.1 200x60 m 15.00

IE 40 21.7.3.3
Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão

ou enterrados em vala:

IE 40 21.7.3.3.1 DN 50 m 15.00

IE 40 21.7.3.3.2 DN90 m 5.00

IE 40 21.7.3.4 Valas para passagem de cabos

IE 40 21.7.3.4.1 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo I m 15.00

IE 40 21.7.3.4.2
Aplicação de fita de plástico, para sinalização de presença de

infraestruturas de telecomunicações. m 15.00

IE 40 21.7.4 Iluminação interior

IE 40 21.7.4.1

Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W,

devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o

âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 2

IE 40 21.7.4.2

Blocos autónomos não mantidos com bloco LED de baixo

consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos un 1

IE 40 21.7.4.3

Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente,

devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos. un 1

IE 40 21.7.4.4

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 1

IE 40 21.7.5 Tomadas
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IE 40 21.7.5.1

Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem

saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o

âmbito e especificações do caderno de encargos

un 2

IE 40 21.7.5.2

Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de

ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e

ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos un 2

IE 40 21.7.6 Rede de Terras

IE 40 21.7.6.1
Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/

embebido m 45.0

IE 40 21.7.6.2
Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às

armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1

IE 40 21.7.6.3

Ligadores amovíveis de terras, devidamente instalados e ligados,

de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos m 1.0

IE 40 21.7.7 Instrumentação

IE 40 21.7.7.1

Equipamento de medida de nível no reservatório de jusante,

gama de medida de 5 m, constituido por sensor do tipo radar,

suporte em aço inoxidável para fixação da sonda, unidade

controladora e cabo de ligação entre o elemento sensor e a

unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações

do Caderno de Encargos. un 1

IE 40 21.7.7.2

Medidor de caudal DN200 PN10 do tipo eletromagnético, de

corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente

dotada de display com teclas e com cabo de ligação entre os

sensores e a unidade controladora incluído no fornecimento, de

acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

un 1

IE 40 21.7.7.3

Detetores de nível do tipo boia para instalação no reservatório de

jusante, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos. un 1

IE 40 21.7.7.4

Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2",

dotados de teclado e display, adequados para medidas de

pressão até PN16, de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos. un 1

IE 40 21.7.7.5

Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas

para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2",

ligação ao instrumento 1/2" e purga de 1/4". Construção em aço

inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

un 1

IE 40 21.7.7.6

Caixas de transição de cabos devidamente equipada para ligação

dos interruptores de nível. Caixa do tipo estanque, com tampa,

adequada para montagem saliente e dotada de bucisn estanques

em aço inoxidável. Equipamento devidamente instalado, ensaiado 

e colocado em serviço. un 2

IE 40 21.7.7.7

Analisador de Cloro para instalação mural, utilizando a medição

do valor de cloro activo, constituído por 1 sensor de cloro activo,

1 câmara de fluxo contínuo, unidade transmissora, cabos

eléctricos e conjunto de peças de reserva, válvula redutora de

pressão, tubagens e válvulas de controlo de caudal associadas

ao processo. Equipamento devidamente instalado, configurado,

ensaiado e colocado em serviço.

un 1

IE 40 21.7.8 Automação

IE 40 21.7.8.1
Licenças de software relacionadas com a automação a instalar no

Ponto de Entrega vg 1

IE 40 21.7.8.2
Desenvolvimento de software de automação para implementação

no autómato do Ponto de Entrega. vg 1

DIV 10 21.7.9 Diversos
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DIV 10 21.7.9.1

Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de

automação, de acordo com o especificado no Caderno de

Encargos. vg 1
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