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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 Estaleiro, constituído por: instalações para a direcção de obra, fiscalização, administrativos, enfermaria, instalações sanitárias, balneários, ferramentaria, zona de preparação, zona

de armazenagem, vedação e arranjo do recinto, placas identificativas da empreitada, criação de acessos, redes de água, esgotos, electricidade, telefones e todas as instalações e
trabalhos necessários para o cumprimento das normas e legislação em vigor

1 1.1.1 Montagem e manutenção UN 1
2 1.1.2 Desmontagem UN 1
 2 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
3 2.1 Implementação do Plano de segurança e Saúde em Obra, incluindo todos os trabalhos necessários vg 1
 3 PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
4 3.1 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, incluindo todos os trabalhos necessários vg 1
 4 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
5 4.1 Implementação do Plano de Gestão Ambiental, incluindo todos os trabalhos necessários vg 1
 5 DIVERSOS
6 5.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informáticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
7 5.2 Fornecimento do Manual de Instruções de Funcionamento e de Manutenção, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
8 5.3 Peças de reserva com lista descriminada pelos concorrentes de acordo com o Processo de Concurso. vg 1
9 5.4 Fornecimento e instalação de toda a sinalética de segurança requerida pela legislação em vigor vg 1
 5.5 Realização dos ensaios da instalação

10 5.5.1 Ensaio da Estação Elevatória UN 1
11 5.5.2 Limpeza, inspeção, ensaio e desinfeção das condutas elevatórias (conduta EE VRSA - Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale, conduta Derivação de Castro

Marim/Quinta de Vale-PE Castro Marim e conduta Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale - PE Quinta do Vale)
m 9974

12 5.5.3 Reparação/substituição das condutas elevatórias (conduta EE VRSA - Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale, conduta Derivação de Castro Marim/Quinta de
Vale-PE Castro Marim e conduta Derivação de Castro Marim/Quinta de Vale - PE Quinta do Vale) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários

m 1000

 A Quadro 2 - Estação Elevatória
 6 TRABALHO PREPARATÓRIOS

13 6.1 Desmatação, desarborização e desenraizamento da área de intervenção, incluindo fornecimento e utilização de todos os equipamentos e mão de obra necessários,
carga, transporte e descarga a depósito licenciado de acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes

m2 785

14 6.2 Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos notáveis. m2 785
 7 CAIXA DE SECCIONAMENTO
 7.1 Movimentos de terra

15 7.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em aterros e remoção e transporte a
depósito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 105,5

16 7.1.2 Execução de aterro granular com material seleccionado da própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicação,
compactação, ensaios e regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 16,5

17 7.1.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 89
 7.2 Betões
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18 7.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
ao perfeito acabamento.

m3 1,6

19 7.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes,
desperdícios, empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos
os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

m3 35,5

20 7.2.3 Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2, em maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,2
21 7.2.4 Execução de negativo para posterior montagem de passa-muros DN500 na ligação ao tanque de 2ª fase, incluindo fecho do negativo com betão C12/15, incluindo todos

os trabalhos complementares
UN 2

 7.3 Revestimentos
22 7.3.1 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em

três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.
m2 77

23 7.3.2 Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010  (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação
das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 27,5

 7.4 Equipamento
 7.4.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
24 7.4.1.1 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=2,30 m UN 4
25 7.4.1.2 Passa-muros flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,00 m UN 3
26 7.4.1.3 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 UN 3
27 7.4.1.4 Válvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN600, PN10 UN 2
28 7.4.1.5 Tê flangeado, de aço, DN600xDN600, PN10 UN 1
29 7.4.1.6 Flange cega, de aço, DN600, PN10 UN 6
30 7.4.1.7 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,85 m UN 1
31 7.4.1.8 Cruzeta flangeada, de aço, DN600xDN600, PN10 UN 1
32 7.4.1.9 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=0,40 m UN 1
 7.5 Serralharias

33 7.5.1 Fornecimento e colocação de tampa quadrada estanque, com 1,0x1,0 m de aço Fe360 com tratamento anti-corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais
necessários, acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.

UN 3

34 7.5.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixações de aço inox AISI 316 e todos os
materiais necessários e trabalhos complementares

m 10,5

35 7.5.3 Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316, com curvas a 90  e curva de 180º munida de rede na extremidade, diâmetro 100 mm, para ventilação das
câmaras, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.

UN 2

 8 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
 8.1 Movimentos de terra

36 8.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em aterros e remoção e transporte a
depósito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 460

37 8.1.2 Execução de aterro granular com material seleccionado da própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicação,
compactação, ensaios e regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 33

38 8.1.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 427
 8.2 Fundações por estacas
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39 8.2.1 Execução de estacas de betão armado, com diâmetro de 0.60 m, executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e mobilização do equipamento para o local de
execução das estacas, cravação do tubo, escavação no interior do mesmo, betão armado (C35/45, XS3), armaduras, espaçadores, saneamento da cabeça das estacas,
ensaios de verticalidade e integridade por métodos de diagrafia sónica, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito licenciado e
previamente validado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos acessórios necessários de acordo o caderno de encargos

m 176

 8.3 Betões
40 8.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

ao perfeito acabamento.
m3 6,1

 8.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37, com a classe de exposição indicada, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes,
desperdícios, empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais
e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

41 8.3.2.1 Laje de fundo classe de exposição XS3 m3 84,5
42 8.3.2.2 Paredes classe de exposição XS3 m3 72
43 8.3.2.3 Pilares da classe de exposição XS1 m3 4,5
44 8.3.2.4 Vigas classe de exposição XS1 m3 18
45 8.3.2.5 Laje de cobertura classe de exposição XS1 m3 22
46 8.3.3 Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2, em maciços de apoio e degraus, incluindo todos os trabalhos complementares m3 4
 8.4 Revestimentos

47 8.4.1 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 167

48 8.4.2 Pintura de superfícies exteriores e interiores do telheiro, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010  (duas demãos cruzadas, por camada
seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 231,5

49 8.4.3 Pintura de superfícies interiores e exteriores da câmara de manobras conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas,
por camada seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 169

50 8.4.4 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito
acabamento.

m2 69,5

 8.5 Impermeabilização e drenagem da cobertura
51 8.5.1 Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída por

camada de forma - regularização; emulsão betuminosa de aplicaçao a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para o isolamento térmico;
isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido; membrana de betume polímero APP de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a
polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polímero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e
auto-protegida com granulado mineral na face superior.

m2 154,8

52 8.5.2 Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para remate das telas no perímetro da platibanda m 43,3
 8.6 Circuito de aspiração comum
 8.6.1 Movimentos de terra

53 8.6.1.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma
perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas

m3 136,3

54 8.6.1.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. m3 18,9
55 8.6.1.3 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 23,6
56 8.6.1.4 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrões

compactos ou matéria orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
m3 38,5

57 8.6.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado, incluindo carga e descarga m3 53,2
 8.6.2 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de

polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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58 8.6.2.1 Troço flange-ponta lisa, de aço DN600, PN10, L=2,60 m UN 2
59 8.6.2.2 Curva a 90°, pontas lisas, de aço, DN600 UN 2
60 8.6.2.3 Troço de pontas lisas, de aço, DN600, L=5,45 m UN 3
61 8.6.2.4 Passa-muros flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,00 m UN 2
62 8.6.2.5 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=0,70 m UN 1
63 8.6.2.6 Cruzeta flangeada, de aço, DN600xDN600, PN10 UN 1
64 8.6.2.7 Flange cega, de aço, DN600, PN10 UN 2
65 8.6.2.8 Troço flangeado, de aço, DN600, PN10, L=2,05 m UN 1
 8.7 Equipamento
 8.7.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios no circuito de aspiração, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de

polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
66 8.7.1.1 Passa-muros, flangeado, de aço, DN600, PN10, L=1,50 m, com picagem para transmissor de pressão UN 1
67 8.7.1.2 Picagem 1/2\'\' de aço, para instalação de transmissor, PN10 UN 1
68 8.7.1.3 Válvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN600, PN10 UN 1
69 8.7.1.4 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 UN 1
70 8.7.1.5 Tê de pontas lisa, de aço, com derivação flangeada DN600xDN600, PN10 UN 1
71 8.7.1.6 Tê flange-ponta lisa, de aço, com derivação flangeada, DN600xDN250, PN10 UN 1
72 8.7.1.7 Flange cega, de aço, DN600, PN10 UN 1
73 8.7.1.8 Tê de pontas lisas, de aço, com derivação flangeada, DN600xDN250, PN10 UN 2
74 8.7.1.9 Troço de pontas lisas, de aço DN600, PN10, L=1,30 m UN 1
75 8.7.1.10 Tampão, de aço, DN600 UN 1
76 8.7.1.11 Junta de desmontagem auto-travada, DN250, PN10 UN 3
77 8.7.1.12 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN250, PN10 UN 3
78 8.7.1.13 Troço flange-ponta lisa, de aço DN250, PN10, L=0,90 m UN 3
79 8.7.1.14 Cone de redução excêntrico flange-ponta lisa, de aço, DN250xDN100 UN 3
80 8.7.2 Fornecimento e instalação de grupo electrobomba com bomba e motor eléctrico,  para um caudal Q=43,6 l/s à altura manométrica Hm = 80,3 m.c.a. e todos os materiais

e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
UN 3

 8.7.3 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de
polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

81 8.7.3.1 Cone de redução flange-ponta lisa, de aço, DN200xDN80 UN 3
82 8.7.3.2 Curva a 90°, pontas lisas, de aço, DN200 UN 3
83 8.7.3.3 Tê de pontas lisas, de aço, com derivação flangeada, DN200xDN80, PN10 UN 3
84 8.7.3.4 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN80, PN10 UN 3
85 8.7.3.5 Ventosa de triplo efeito, flangeada, de FFD, DN80, PN10 UN 3
86 8.7.3.6 Troço flange-ponta lisa, de aço DN200, PN10, L=0,50 m UN 3
87 8.7.3.7 Picagem 1/2\'\' de aço para manómetro, PN10 UN 3
88 8.7.3.8 Válvula de retenção de batente, flangeada, de FFD, DN200, PN10 UN 3
89 8.7.3.9 Válvula de cunha, flangeada, de FFD, DN200, PN10 UN 3
90 8.7.3.10 Junta de desmontagem auto-travada, DN200, PN10 UN 3
91 8.7.3.11 Troço flange-ponta lisa, de aço DN200, com anel de ancoragem, PN10, L=4,50 m UN 3
 8.8 Circuito de compressão comum
 8.8.1 Movimentos de terra
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92 8.8.1.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma
perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas

m3 54,6

93 8.8.1.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. m3 10,9
94 8.8.1.3 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 13,78
95 8.8.1.4 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrões

compactos ou matéria orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
m3 24,7

96 8.8.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado, incluindo carga e descarga m3 29,9
 8.8.2 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios no circuito de compressão, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de

polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
97 8.8.2.1 Tampão, de aço, DN500 UN 1
98 8.8.2.2 Tê de pontas lisas, de aço, com derivação a 45º, DN500xDN200 UN 5
99 8.8.2.3 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=1,30 m UN 4
100 8.8.2.4 Flange cega, de aço, DN200, PN10 UN 1
101 8.8.2.5 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=0,30 m UN 1
102 8.8.2.6 Tê de redução de ponta lisas, de aço, DN500xDN300, PN10 UN 2
103 8.8.2.7 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=1,10 m UN 1
104 8.8.2.8 Cone de redução de pontas lisas, de aço, DN500xDN400 UN 1
105 8.8.2.9 Troço de pontas lisas, de aço DN500, L=0,80 m UN 1

 8.9 Serralharias
106 8.9.1 Fornecimento e instalação de escada inclinada a 45º com guarda-corpos com corrimão e rodapé, em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,70 m de largura,

para vencer vão com 3,50 m , incluindo amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes
ao perfeito acabamento.

UN 1

107 8.9.2 Fornecimento e instalação de escada inclinada a 45º com guarda-corpos com corrimão e rodapé, em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,70 m de largura,
para passagem sobre condutas individuais de aspiração num vão com 1,00 m de altura, incluindo amarração à estrutura de betão com fixações de aço inox AISI 316,
buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

UN 4

108 8.9.3 Fornecimento e instalação de guarda corpos, corrimão e rodapé de PRFV com 0,90 m de altura, incluindo amarração à estrutura de betão, rodapés  e todos os materiais
e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m 29,5

109 8.9.4 Fornecimento e instalação de guarda corpos removíveis na zona de passagem dos diferenciais, corrimão e rodapé de PRFV com 0,90 m de altura, incluindo amarração à
estrutura de betão, rodapés  e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m 2

110 8.9.5 Fornecimento e instalação de gradil autoportante de PRFV, com malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos elétricos, incluindo apoio e fixação à
estrutura de betão e todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento

m2 10,5

111 8.9.6 Fornecimento, montagem e colocação de monocarril com 14,7 m de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de corrente   (1 ton). Inclui  todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

112 8.9.7 Fornecimento, montagem e colocação de monocarril com 3,0 m de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de corrente   (1 ton). Inclui  todos os trabalhos
e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

UN 1

 9 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS
 9.1 Movimentos de terra

113 9.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em aterros e remoção e transporte a
depósito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 2

114 9.1.2 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 2
 9.2 Fundações por estacas
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115 9.2.1 Execução de estacas de betão armado, com diâmetro de 0.60 m, executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e mobilização do equipamento para o local de
execução das estacas, cravação do tubo, escavação no interior do mesmo, betão armado (C35/45, XS3), armaduras, espaçadores, saneamento da cabeça das estacas,
ensaios de verticalidade e integridade por métodos de diagrafia sónica, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito licenciado e
previamente validado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos acessórios necessários de acordo o caderno de encargos

m 66

 9.3 Betões
116 9.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

ao perfeito acabamento.
m3 0,4

 9.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,
empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos
complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

117 9.3.3 Maciço de apoio m3 5,5
 9.4 Revestimentos

118 9.4.1 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 1,6

119 9.4.2 Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010  (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação
das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 13,5

 9.5 Equipamento
 9.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
120 9.5.1.1 Troço flange-ponta lisa, de aço DN300, PN10, L=1,25 m UN 2
121 9.5.1.2 Curva a 90°, flangeada, de aço, DN300, PN10 UN 3
122 9.5.1.3 Válvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN300, PN10 UN 1
123 9.5.1.4 Troço flangeado, de aço DN300, PN10, L=0,75 m UN 1
124 9.5.1.5 Reservatório hidropneumático com membrana com 5000 litros, de aço, entrada a DN300, PN10 UN 1
125 9.5.1.6 Flange cega, de aço DN300, PN10 UN 1

 10 CAIXA DE MEDIÇÃO
 10.1 Movimentos de terra

126 10.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em aterros e remoção e transporte a
depósito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 41

127 10.1.2 Execução de aterro granular com material seleccionado da própria escavação e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicação,
compactação, ensaios e regularização dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.

m3 13

128 10.1.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 26
 10.2 Betões

129 10.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
ao perfeito acabamento.

m3 0,9

130 10.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C35/45, classe de exposição XS3, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes,
desperdícios, empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos
os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução da caixa

m3 16

131 10.2.3 Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2, em maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,05
 10.3 Revestimentos

132 10.3.1 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 38,5
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133 10.3.2 Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branco RAL 9010  (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação
das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 14

 10.4 Equipamento
 10.4.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
134 10.4.1.1 Passa-muros, flange-ponta lisa, de aço, DN400, PN10, L=1,20 m UN 1
135 10.4.1.2 Troço flangeado, de aço DN400, PN10, L=1,20 m UN 1
136 10.4.1.3 Junta de desmontagem auto-travada, DN400, PN10 UN 1
137 10.4.1.4 Válvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN400, PN10 UN 1
138 10.4.1.5 Passa-muros, flante-ponta lisa, de aço, DN400, PN10, L=1,20 m, com picagens UN 1
139 10.4.1.6 Picagem 1/2\'\' de aço, para instalação de transmissor, PN10 UN 1
140 10.4.1.7 Picagem 1/2\'\' de aço, para injeção de cloro, PN10 UN 1
141 10.4.1.8 Cone de redução de pontas lisas, de aço, DN500xDN400 UN 1

 10.5 Serralharias
142 10.5.1 Fornecimento e colocação de tampa quadrada estanque, com 1,0x1,0 m de aço Fe360 com tratamento anti-corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais

necessários, acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.
UN 2

143 10.5.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixações de aço inox AISI 316 e todos os
materiais necessários e trabalhos complementares

m 2,5

144 10.5.3 Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316, com curvas a 90  e curva de 180º munida de rede na extremidade, diâmetro 100 mm, para ventilação das
câmaras, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.

UN 2

 11 EDÍFICIO DOS QUADRO ELÉTRICOS E CLORO
 11.1 Movimentos de terra

145 11.1.1 Escavação em terrenos de qualquer natureza incluindo selecção e colocação em depósitos provisórios para posterior utilização em aterros e remoção e transporte a
depósito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularização dos taludes de escavação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 49,9

146 11.1.2 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 49,9
 11.2 Betões
 11.2.1 Fornecimento e aplicação de betão das classes indicadas, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios, empalmes, arame de atar, execução

de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao
perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

147 11.2.1.1 Laje de fundo -  C35/45, classe de exposição XS3 m3 30,6
148 11.2.1.2 Paredes -  C30/37, classe de exposição XD1 m3 2
149 11.2.1.3 Pilares -  C30/37, classe de exposição XS1 m3 1,5
150 11.2.1.4 Vigas -  C30/37, classe de exposição XS1 m3 3,5
151 11.2.1.5 Laje de cobertura -  C30/37, classe de exposição XS1 m3 9,5
152 11.2.1.6 Maciço - C25/30, classe de exposição XC2 m3 1,8

 11.3 Alvenarias
153 11.3.1 Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 20 cm em paredes exteriores e interiores incluindo argamassa de assentamento, com todos os materiais e trabalhos

inerentes, conforme desenhos e especificações do caderno de Encargos, devidamente aprumada e desempenada.
m2 89,5

154 11.3.2 Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 11 cm emna cobertura exteriores incluindo argamassa de assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes,
conforme desenhos e especificações do caderno de Encargos, devidamente aprumada e desempenada.

m2 11,8

 11.4 Rebocos
155 11.4.1 Execução de salpisco, emboço e reboco hidrófugo em paramentos exteriores, com 3,0 cm, com  argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de frisos

ou alhetas, e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.
m2 97
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156 11.4.2 Execução de salpisco, emboço e reboco roscone fino, com 3,0 cm, com  argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, em paramentos interiores, incluindo execução de
frisos ou alhetas, e  todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,  e de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do
projecto, em paredes interiores.

m2 160

 11.5 Pinturas
157 11.5.1 Execução de pintura de paredes exteriores a tinta plástica com acabamento rugoso de cor branca (RAL9010), aplicada com as demãos necessárias para um perfeito

acabamento.
m2 112,5

158 11.5.2 Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
duas demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 20

159 11.5.3 Execução de pintura de paredes e tecto interiores a tinta plastica com acabamento rugoso de cor branca (RAL 9010), aplicada com as demãos necessárias para um
perfeito acabamento, em:

m2 168

160 11.5.4 Revestimento à base de resinas epóxi próprio para contato com solução de hipoclorito de sódio aplicado com as demãos necessárias para um perfeito acabamento. m2 36
 11.6 Pavimento

161 11.6.1 Base de tout-venant de granulometria 3/5, compactado ao grau 95% do proctor. m3 20
162 11.6.2 Manga de polietileno 250g/m2 assente sobre geotextil 200g/m2. m2 50
163 11.6.3 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito

acabamento.
m2 23

 11.7 Impermeabilização e drenagem da cobertura
164 11.7.1 Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída por

camada de forma - regularização; emulsão betuminosa de aplicaçao a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para o isolamento térmico;
isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido; membrana de betume polímero APP de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a
polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polímero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e
auto-protegida com granulado mineral na face superior.

m2 50

165 11.7.2 Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para remate das telas no perímetro da platibanda m 33,5
 11.8 Cantarias

166 11.8.1 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço branco amaciada, para vão exterior Pe1, com 2,00 m e 0,03 m de esp., incluíndo argamassa de cimento e
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.

UN 1

167 11.8.2 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço branco amaciada, para vão exterior Pe2, com 2,50 m e 0,03 m de esp., incluíndo argamassa de cimento e
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.

UN 2

168 11.8.3 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraço branco amaciada, para vão exterior Pe3, com 1,00 m e 0,03 m de esp., incluíndo argamassa de cimento e
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.

UN 1

 11.9 Serralharias
169 11.9.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe1 (2,00 m x 3,00 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilação, estrutura

em caixilharia de alumínio termoladado na cor verde (RAL6010),  incluindo  fechadura de segurança, puxadores tubulares  e dobradiças metálicas.  Inclui  todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento:

UN 1

170 11.9.2 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe2 (2,50 m x 3,25 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilação, estrutura
em caixilharia de alumínio termoladado na cor verde (RAL6010),  incluindo  fechadura de segurança, puxadores tubulares  e dobradiças metálicas.  Inclui  todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

UN 2

171 11.9.3 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe3 (1,00 m x 2,10 m) com grelhas de ventilação e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilação, estrutura
em caixilharia de alumínio termoladado na cor verde (RAL6010),  incluindo  fechadura de segurança, puxadores tubulares  e dobradiças metálicas.  Inclui  todos os
trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento:

UN 1

172 11.9.4 Fornecimento e montagem de grelhas de ventilação Ge1 (0,50 m x 0,50 m) em persianas de alumínio termolacado na cor verde (RAL6010) (incluindo rede mosquiteira
no interior das grelhas de ventilação) , constituídas por cantoneiras e chapas  quinadas.  Inclui  todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento
e funcionamento:

UN 1
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173 11.9.5 Fornecimento e instalação de gradil autoportante de PRFV, com malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos elétricos, incluindo apoio e fixação à
estrutura de betão e todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento

m2 4,7

 11.10 Equipamento do Cloro
174 11.10.1 Fornecimento e instalação de reservatório de armazenamento de hipoclorito de sódio, de PEAD com tratamento de proteção contra as radiações UV, com capacidade de

5700 l, com tampa de acesso, equipado com descarga de fundo e conexões de 1 1/2\", com indicador e régua de níveis, módulo controlador de nível com sinalização
sonora e fixações ao maciço de betão armado, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares.

UN 1

175 11.10.2 Fornecimento e instalação de bombas doseadoras de diafragma, motor passo a passo, de grande precisão de dosagem e gama de regulação, com caudal regulável de 4
a 29 l/h , pressão máxima de injeção de 10 bar, incluindo kit de instalação constituído por lança de sucção rígida de PEAD com sonda de nível para instalação em
reservatórios de 5700 l, válvulas de injeção, válvulas de seccionamento e anti-retorno, tês e restantes acessórios, tubagens PE 6/9 e fixações, incluindo todos os
acessórios e trabalhos complementares.

UN 2

176 11.10.3 Fornecimento e instalação de amortecedor de pulsação de PVC (volume 3 l) com bomba de vácuo manual para sistema de pesca rígida de reservatórios de reagentes de
grande capacidade, incluindo todos os acessórios necessários

UN 1

177 11.10.4 Fornecimento e instalação de chuveiro lava-olhos, incluindo circuito de alimentação (1\"1/4) a partir do circuito da ETAR, incluindo todos os acessórios e trabalhos
complementares e equipamentos de segurança.

UN 1

 12 ARRANJOS EXTERIORES
178 12.1 Fornecimento e execução de camada base em  agregado britado com 0.20 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento. m2 1267
179 12.2 Fornecimento e execução de camada de regularização em macadame betuminoso com 0,12 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao

perfeito acabamento.
m2 1267

180 12.3 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito
acabamento.

m2 1267

181 12.4 Fornecimento e execução de camada de areia estabilizada com cimento ao traço 1:7 com granulometria < 3mm, com 5cm de espessura, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m2 893

182 12.5 Fornecimento e execução de blocos de encaixe de betão com 22,5x11,25x 6cm, com juntas fechadas com traço de areia e cimento 4:1, incluindo todos os materiais e
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m2 893

183 12.6 Fornecimento e assentamento de lancil de betão pré-fabricado com 15x22 cm, incluindo maciço de betão para apoio com 20x20 cm sobre camada de betão de
regularização com 5 cm de espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m 436

184 12.7 Execução da caleira de betão de passagem de cabos (secção útil de 0,50x0,50 m) com tampa de betão, incluindo  betão de regularização e todos os materiais e
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m 2,5

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O âmbito do fornecimento incluirá todas as atividades relacionadas com Estudos de detalhe, Fabricos, Transportes, Montagem e Comissionamento, de forma a que o equipamento
ou instalação fique completa e perfeitamente utilizável em serviço Industrial.

 13.1 Quadros Elétricos
185 13.1.1 Quadro elétrico, designado por QGEE \"Quadro Geral da EE\", constituido por sete bastidores metálicos para assentamento no  pavimento (um destinado às entradas e

distribuição de energia em BT, cinco dedicados à alimentação e comando dos grupos eletrobomba e um dedicado à automação), equipado com aparelhagem de corte e
proteção, variadores de frequência para acionamento dos grupos de bombagem, alimentador 24 Vcc e bateria, equipamentos de automação, controlo, comando,
comunicações industriais e móveis, sinalização e medida, electrificações internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos
auxiliares necessários para o seu correcto funcionamento e todas as identificações. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em serviço. Os trabalhos
acessórios necessários à sua correcta colocação em serviço estão incluídos, no aplicável (parametrizações, programações, ligações).

UN 1

186 13.1.2 Alterações ao QGBT existente na ETAR, com aproveitamento de um dos seus espaços de reserva para instalação de disjuntor industrial tetrapolar de 500 A, bloco de
contactos auxiliares para sinalização de posição, analisador de energia digital multifunções, 3 TI\'s de 500/5 A, electrificações internas, réguas de terminais, calhas
internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares necessários para o seu correcto funcionamento, todas as identificações e trabalhos de serralharia
decorrentes da instalação destes novos equipamentos. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em serviço. Os trabalhos acessórios necessários à sua
correcta colocação em serviço estão incluídos, no aplicável (parametrizações, programações, ligações).

UN 1
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187 13.1.3 Quadro elétrico, designado por QC \"Quadro da Cloragem\", constituido por um armário Classe II para instalação mural, saliente, equipado com aparelhagem de corte e
proteção, sinalização, electrificações internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares necessários para o seu
correcto funcionamento e todas as identificações. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em serviço. Os trabalhos acessórios necessários à sua
correcta colocação em serviço estão incluídos, no aplicável (parametrizações, programações, ligações).

UN 1

 13.2 Cabos e Canalizações Eléctricas
 13.2.1 Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação

de cabos e de condutores:
188 13.2.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 225
189 13.2.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 465
190 13.2.1.3 XZ1 (frt,zh) 4G2,5 m 120
191 13.2.1.4 XZ1 (frt,zh) 5G2,5 m 60
192 13.2.1.5 XZ1 (frt,zh) 3G4 m 20
193 13.2.1.6 GAALFLEX 3x50+G25 m 80
194 13.2.1.7 3 (XZ1 (frt,zh) 2x240)+XZ1 (frt,zh) 1x240 m 235
195 13.2.1.8 LiHCH (TP) 4x2x1 m 625
196 13.2.1.9 LiHCH 12x1 m 630
197 13.2.1.10 TON GZE L6x2U4ST, 12 fibras monomodo m 230

 13.2.2 Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:
198 13.2.2.1 200x60 m 80

 13.2.3 Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão ou enterrados em vala:
199 13.2.3.1 DN 50 m 150
200 13.2.3.2 DN 110 m 1050

 13.2.4 Ferragens de suporte de cabos para instalação no interior de caleiras, em barra de construção em aço inoxidável, para espaçamento de 50 em 50 cm, com patamares distintos para
cabos de BT e de comando

201 13.2.4.1 Tipo I - Caleiras gerais UN 14
202 13.2.4.2 Tipo II - Caleiras individuais para grupo eletrobomba UN 9

 13.2.5 Valas para passagem de cabos
203 13.2.5.1 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo I m 55
204 13.2.5.2 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo II m 30
205 13.2.5.3 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo III m 175
206 13.2.5.4 Aplicação de fita de plástico, para sinalização de presença de tensão perigosa e de infraestruturas de telecomunicações. m 435

 13.2.6 Caixas de passagem de cabos em betão, pré-fabricadas com tampa em ferro fundido D400:
207 13.2.6.1 Tipo NR1 UN 6

 13.3 Iluminação exterior
208 13.3.1 Poste metálico Hu=5m, diâm. no topo 76mm, e 4/5mm de espessura, com braço simples de 1m, em aço galvanizado por imersão a quente, dimensionado segundo

EN40-3-1 para Vref=31m/s e Categoria de Terreno II, fixação  por flange a maciço  de betão por chumbadouros, classe 4.6, galvanizados. Inclui quadro de entrada para
portinholas  IP44, Classe I, com bornes extraíveis preparados para cabos de Cobre, auto-extinguível, com régua de fixação à coluna.

UN 3

209 13.3.2 Luminária LED 34 W, IP66, corpo  em alumínio injectado, difusor em vidro, fixação universal, equipada, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de
Encargos.

UN 3

210 13.3.3 Apliques do tipo olho de boi para lâmpadas LED de casquilho E27 10 W, devidamente instalados, ligados e equipados, de acordo com o âmbito e especificações do
Caderno de Encargos.

UN 1

211 13.3.4 Eléctrodos de terra do tipo piquet para instalação junto a cada uma das colunas metálicas, incluindo varetas de aço revestidas a cobre com 2m de comprimento e
ligadores de aperto mecânico.

UN 3
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212 13.3.5 Cabo Cu 50mm2 enterrado, para execução dos eléctrodos de terra das colunas de iluminação. m 15
213 13.3.6 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 15

 13.4 Iluminação interior
214 13.4.1 Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x50 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos.
UN 6

215 13.4.2 Blocos autónomos não mantidos para lâmpadas fluorescentes 8 W, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos UN 5
216 13.4.3 Projetor LED 30 W, IP 66, corpo em alumínio injetado, difusor em policarbonato, suporte de fixação e regulação em \"U\", de acordo com o âmbito e especificações do

Caderno de Encargos.
UN 6

217 13.4.4 Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. UN 1
218 13.4.5 Interruptores 10 A para instalação saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. UN 4
219 13.4.6 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos
UN 11

 13.5 Tomadas
220 13.5.1 Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos
UN 9

221 13.5.2 Tomadas trifásicas 16 A 4P+T com tampa para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos UN 3
222 13.5.3 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos
UN 11

 13.6 Rede de Terras
223 13.6.1 Cabo Cu 50 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 140
224 13.6.2 Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1
225 13.6.3 Barra de cobre 30x4 mm para instalação no interior dos edifícios, dotadas de furações para ligadores de aperto mecânico. Furações, parafusos de aperto, suportes e

isoladores incluídos no item.
m 3

226 13.6.4 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 4
 13.7 Instrumentação

227 13.7.1 Equipamento de medida de nível no tanque de água tratada, gama de medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aço inoxidável para fixação da
sonda, unidade controladora e cabo de ligação entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

228 13.7.2 Medidor de caudal DN400 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de display com teclas independente e com cabo de ligação entre os sensores e a
unidade controladora incluído no fornecimento, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

229 13.7.3 Detetores de nível do tipo boia para instalação no tanque de água tratada, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos. UN 2
230 13.7.4 Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressão até PN16, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos.
UN 2

231 13.7.5 Manómetros para indicação de pressão, bourdon, DN100, em aço inoxidável, com enchimento em glicerina, ligação ao processo 1/2\", gama de medida de 0-16 bar, de
acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 5

232 13.7.6 Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2\", ligação ao instrumento 1/2\" e purga de
1/4\". Construção em aço inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

UN 7

233 13.7.7 Turbidímetro para instalação na conduta de saída do tanque de água tratada, com unidade controladora independente, adequada para instalação mural, saliente,
incluíndo o cabo de ligação entre a sonda e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

234 13.7.8 Sistema de medição de condutividade para instalação na conduta de saída do tanque de água tratada, com unidade controladora independente, adequada para
instalação mural, saliente, incluíndo o cabo de ligação entre a sonda e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

235 13.7.9 Botoneiras de paragem de emergência para instalação junto a cada um dos grupos eletrobomba. Botoneira em caixa estanque, para instalação mural, saliente. UN 5
236 13.7.10 Termostato para regulação da temperatura para acionamento do ventilador do edifício dos quadros, adequado para instalação mural, saliente. UN 1

 13.8 Automação
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237 13.8.1 Licenças de software relacionadas com a automação a instalar na EE e integração na supervisão da ETAR vg 1
238 13.8.2 Desenvolvimento de software de automação para implementação no autómato da EE. vg 1
239 13.8.3 Alterações aos softwares de supervisão da ETAR e de Telegestão da Concessionária para integração das novas instalações nestes sistemas. vg 1

 13.9 Extinção de incêndios
240 13.9.1 Fornecimento e montagem de extintores portáteis de 6 kg, pó químico do tipo A, B, C e placas de sinalética de segurança com identificação do extintor e agente de

extinção.
UN 4

 13.1 Diversos
241 13.10.1 Ventilador axial de parede constituído por painel em alumínio , hélice em alumínio, para montagem na vertical, motor elétrico trifásico com carcaça em alumínio injetado,

IP65 e classe F. Q=6800 m3/h, D=450 mm. Inclui-se no fornecimento uma persiana de sobrepressão compatível em material plástico.
vg 1

242 13.10.2 Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de automação, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1
 B Quadro 3 - Conduta Elevatória
 14 TRABALHO PREPARATÓRIOS

243 14.1 Desmatação, desarborização e desenraizamento da área de intervenção, incluindo fornecimento e utilização de todos os equipamentos e mão de obra necessários,
carga, transporte e descarga a depósito licenciado de acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes

m2 404

244 14.2 Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos notáveis. m2 404
 15 MOVIMENTOS DE TERRA E PAVIMENTOS

245 15.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma
perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas

m3 927

246 15.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. m3 132,5
247 15.3 Fornecimento e aterro de areão compactado com equipamento ligeiro em camadas de 0,20 m (grau de compactação >95% de Proctor normal). m3 12,5
248 15.4 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 190,5
249 15.5 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrões

compactos ou matéria orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
m3 513

250 15.6 Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado, incluindo carga e descarga m3 392
251 15.7 Arranque, remoção e reposição de pavimento, idêntico ao existente, com 0,30 m de espessura média, incluindo reposição da sinalização horizontal e vertical, valetas e

todos os materiais e trabalhos complementares
m2 14

 16 TUBAGENS DE ACESSÓRIOS
252 16.1 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares m 320,65
253 16.2 Fornecimento, transporte e assentamento de curva a 45º de PEAD DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares UN 2
254 16.3 Banda de PVC para sinalização da tubagem com a largura da tubagem, de cor azul, de acordo com especificação Águas do Algarve, S.A. m 320,65
255 16.4 Execução de maciço de betão C25/30, classe de exposição XC2, armado com aço A500 NR de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos

necessários.
m3 25

256 16.5 Execução de camada de regularização de betão C12/15, classe de exposição X0, com 5 cm de espessura, nos maciços de encosto de acordo com o desenho de
pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários.

m3 0,7

257 16.6 Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 1
258 16.7 Fornecimento, transporte e montagem de junta multi-material DN560 na ligação à conduta existente e todos os trabalhos complementares. UN 1

 17 DESCARGA DE FUNDO
259 17.1 Execução de escavação para assentamento de câmara de descarga de fundo, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização de taludes,

rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos
complementares

m3 20,5

260 17.2 Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras de dimensão superior a 0.10 m, devidamente regado e compactado. m3 3,1
261 17.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 17,4
262 17.4 Betão da classe C12/15 na regularização de fundações m3 0,3
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263 17.5 Betão da classe C25/30, aplicado em elementos estruturais, incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicação de aço A500NR incluindo moldagem, cortes,
desperdícios, empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares

m3 11

264 17.6 Betão da classe C20/25, em enchimentos na soleira e maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,3
265 17.7 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em

três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.
m2 33,5

266 17.8 Fornecimento e colocação de tampas circulares estanques, com abertura útil de 0,8 m de FFD da classe D400, incluindo todos os materiais necessários, acerto com o
pavimento circundante quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.

UN 2

267 17.9 Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316, com curva de 180º munidas de rede na extremidade, DN 100 mm, para ventilação das câmaras, incluindo
maciços de fixação em betão e todos os materiais necessários e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.

UN 2

 17.10 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

268 17.10.1 Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 2
269 17.10.2 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 UN 1
270 17.10.3 Curva a 45º de FFD, DN150, PN10 UN 1
271 17.10.4 Passa-muros de FFD, flangeado, DN150, PN10 UN 1
272 17.10.5 Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
273 17.10.6 Junta de desmontagem auto-travada, DN150, PN10 UN 1
274 17.10.7 Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10 UN 1

 17.11 Execução de ramal, incluindo descarga na caixa existente da ETAR, abertura de vala e aplicação de tubagem e acessórios de PEAD DN 200 MRS100 PN10,  e todos os trabalhos e
materiais necessários

275 17.11.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivações necessárias a uma
perfeita estabilização das valas, rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas afectadas

m3 29,6

276 17.11.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria contínua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. m3 6
277 17.11.3 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 11,6
278 17.11.4 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificação rodoviária), com grau de compactação superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrões

compactos ou matéria orgânica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
m3 11,3

279 17.11.5 Transporte dos produtos sobrantes a depósito licenciado, incluindo carga e descarga m3 18,3
280 17.11.6 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN200, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares m 42
281 17.11.7 Execução de abertura na parede da caixa do emissário final existente para colocação da tubagem de descarga (passa-muros DN200) com repescagem das armaduras

para ligação ao betão de 2ª fase, e todos os trabalhos e materiais necessários
UN 1

 17.11.8 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios na entrada da caixa do emissário final, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e
manga de polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

282 17.11.8.1 Stub-end com flange louca, D200/200, PN10 UN 1
283 17.11.8.2 Passa-muros de FFD, flangeado, DN200, PN10 UN 1
284 17.11.8.3 Válvula de maré de FFD flangeada, DN200, PN10 UN 1

 18 MARCO DE VENTOSA
285 18.1 Execução de escavação para implantação do marco, incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, entivação, drenagem do fundo

e/ou rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessários, em solos de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer meios.
m3 1,05

286 18.2 Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente regado e compactado. m3 0,1
287 18.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 0,95
288 18.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37, classe de exposição XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD,

moldagem, cortes, desperdícios, empalmes, arame de atar e todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento.
m3 0,66
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289 18.5 Fornecimento e aplicação de betão da classe C12/15, classe de exposição X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
necessários ao perfeito acabamento.

m3 0,1

290 18.6 Salpisco, emboço e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/5, com 0,02 m de espessura, em paredes interiores e exteriores, incluindo todos os
materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 11,4

291 18.7 Pintura de superfícies interiores e exteriores, com tinta à base de resinas acrílicas, em duas demãos por camada seca, incluindo todos os materiais necessários e
trabalhos complementares.

m2 11,4

292 18.8 Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com emulsão betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos,
em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 2,1

293 18.9 Fornecimento e aplicação de laje de cobertura pré-fabricada em betão, impermeabilizada com membrana de betume polímero, auto-protegida com grãos minerais e
rematada com perfil de PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.

UN 1

294 18.10 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco em ferro com protecção anti-corrosiva, com grelha de ventilação fixa, rede mosquiteira, dobradiças de
aço inox e fechadura com canhão mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.

UN 1

295 18.11 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. UN 1
296 18.12 Fornecimento e execução de base de brita, para recepção das águas provenientes das ventosas, incluindo materiais necessários e trabalhos complementares. m3 0,5
297 18.13 Fornecimento e colocação de geotêxtil de gramagem de 190 g/m2 envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 4,53
298 18.14 Fornecimento e aplicação de filme de polietileno sob a laje de fundo, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. m2 1,62
299 18.15 Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betão pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. UN 1

 18.16 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma metálica), e todos elementos necessários ao seu
perfeito acabamento e funcionamento

300 18.16.1 Cone de redução de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 2
301 18.16.2 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 UN 1
302 18.16.3 Curva a 90º de FFD, flangeada, DN100, PN10 UN 2
303 18.16.4 Tubo de FFD, flangeado, DN100, PN10 UN 2
304 18.16.5 Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN100, PN10 UN 1
305 18.16.6 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 UN 1

 19 CAIXA DE VÁLVULAS DA DERIVAÇÃO CASTRO MARIM/QUINTA DO VALE
306 19.1 Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos notáveis, incluindo identificação de infra-estruturas existentes no local de implantação da obra m2 43
307 19.2 Execução de escavação para assentamento de caixa de válvulas, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização de taludes, rebaixamento do

nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares
m3 41,6

308 19.3 Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras de dimensão superior a 0.10 m, devidamente regado e compactado. m3 1,6
309 19.4 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 40
310 19.5 Betão da classe C12/15 na regularização de fundações m3 0,64
311 19.6 Betão da classe C30/37, aplicado em elementos estruturais, incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicação de aço A500NRSD incluindo moldagem, cortes,

desperdícios, empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares
m3 20,86

312 19.7 Betão da classe C25/30, em enchimentos na soleira e maciços de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,38
313 19.8 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em

três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.
m2 58,4

314 19.9 Fornecimento e colocação de tampas circulares estanques, com abertura útil de 0,8 m de FFD da classe D400, com tampa com tranca anti-roubo, incluindo todos os
materiais necessários, acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.

UN 1

315 19.10 Fornecimento e colocação de tampas quadradas estanques, com abertura útil de 0,9 m x 0,9 m de FFD da classe D400, com tampa com tranca anti-roubo, incluindo
todos os materiais necessários, acerto com o pavimento circundante quando aplicável, e todos os trabalhos complementares.

UN 3

316 19.11 Fornecimento de tubagens de ventilação de aço inox AISI 316, com curva de 180º munidas de rede na extremidade, DN 100 mm, para ventilação das câmaras, incluindo
maciços de fixação em betão e todos os materiais necessários e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.

UN 2
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317 19.12 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compósito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixações de aço inox AISI 316 e todos os
materiais necessários e trabalhos complementares

m 2,7

 19.13 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

318 19.13.1 Stub-end com flange louca DN560, PN10, incluindo corte da tubagem para preparação da soldadura UN 2
319 19.13.2 Cone de redução de PEAD DN560xDN500 com colarinho nas extremidades, PN10 UN 2
320 19.13.3 Flange louca DN500, PN10 UN 2
321 19.13.4 Passa-muros de FFD, flangeado, DN500, L=0,7 m, PN10 UN 2
322 19.13.5 Válvula de borboleta de accionamento manual, flangeada, de FFD, DN500, PN10 UN 1
323 19.13.6 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 UN 1
324 19.13.7 Junta de desmontagem auto-travada, DN500, PN10 UN 1
325 19.13.8 Válvula de retenção com contrapeso, flangeada, de FFD, DN500, PN10 UN 1
326 19.13.9 Tê de redução de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 UN 1
327 19.13.10 Troço flangeado, de FFD DN150, L=0,6 m UN 1
328 19.13.11 Curva a 90º flangeada, de FFD, DN150, PN10 UN 1
329 19.13.12 Troço flangeado, de FFD DN150, L=0,7 m UN 1
330 19.13.13 Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
331 19.13.14 Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10 UN 1
332 19.13.15 Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN100, PN10 UN 1
333 19.13.16 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 UN 1
334 19.14 Execução de ramal de descarga na linha de água mais próxima incluindo abertura de vala e aplicação de tubagem e acessórios de PP corrugado DN 200 SN8 e todos os

trabalhos e materiais necessários
m 6

335 19.15 Execução de boca de descarga em betão armado (betão C30/37 e aço A500NR SD) incluindo escavação para implantação da boca de descarga, transporte de produtos
sobrantes a depósito autorizado, pintura com emulsão betuminosa das supeeerfícies em contato com o terreno, execução de camada de proteção de enrocamento com
D50=0,20 m argamassado com betão pobre , numa espessura de 0,30 m, fixação de malha quadrada de PRFV ou aço inox para proteção à entrada de animais, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários

UN 1

 20 PONTO DE ENTREGA DE QUINTA DO VALE
 20.1 Piquetagem e identificação de pontos de ligação à rede e serviços afectados

336 20.1.1 Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos notáveis, incluindo prospeção e identificação de infra-estruturas existentes no local de implantação da obra
(pontos de ligação a condutas existentes e outras infraestruturas)

m2 392

 20.2 Movimentos de terra
337 20.2.1 Execução de escavação para assentamento de ponto de entrega, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização de taludes, rebaixamento do

nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares
m3 34,9

338 20.2.2 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 34,9
 20.3 Betões, Alvenarias e Revestimentos

339 20.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
ao perfeito acabamento.

m3 0,77

 20.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37, classe de exposição XC4, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,
empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos
complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

340 20.3.2.1 Câmara m3 19,7
341 20.3.2.2 Vigas e Pilares m3 1,25
342 20.3.2.3 Laje de cobertura m3 1,7

Rua do Repouso nº 10
Telef. 289899070 / Fax. 
www.aguasdoalgarve.pt Página 15 de 23



Águas do Algarve, S.A.
Procedimento DGA.EO-CP-EO-03/2021_Elev Adução ApR ETAR VRSAntón

343 20.3.3 Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2, em maciços de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,85
344 20.3.4 Betonilha ao traço 1:3, com endurecedor de superfície à base de agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras m3 0,12
345 20.3.5 Execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos complementares m2 15,4
346 20.3.6 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos

os materiais necessários e trabalhos complementares
m2 39,2

347 20.3.7 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos
os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 24

348 20.3.8 Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA  (duas demãos cruzadas, por camada
seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 39,2

349 20.3.9 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 39,6

350 20.3.10 Pintura de superfícies interiores rebocadas, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após
preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 24

351 20.3.11 Pintura de superfícies interiores, sobre betão descofrado, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada
seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 34,6

352 20.3.12 Pintura de superfícies, sobre betão descofrado, com revestimento à base de resina epoxi, adequada para contato com água residual tratada, em três demãos cruzadas,
após preparação de superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares

m2 30,9

353 20.3.13 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos
necessários.

m2 2,4

354 20.3.14 Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída por
camada de forma - regularização; emulsão betuminosa de aplicação a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para as placas de isolamento
térmico; isolamento térmico em placas de fibra de lã de rocha com 150 kg/m3 recobertas por betume de face superior; membrana de betume polímero APP de 3 kg/m2,
com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces e membrana de betume polímero APP de 4 kg/m2, com armadura de poliéster de
150 g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior.

m2 10,5

355 20.3.15 Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para remate das telas no perímetro da platibanda m 12,2
 20.4 Serralharias e cantarias

356 20.4.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco, com 0,90 x 2,10 m de vão, em caixilharia de perfis e grelhas  de  ferro com tratamento anti-corrosivo,
pintura a tinta de esmalte na cor  RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, com grelha de ventilação e rede mosquiteira em aço
inox no interior e fechadura com chave mestrada, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

UN 1

357 20.4.2 Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilação fixa, com 0,30 x 1,00 m de vão, em caixilharia de perfis de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta
de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, rede mosquiteira interior de aço inox, incluindo todos os materiais
necessários e trabalhos complementares.

UN 2

358 20.4.3 Fornecimento e assentamento de soleira em calcário cerrado, para porta com 0,90 m de vão, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais
necessários e trabalhos complementares.

UN 1

359 20.4.4 Fornecimento e assentamento de aro e tampa metálica, com abertura útil de 0,9 m x 0,9 m, de ferro com tratamento anti-corrosivo e pintura na cor RAL a definir em fase
de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares

UN 1

360 20.4.5 Fornecimento e montagem de aro e gradil  amovível de PRFV, para cobertura da câmara de equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 2,4
361 20.4.6 Fornecimento e instalação de escadas verticais em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarração à estrutura de betão com

fixações de aço inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m 3,7

362 20.4.7 Fornecimento e assentamento de caixa de válvula de parede, para recolha de amostras de água com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de aço inox AISI 316L UN 1
363 20.4.8 Fornecimento e assentamento de degraus  em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarração à estrutura de betão com fixações de

aço inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento
UN 6

 20.5 Equipamento
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 20.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento

364 20.5.1.1 Cone de redução de bocas travadas, FFD DN200xDN150, PN10 UN 1
365 20.5.1.2 Passa-muros, flange-ponta lisa, de FFD, DN150, PN10 UN 2
366 20.5.1.3 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,25 m UN 1
367 20.5.1.4 Tê de redução, flangeado, de FFD DN150x60, PN10 UN 1
368 20.5.1.5 Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN60, PN10 UN 1
369 20.5.1.6 Ventosa de triplo efeito, de FFD, DN60, PN10 UN 1
370 20.5.1.7 Válvula de seccionamento de cunha elástica motorizada de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
371 20.5.1.8 Junta de desmontagem, auto-travada, DN150, PN10 UN 1
372 20.5.1.9 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,75 m UN 1
373 20.5.1.10 Troço flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,50 m UN 1
374 20.5.1.11 Filtro flangeado de FFD, DN150, PN10 UN 1
375 20.5.1.12 Válvula limitadora de caudal, de FFD, DN150, PN10 UN 1
376 20.5.1.13 Execução de picagem de diâmetro 3/4\'\' com instalação de válvula de macho esférico para instalação de transmissor de pressão UN 1
377 20.5.1.14 Execução de picagem com instalação de válvula de macho esférico para tomada de água para amostragem (incluindo tubagem e acessórios de aço inox DN15, ponteira

macho DN15, torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, ligação para o equipamento de medição de cloro, e equipamento de regulação de caudais incluindo
todas as tubagens e acessórios de aço inox e todos os materiais necessários)

UN 1

378 20.5.2 Execução de ramal de descarga para drenagem do edifício e ligação à rede de drenagem do arruamento, incluindo abertura e fecho de vala, fornecimento e aplicação de
tubagem de PVC DN110 PN6 e acessórios, e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento.

m 10

 20.6 Pavimentos
379 20.6.1 Remoção de calçada portuguesa na zona do Ponto de Entrega e transporte a depósito autorizado dos produtos sobrantes m2 40
380 20.6.2 Fornecimento e assentamento de calçada portuguesa incluindo camada de base de areia de 0.5 a 5 mm de diâmetro e pó de pedra e todos os materiais e trabalhos

complementares
m2 40

381 20.6.3 Remoção de lancil na zona do Ponto de Entrega e transporte a depósito autorizado dos produtos sobrantes m 16,5
382 20.6.4 Fornecimento e assentamento de lancil, conforme existente, incluindo maciço de betão C30/37  para apoio e todos os materiais e trabalhos complementares m 16,5

 20.7 Ligação das condutas ApR PEAD DN180 e PVC DN200
 20.7.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
383 20.7.1.1 Cone de redução de PEAD DN200xDN180 com colarinho nas extremidades, PN10, incluindo corte da tubagem existente para preparação da soldadura UN 1
384 20.7.1.2 Curva a 45º de PEAD DN200 de pontas lisas, PN10 UN 1
385 20.7.1.3 Junta multimateriais de FFD DN200, PN10 UN 1
386 20.7.2 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN200, MRS100, PN10, incluindo abertura e fecho de vala, soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos

complementares
m 14

 20.8 Ligação da conduta ApR PVC DN200 ao Ponto de Entrega
 20.8.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
387 20.8.1.1 Junta multimateriais de larga tolerância de FFD DN200, PN10 UN 1
388 20.8.1.2 Curva a 22º30\' de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 UN 1
389 20.8.1.3 Curva a 45º de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 UN 1
390 20.8.1.4 Curva a 90º de bocas travadas, de FFD, DN200, PN11 UN 1
391 20.8.2 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de FFD DN200, PN10,  com bocas travadas, incluindo incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos

complementares
m 14,5
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392 20.8.3 Remoção da conduta de PVC DN200 PN6 existente no troço em que se prevê o seu desvio para o Ponto de Entrega e transporte a depósito autorizado, incluindo 
movimento de terras associado à remoção da conuta e restituição das condições originais do terreno.

m 55

 20.9 Ligação do Ponto de Entrega à conduta ApR PVC DN200
393 20.9.1 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC DN200, PN6, incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos complementares m 39,5

 20.9.2 Marco de ventosa
394 20.9.2.1 Execução de escavação para implantação do marco, incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, entivação, drenagem do fundo

e/ou rebaixamento do nível freático e manutenção a seco quando necessários, em solos de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer meios.
m3 1,05

395 20.9.2.2 Aterro com produtos provenientes da escavação, isentos de pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente regado e compactado. m3 0,1
396 20.9.2.3 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 0,95
397 20.9.2.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37, classe de exposição XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD,

moldagem, cortes, desperdícios, empalmes, arame de atar e todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento.
m3 0,66

398 20.9.2.5 Fornecimento e aplicação de betão da classe C12/15, classe de exposição X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares
necessários ao perfeito acabamento.

m3 0,1

399 20.9.2.6 Salpisco, emboço e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/5, com 0,02 m de espessura, em paredes interiores e exteriores, incluindo todos os
materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 11,4

400 20.9.2.7 Pintura de superfícies interiores e exteriores, com tinta à base de resinas acrílicas, em duas demãos por camada seca, incluindo todos os materiais necessários e
trabalhos complementares.

m2 11,4

401 20.9.2.8 Pintura de superfícies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com emulsão betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos,
em três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 2,1

402 20.9.2.9 Fornecimento e aplicação de laje de cobertura pré-fabricada em betão, impermeabilizada com membrana de betume polímero, auto-protegida com grãos minerais e
rematada com perfil de PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.

UN 1

403 20.9.2.10 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco em ferro com protecção anti-corrosiva, com grelha de ventilação fixa, rede mosquiteira, dobradiças de
aço inox e fechadura com canhão mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.

UN 1

404 20.9.2.11 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. UN 1
405 20.9.2.12 Fornecimento e execução de base de brita, para recepção das águas provenientes das ventosas, incluindo materiais necessários e trabalhos complementares. m3 0,5
406 20.9.2.13 Fornecimento e colocação de geotêxtil de gramagem de 190 g/m2 envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos necessários. m2 4,53
407 20.9.2.14 Fornecimento e aplicação de filme de polietileno sob a laje de fundo, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. m2 1,62
408 20.9.2.15 Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betão pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares. UN 1

 20.9.2.16 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma metálica), e todos elementos necessários ao seu
perfeito acabamento e funcionamento

409 20.9.2.16.
1

Tê de redução de bocas de FFD para PVC e derivação flangeada, DN200xDN80, PN10 UN 1

410 20.9.2.16.
2

Passa-muros de FFD, flangeado, DN80, PN10 UN 1

411 20.9.2.16.
3

Válvula de seccionamento de cunha elástica manual de FFD flangeada, DN80, PN10 UN 1

412 20.9.2.16.
4

Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN80, PN10 UN 1

 20.10 Instalações elétricas
 20.10.1 Alimentações

413 20.10.1.1 Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentação da instalação, incluindo licenciamento, execução da baixada e ligação de acordo com os requisitos do
Distribuidor de energia.

vg 1

414 20.10.1.2 Portinhola do tipo P100, classe II, equipada com as bases para os fusíveis e com as respectivas protecções, devidamente ligada e instalada em murete adequado. UN 1
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415 20.10.1.3 Quadro de contagem, classe II, devidamente ligado e instalado em murete adequado. UN 1
 20.10.2 Quadros Elétricos

416 20.10.2.1 Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armário de distribuição com porta, constituído por 2 compartimentos, adequado para instalação mural, constituido pelas
protecções, barramentos, sinalizações, aparelhos de medida, relés auxiliares e contactores, descarregadores de sobretensões, autómato programável completo e
respectivo software, alimentador CC, bateria, router 4GT/LTE e demais acessórios, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. Inclui montagem,
electrificação, ensaios e colocação em serviço.

UN 1

 20.10.3 Cabos e Canalizações Eléctricas
 20.10.3.1 Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação

de cabos e de condutores:
417 20.10.3.1.

1
XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20

418 20.10.3.1.
2

XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55

419 20.10.3.1.
3

XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5

420 20.10.3.1.
4

LiHCH (TP) 4x2x1 m 40

421 20.10.3.1.
5

LiHCH 7x1 m 50

422 20.10.3.1.
6

LiHCH 12x1 m 10

 20.10.3.2 Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:
423 20.10.3.2.

1
200x60 m 15

 20.10.3.3 Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão ou enterrados em vala:
424 20.10.3.3.

1
DN90 m 5

 20.10.4 Iluminação interior
425 20.10.4.1 Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos.
UN 2

426 20.10.4.2 Blocos autónomos não mantidos com bloco LED de baixo consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos UN 1
427 20.10.4.3 Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. UN 1
428 20.10.4.4 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos
UN 1

 20.10.5 Tomadas
429 20.10.5.1 Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos
UN 2

430 20.10.5.2 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e
especificações do caderno de encargos

UN 2

 20.10.6 Rede de Terras
431 20.10.6.1 Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 45
432 20.10.6.2 Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1
433 20.10.6.3 Ligadores amovíveis de terras, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos m 1
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 20.10.7 Instrumentação
434 20.10.7.1 Equipamento de medida de nível na câmara de jusante, gama de medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aço inoxidável para fixação da sonda,

unidade controladora e cabo de ligação entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.
UN 1

435 20.10.7.2 Medidor de caudal DN150 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente dotada de display com teclas e com cabo de
ligação entre os sensores e a unidade controladora incluído no fornecimento, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

436 20.10.7.3 Detetores de nível do tipo boia para instalação na câmara de jusante, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos. UN 1
437 20.10.7.4 Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressão até PN16, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos.
UN 1

438 20.10.7.5 Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2\", ligação ao instrumento 1/2\" e purga de
1/4\". Construção em aço inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

UN 1

439 20.10.7.6 Caixas de transição de cabos devidamente equipada para ligação dos interruptores de nível. Caixa do tipo estanque, com tampa, adequada para montagem saliente e
dotada de bucisn estanques em aço inoxidável. Equipamento devidamente instalado, ensaiado e colocado em serviço.

UN 1

440 20.10.7.7 Analisador de Cloro para instalação mural, utilizando a medição do valor de cloro activo, constituído por 1 sensor de cloro activo, 1 câmara de fluxo contínuo, unidade
transmissora, cabos eléctricos e conjunto de peças de reserva,  válvula redutora de pressão, tubagens e válvulas de controlo de caudal associadas ao processo.
Equipamento devidamente instalado, configurado, ensaiado e colocado em serviço.

UN 1

 20.10.8 Automação
441 20.10.8.1 Licenças de software relacionadas com a automação a instalar no Ponto de Entrega vg 1
442 20.10.8.2 Desenvolvimento de software de automação para implementação no autómato do Ponto de Entrega. vg 1

 20.10.9 Diversos
443 20.10.9.1 Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de automação, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1

 21 PONTO DE ENTREGA DE CASTRO MARIM
 21.1 Piquetagem e identificação de pontos de ligação à rede e serviços afectados

444 21.1.1 Piquetagem incluindo marcação para localização de pontos notáveis, incluindo prospeção e identificação de infra-estruturas existentes no local de implantação da obra
(pontos de ligação a condutas existentes e outras infraestruturas)

m2 210

 21.2 Movimentos de terra
445 21.2.1 Execução de escavação para assentamento de ponto de entrega, incluindo todas as entivações necessárias a uma perfeita estabilização de taludes, rebaixamento do

nível freático e manutenção a seco quando necessário, eventuais reparações e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares
m3 40,3

446 21.2.2 Transporte, carga e descarga a depósito autorizado de produtos sobrantes. m3 40,3
 21.3 Betões, Alvenarias e Revestimentos

447 21.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 em regularização das fundações com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários
ao perfeito acabamento.

m3 0,72

 21.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37, classe de exposição XC4, incluindo cofragens, descofragens, aço A500NR SD, moldagem, cortes, desperdícios,
empalmes, arame de atar, execução de juntas de construção e de dilatação de acordo com as indicações do projecto e aprovação da Fiscalização e todos os materiais e trabalhos
complementares necessários ao perfeito acabamento, na execução dos seguintes elementos estruturais:

448 21.3.2.1 Câmara m3 16,7
449 21.3.2.2 Vigas e Pilares m3 1,25
450 21.3.2.3 Laje de cobertura m3 1,7
451 21.3.3 Betão da classe de resistência C25/30, classe de exposição XC2, em maciços de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,95
452 21.3.4 Betonilha ao traço 1:3, com endurecedor de superfície à base de agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras m3 0,12
453 21.3.5 Execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos complementares m2 17,3
454 21.3.6 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos

os materiais necessários e trabalhos complementares
m2 31,75
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455 21.3.7 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos
os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 24

456 21.3.8 Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA  (duas demãos cruzadas, por camada
seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 31,75

457 21.3.9 Pintura de superfícies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente à acção agressiva dos solos, em
três demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os  materiais e trabalhos necessários.

m2 54,5

458 21.3.10 Pintura de superfícies interiores rebocadas, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após
preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 24

459 21.3.11 Pintura de superfícies interiores, sobre betão descofrado, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada
seca) após preparação das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m2 55,5

460 21.3.12 Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos
necessários.

m2 2,4

461 21.3.13 Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída por
camada de forma - regularização; emulsão betuminosa de aplicação a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para as placas de isolamento
térmico; isolamento térmico em placas de fibra de lã de rocha com 150 kg/m3 recobertas por betume de face superior; membrana de betume polímero APP de 3 kg/m2,
com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces e membrana de betume polímero APP de 4 kg/m2, com armadura de poliéster de
150 g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior.

m2 10,5

462 21.3.14 Fornecimento, montagem e instalação de perfil metálico para remate das telas no perímetro da platibanda m 12,2
 21.4 Serralharias e cantarias

463 21.4.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco, com 0,90 x 2,10 m de vão, em caixilharia de perfis e grelhas  de  ferro com tratamento anti-corrosivo,
pintura a tinta de esmalte na cor  RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, com grelha de ventilação e rede mosquiteira em aço
inox no interior e fechadura com chave mestrada, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

UN 1

464 21.4.2 Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilação fixa, com 0,30 x 1,00 m de vão, em caixilharia de perfis de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta
de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, rede mosquiteira interior de aço inox, incluindo todos os materiais
necessários e trabalhos complementares.

UN 2

465 21.4.3 Fornecimento e assentamento de soleira em calcário cerrado, para porta com 0,90 m de vão, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais
necessários e trabalhos complementares.

UN 1

466 21.4.4 Fornecimento e montagem de aro e gradil  amovível de PRFV, para cobertura da câmara de equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m2 2,4
467 21.4.5 Fornecimento e instalação de escadas verticais em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarração à estrutura de betão com

fixações de aço inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m 2,1

468 21.4.6 Fornecimento e assentamento de caixa de válvula de parede, para recolha de amostras de água com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de aço inox AISI 316L UN 1
469 21.4.7 Fornecimento e assentamento de degraus  em material compósito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarração à estrutura de betão com fixações de

aço inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento
UN 2

 21.5 Equipamento
 21.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
470 21.5.1.1 Passa-muros, flangeado, de FFD, DN250, PN10 UN 2
471 21.5.1.2 Válvula de seccionamento de borboleta motorizada de FFD flangeada, DN250, PN10 UN 1
472 21.5.1.3 Junta de desmontagem, auto-travada, DN250, PN10 UN 1
473 21.5.1.4 Cone de redução flangeado de FFD, DN250xDN200, PN10 UN 2
474 21.5.1.5 Troço flangeado de FFD, DN200 PN10, L=1,25 m UN 1
475 21.5.1.6 Troço flangeado de FFD, DN200 PN10, L=0,60 m UN 1
476 21.5.1.7 Filtro flangeado de FFD, DN250, PN10 UN 1
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477 21.5.1.8 Válvula sustentadora de pressão, de FFD, DN250, PN10 UN 1
478 21.5.1.9 Flange cega de FFD, DN250, PN10 UN 1
479 21.5.1.10 Execução de picagem de diâmetro 3/4\'\' com instalação de válvula de macho esférico para instalação de transmissor de pressão UN 1
480 21.5.1.11 Execução de picagem com instalação de válvula de macho esférico para tomada de água para amostragem (incluindo tubagem e acessórios de aço inox DN15, ponteira

macho DN15, torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, ligação para o equipamento de medição de cloro, e equipamento de regulação de caudais incluindo
todas as tubagens e acessórios de aço inox e todos os materiais necessários)

UN 1

481 21.5.2 Execução de ramal de descarga para drenagem do edifício e ligação à rede de drenagem do reservatório, incluindo abertura e fecho de vala, fornecimento e aplicação de
tubagem de PVC DN110 PN6 e acessórios (tampão), e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento.

m 10

 21.6 Ligação da conduta ApR PEAD DN560 ao Ponto de Entrega
 21.6.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em flanges

enterradas), soldaduras, e todos elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
482 21.6.1.1 Cone de redução de PEAD DN560xDN400 com ponta para soldar e colarinho na outra extremidade, PN10, incluindo corte da tubagem existente para preparação da

soldadura
UN 1

483 21.6.1.2 Flange louca DN400, PN10 UN 1
484 21.6.1.3 Ligador flange-ponta lisa de FFD DN400, PN10 UN 1
485 21.6.1.4 Curva a 45º de bocas travadas, de FFD DN400, PN10 UN 1
486 21.6.1.5 Cone de redução de bocas travadas, FFD DN400xDN250, PN10 UN 1
487 21.6.1.6 Tubo de FFD, flange-ponta lisa, DN250, PN10 (L~3.7m) UN 1
488 21.6.1.7 Tampão de PEAD DN560, PN10 UN 1

 21.7 Instalações elétricas
 21.7.1 Alimentações

489 21.7.1.1 Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentação da instalação, incluindo licenciamento, execução da baixada e ligação de acordo com os requisitos do
Distribuidor de energia.

vg 1

490 21.7.1.2 Portinhola do tipo P100, classe II, equipada com as bases para os fusíveis e com as respectivas protecções, devidamente ligada e instalada em murete adequado. UN 1
491 21.7.1.3 Quadro de contagem, classe II, devidamente ligado e instalado em murete adequado. UN 1

 21.7.2 Quadros Elétricos
492 21.7.2.1 Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armário de distribuição com porta, constituído por 2 compartimentos, adequado para instalação mural, constituido pelas

protecções, barramentos, sinalizações, aparelhos de medida, relés auxiliares e contactores, descarregadores de sobretensões, autómato programável completo e
respectivo software, alimentador CC, bateria, router 4GT/LTE e demais acessórios, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. Inclui montagem,
electrificação, ensaios e colocação em serviço.

UN 1

 21.7.3 Cabos e Canalizações Eléctricas
 21.7.3.1 Fornecimento, passagem, afilaçamento, ligação e ensaios de cabos elétricos não propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicação de ponteiras e identificação

de cabos e de condutores:
493 21.7.3.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20
494 21.7.3.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55
495 21.7.3.1.3 XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5
496 21.7.3.1.4 LiHCH (TP) 4x2x1 m 55
497 21.7.3.1.5 LiHCH 7x1 m 50
498 21.7.3.1.6 LiHCH 12x1 m 25

 21.7.3.2 Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:
499 21.7.3.2.1 200x60 m 15

 21.7.3.3 Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betão ou enterrados em vala:
500 21.7.3.3.1 DN 50 m 15
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501 21.7.3.3.2 DN90 m 5
 21.7.3.4 Valas para passagem de cabos

502 21.7.3.4.1 Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo I m 15
503 21.7.3.4.2 Aplicação de fita de plástico, para sinalização de presença de infraestruturas de telecomunicações. m 15

 21.7.4 Iluminação interior
504 21.7.4.1 Luminárias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de

Encargos.
UN 2

505 21.7.4.2 Blocos autónomos não mantidos com bloco LED de baixo consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos UN 1
506 21.7.4.3 Comutadores de lustre 10 A para instalação saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos. UN 1
507 21.7.4.4 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e

especificações do caderno de encargos
UN 1

 21.7.5 Tomadas
508 21.7.5.1 Tomadas monofásicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de

encargos
UN 2

509 21.7.5.2 Caixas de derivação para instalação saliente, com placas de ligação, bucins e demais acessórios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o âmbito e
especificações do caderno de encargos

UN 2

 21.7.6 Rede de Terras
510 21.7.6.1 Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 45
511 21.7.6.2 Soldaduras aluminotérmicas para ligação do cabo de cobre às armaduras metálicas das estruturas e edifícios vg 1
512 21.7.6.3 Ligadores amovíveis de terras, devidamente instalados e ligados, de acordo com o âmbito e especificações do caderno de encargos m 1

 21.7.7 Instrumentação
513 21.7.7.1 Equipamento de medida de nível no reservatório de jusante, gama de medida de 5 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aço inoxidável para fixação da

sonda, unidade controladora e cabo de ligação entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.
UN 1

514 21.7.7.2 Medidor de caudal DN200 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente dotada de display com teclas e com cabo de
ligação entre os sensores e a unidade controladora incluído no fornecimento, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos.

UN 1

515 21.7.7.3 Detetores de nível do tipo boia para instalação no reservatório de jusante, de acordo com o âmbito e especificações do Caderno de Encargos. UN 1
516 21.7.7.4 Transmissores de pressão com ligação ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressão até PN16, de acordo com o âmbito e

especificações do Caderno de Encargos.
UN 1

517 21.7.7.5 Válvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligação de instrumentação, com ligação ao processo 1/2\", ligação ao instrumento 1/2\" e purga de
1/4\". Construção em aço inoxidável, para pressões de serviço até PN16.

UN 1

518 21.7.7.6 Caixas de transição de cabos devidamente equipada para ligação dos interruptores de nível. Caixa do tipo estanque, com tampa, adequada para montagem saliente e
dotada de bucisn estanques em aço inoxidável. Equipamento devidamente instalado, ensaiado e colocado em serviço.

UN 2

519 21.7.7.7 Analisador de Cloro para instalação mural, utilizando a medição do valor de cloro activo, constituído por 1 sensor de cloro activo, 1 câmara de fluxo contínuo, unidade
transmissora, cabos eléctricos e conjunto de peças de reserva,  válvula redutora de pressão, tubagens e válvulas de controlo de caudal associadas ao processo.
Equipamento devidamente instalado, configurado, ensaiado e colocado em serviço.

UN 1

 21.7.8 Automação
520 21.7.8.1 Licenças de software relacionadas com a automação a instalar no Ponto de Entrega vg 1
521 21.7.8.2 Desenvolvimento de software de automação para implementação no autómato do Ponto de Entrega. vg 1

 21.7.9 Diversos
522 21.7.9.1 Telas finais do projeto de execução das instalações elétricas e de automação, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1
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