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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Estaleiro, constituido por: instalacGes para a direc¢do de obra, fiscalizacdo, administrativos, enfermaria, instalagdes sanitarias, balnearios, ferramentaria, zona de preparacéo, zona
de armazenagem, vedacdo e arranjo do recinto, placas identificativas da empreitada, criacdo de acessos, redes de 4gua, esgotos, electricidade, telefones e todas as instalagdes e
trabalhos necessarios para o cumprimento das normas e legislagdo em vigor
1 111 Montagem e manutencao UN 1
2 1.1.2 Desmontagem UN 1
2 PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
3 2.1 Implementagédo do Plano de seguranga e Satde em Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios | vg | 1
3 PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGCAO E DEMOLIGAO
4 (3.1 Implementacao do Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demoli¢do, incluindo todos os trabalhos necessarios | vg | 1
4 PLANO DE GESTAO AMBIENTAL
5 (4.1 Implementagdo do Plano de Gestdo Ambiental, incluindo todos os trabalhos necessarios | vg | 1
5 DIVERSOS
6 5.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes informaticos, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
7 5.2 Fornecimento do Manual de Instru¢g6es de Funcionamento e de Manutengao, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
8 5.3 Pecas de reserva com lista descriminada pelos concorrentes de acordo com o Processo de Concurso. vg 1
9 5.4 Fornecimento e instalacdo de toda a sinalética de seguranca requerida pela legislagdo em vigor vg 1
5.5 Realizacéo dos ensaios da instalagéo
10 ([5.5.1 Ensaio da Estagao Elevatoria UN 1
11 ([5.5.2 Limpeza, inspecgdo, ensaio e desinfecdo das condutas elevatérias (conduta EE VRSA - Derivagdo de Castro Marim/Quinta de Vale, conduta Derivagdo de Castro | m 9974
Marim/Quinta de Vale-PE Castro Marim e conduta Derivagao de Castro Marim/Quinta de Vale - PE Quinta do Vale)
12 [5.5.3 Reparacéo/substituicdo das condutas elevatorias (conduta EE VRSA - Derivagdo de Castro Marim/Quinta de Vale, conduta Derivagdo de Castro Marim/Quinta de | m 1000
Vale-PE Castro Marim e conduta Derivacao de Castro Marim/Quinta de Vale - PE Quinta do Vale) incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessarios
A Quadro 2 - Estacéo Elevatdria
6 TRABALHO PREPARATORIOS
13 |6.1 Desmatacao, desarborizagdo e desenraizamento da area de intervengao, incluindo fornecimento e utilizagdo de todos os equipamentos e méo de obra necessarios, | m2 785
carga, transporte e descarga a deposito licenciado de acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes
14 (6.2 Piguetagem incluindo marcagéo para localizagdo de pontos notaveis. m2 785
7 CAIXA DE SECCIONAMENTO
7.1 Movimentos de terra
15 |7.11 Escavacédo em terrenos de qualquer natureza incluindo seleccéo e colocagdo em depdsitos provisorios para posterior utilizagdo em aterros e remogéo e transporte a | m3 105,5
deposito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularizagao dos taludes de escavagéo e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
16 (7.1.2 Execucdo de aterro granular com material seleccionado da propria escavacdo e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicacéo, | m3 16,5
compactacédo, ensaios e regularizacéo dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
17 (7.1.3 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 89
7.2 Betbes
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18 |7.21 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/15 em regularizagdo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 1,6
ao perfeito acabamento.
19 (7.2.2 Fornecimento e aplicac&o de betdo da classe de resisténcia C35/45, classe de exposi¢do XS3, incluindo cofragens, descofragens, aco AS00NR SD, moldagem, cortes, [ m3 35,5
desperdicios, empalmes, arame de atar, execugdo de juntas de construgdo e de dilatacéo de acordo com as indica¢des do projecto e aprovacao da Fiscalizacéo e todos
0s materiais e trabalhos complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execucao dos seguintes elementos estruturais:
20 |7.23 Betéo da classe de resisténcia C25/30, classe de exposicdo XC2, em macicos de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,2
21 |7.24 Execucéo de negativo para posterior montagem de passa-muros DN500 na ligagéo ao tanque de 22 fase, incluindo fecho do negativo com betdo C12/15, incluindo todos | UN 2
os trabalhos complementares
7.3 Revestimentos
22 731 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢ao agressiva dos solos, em | m2 77
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
23 |7.3.2 Pintura de superficies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrilica, cor branco RAL 9010 (duas deméaos cruzadas, por camada seca) apos preparacéo | m2 27,5
das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
7.4 Equipamento
7.4.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metéalica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
24 (7411 Trocgo flangeado, de ago, DN600, PN10, L=2,30 m UN 4
25 |7.4.1.2 Passa-muros flangeado, de ago, DN600, PN10, L=1,00 m UN 3
26 |7.4.13 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 UN 3
27 |7.4.14 Valvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN600, PN10 UN 2
28 |7.4.15 Té flangeado, de aco, DN600XxDN600, PN10 UN 1
29 |7.4.16 Flange cega, de aco, DN600, PN10 UN 6
30 |7.4.17 Trocgo flangeado, de ago, DN600, PN10, L=1,85 m UN 1
31 |7.4.18 Cruzeta flangeada, de aco, DN600xDN600, PN10 UN 1
32 (7419 Trocgo flangeado, de ago, DN600, PN10, L=0,40 m UN 1
7.5 Serralharias
33 |75.1 Fornecimento e colocacéo de tampa quadrada estangque, com 1,0x1,0 m de aco Fe360 com tratamento anti-corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais | UN 3
necessarios, acerto com o pavimento circundante quando aplicavel, e todos os trabalhos complementares.
34 |75.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compdsito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixacdes de aco inox AISI 316 e todos os | m 10,5
materiais necessarios e trabalhos complementares
35 |753 Fornecimento de tubagens de ventilagdo de ago inox AISI 316, com curvas a 90 e curva de 180° munida de rede na extremidade, diametro 100 mm, para ventilagao das | UN 2
camaras, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.
8 ESTAGAO ELEVATORIA
8.1 Movimentos de terra
36 [8.1.1 Escavacédo em terrenos de qualquer natureza incluindo selecgdo e colocacdo em depdsitos provisorios para posterior utilizagdo em aterros e remogéo e transporte a | m3 460
deposito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularizagdo dos taludes de escavagéo e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
37 |8.1.2 Execucdo de aterro granular com material seleccionado da prépria escavacdo e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicacéo, | m3 33
compactacao, ensaios e regularizacéo dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
38 [8.1.3 Transporte, carga e descarga a depésito autorizado de produtos sobrantes. m3 427
8.2 FundacG8es por estacas
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39 [8.21 Execucédo de estacas de betdo armado, com diametro de 0.60 m, executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e mobilizagao do equipamento para o local de [ m 176
execucao das estacas, cravacao do tubo, escavagao no interior do mesmo, betdo armado (C35/45, XS3), armaduras, espagadores, saneamento da cabeca das estacas,
ensaios de verticalidade e integridade por métodos de diagrafia sénica, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depdsito licenciado e
previamente validado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos acessorios necessarios de acordo o caderno de encargos
8.3 Betbes
40 (8.3.1 Fornecimento e aplicagcdo de betédo de limpeza C12/15 em regularizagdo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 6,1
ao perfeito acabamento.
8.3.2 Fornecimento e aplicacédo de betdo da classe de resisténcia C30/37, com a classe de exposi¢do indicada, incluindo cofragens, descofragens, ago A500NR SD, moldagem, cortes,
desperdicios, empalmes, arame de atar, execucédo de juntas de construcéo e de dilatacdo de acordo com as indicagdes do projecto e aprovacao da Fiscalizacdo e todos os materiais
e trabalhos complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execugdo dos seguintes elementos estruturais:
41 18.3.2.1 Laje de fundo classe de exposicao XS3 m3 84,5
42 [8.3.2.2 Paredes classe de exposicdo XS3 m3 72
43 (8.3.2.3 Pilares da classe de exposicao XS1 m3 4,5
44 (8.3.24 Vigas classe de exposigdo XS1 m3 18
45 18.3.2.5 Laje de cobertura classe de exposigdo XS1 m3 22
46 |8.3.3 Betdo da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢cdo XC2, em maci¢os de apoio e degraus, incluindo todos os trabalhos complementares m3 4
8.4 Revestimentos
47 18.4.1 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a acgao agressiva dos solos, em | m2 167
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
48 (8.4.2 Pintura de superficies exteriores e interiores do telheiro, conforme desenho de projecto, com tinta acrilica, cor branco RAL 9010 (duas demé&os cruzadas, por camada | m2 231,5
seca) apos preparacéo das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
49 18.4.3 Pintura de superficies interiores e exteriores da camara de manobras conforme desenho de projecto, com tinta acrilica, cor branca RAL 9010 (duas dem&os cruzadas, | m2 169
por camada seca) ap6s preparacao das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
50 |8.4.4 Fornecimento e aplicacdo de revestimento epoxidico anti-derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito | m2 69,5
acabamento.
8.5 Impermeabilizagdo e drenagem da cobertura
51 |85.1 Execucédo de impermeabilizagdo da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares conforme pecas escritas e desenhadas, e constituida por | m2 154,8
camada de forma - regularizacédo; emulséo betuminosa de aplicagao a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para o isolamento térmico;
isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido; membrana de betume polimero APP de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a
polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polimero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e
auto-protegida com granulado mineral na face superior.
52 |8.5.2 Fornecimento, montagem e instalagao de perfil metdlico para remate das telas no perimetro da platibanda m 43,3
8.6 Circuito de aspiragdo comum
8.6.1 Movimentos de terra
53 |8.6.1.1 Execucdo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivagfes necessarias a uma | m3 136,3
perfeita estabilizacdo das valas, rebaixamento do nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacées e desvios de infra-estruturas afectadas
54 ]8.6.1.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria continua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. |m3 18,9
55 18.6.1.3 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificagdo rodoviaria), com grau de compactacéo superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 23,6
56 |8.6.1.4 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificacdo rodoviaria), com grau de compactacéo superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrdes | m3 38,5
compactos ou matéria organica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
57 |8.6.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a deposito licenciado, incluindo carga e descarga m3 53,2
8.6.2 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessoérios no circuito de compressao, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de

polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
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58 |8.6.2.1 Trogo flange-ponta lisa, de ago DN600, PN10, L=2,60 m UN 2
59 ]8.6.2.2 Curva a 90°, pontas lisas, de aco, DN600 UN 2
60 |8.6.2.3 Troco de pontas lisas, de aco, DN600, L=5,45 m UN 3
61 |8.6.2.4 Passa-muros flangeado, de aco, DN600, PN10, L=1,00 m UN 2
62 |8.6.2.5 Trogo flangeado, de agco, DN600, PN10, L=0,70 m UN 1
63 |8.6.2.6 Cruzeta flangeada, de aco, DN600xDN600, PN10 UN 1
64 |8.6.2.7 Flange cega, de aco, DN600, PN10 UN 2
65 |8.6.2.8 Troco flangeado, de ago, DN600, PN10, L=2,05 m UN 1
8.7 Equipamento
8.7.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessoérios no circuito de aspiragao, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metalica e manga de
polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessérios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
66 |8.7.1.1 Passa-muros, flangeado, de ago, DN600, PN10, L=1,50 m, com picagem para transmissor de pressao UN 1
67 |8.7.1.2 Picagem 1/2\'\' de ago, para instalacdo de transmissor, PN10 UN 1
68 |8.7.1.3 Valvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN600, PN10 UN 1
69 |8.7.1.4 Junta de desmontagem auto-travada, DN600, PN10 UN 1
70 18.7.15 Té de pontas lisa, de agco, com derivacao flangeada DN600xDN600, PN10 UN 1
71 18.7.1.6 Té flange-ponta lisa, de ago, com derivacao flangeada, DN600XxDN250, PN10 UN 1
72 (8.7.1.7 Flange cega, de aco, DN600, PN10 UN 1
73 |8.7.1.8 Té de pontas lisas, de a¢o, com derivagéo flangeada, DN600xDN250, PN10 UN 2
74 18.7.1.9 Trogo de pontas lisas, de ago DN600, PN10, L=1,30 m UN 1
75 18.7.1.10 |Tampéo, de aco, DN600 UN 1
76 ]8.7.1.11 |Junta de desmontagem auto-travada, DN250, PN10 UN 8
77 |18.7.1.12 |Valvula de cunha, flangeada, de FFD, DN250, PN10 UN 3
78 |8.7.1.13 |Trogo flange-ponta lisa, de agco DN250, PN10, L=0,90 m UN 3
79 18.7.1.14 |Cone de reducéo excéntrico flange-ponta lisa, de aco, DN250xDN100 UN 3
80 |[8.7.2 Fornecimento e instalac&o de grupo electrobomba com bomba e motor eléctrico, para um caudal Q=43,6 I/s a altura manométrica Hm = 80,3 m.c.a. e todos os materiais | UN 3
e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
8.7.3 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessoérios no circuito de compressao, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de
polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessérios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
81 |8.7.3.1 Cone de reducéo flange-ponta lisa, de aco, DN200xDN80 UN 3
82 |8.7.3.2 Curva a 90°, pontas lisas, de ago, DN200 UN 3
83 |8.7.3.3 Té de pontas lisas, de aco, com derivacéo flangeada, DN200xDN80, PN10 UN 3
84 18.7.3.4 Valvula de cunha, flangeada, de FFD, DN80, PN10 UN 3
85 |8.7.3.5 Ventosa de triplo efeito, flangeada, de FFD, DN80, PN10 UN 3
86 |8.7.3.6 Troco flange-ponta lisa, de ago DN200, PN10, L=0,50 m UN 3
87 |8.7.3.7 Picagem 1/2\'\' de ago para manémetro, PN10 UN 8
88 [8.7.3.8 Valvula de retencéo de batente, flangeada, de FFD, DN200, PN10 UN 3
89 [8.7.3.9 Valvula de cunha, flangeada, de FFD, DN200, PN10 UN 3
90 |8.7.3.10 [Junta de desmontagem auto-travada, DN200, PN10 UN 3
91 |8.7.3.11 |Trogo flange-ponta lisa, de agco DN200, com anel de ancoragem, PN10, L=4,50 m UN 3
8.8 Circuito de compressdo comum
8.8.1 Movimentos de terra
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92 |8.8.11 Execucdo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivagfes necessarias a uma | m3 54,6
perfeita estabilizagdo das valas, rebaixamento do nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacées e desvios de infra-estruturas afectadas
93 |8.8.1.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria continua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. |m3 10,9
94 18.8.1.3 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificacé@o rodoviaria), com grau de compactagéo superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 13,78
95 |8.8.14 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificacéo rodoviaria), com grau de compactacao superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrdes | m3 24,7
compactos ou matéria organica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
96 |8.8.1.5 Transporte dos produtos sobrantes a deposito licenciado, incluindo carga e descarga m3 29,9
8.8.2 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios no circuito de compressao, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de
polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
97 |8.8.2.1 Tampéo, de aco, DN500 UN 1
98 |8.8.2.2 Té de pontas lisas, de a¢o, com derivagéo a 45°, DN500xDN200 UN 5
99 |8.8.2.3 Trogo de pontas lisas, de ago DN500, L=1,30 m UN 4
100 |8.8.2.4 Flange cega, de aco, DN200, PN10 UN 1
101 |8.8.25 Trogo de pontas lisas, de aco DN500, L=0,30 m UN 1
102 |8.8.2.6 Té de reducéo de ponta lisas, de aco, DN500xDN300, PN10 UN 2
103 |8.8.2.7 Trogo de pontas lisas, de aco DN500, L=1,10 m UN 1
104 |8.8.2.8 Cone de reducéo de pontas lisas, de aco, DN500xDN400 UN 1
105 |8.8.2.9 Troco de pontas lisas, de aco DN500, L=0,80 m UN 1
8.9 Serralharias
106 (8.9.1 Fornecimento e instalagdo de escada inclinada a 45° com guarda-corpos com corrimao e rodapé, em material composito pultrudido de PRFV, com 0,70 m de largura, | UN 1
para vencer vao com 3,50 m, incluindo amarracéo a estrutura de betdo com fixagdes de ago inox AlSI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes
ao perfeito acabamento.
107 |8.9.2 Fornecimento e instalagcdo de escada inclinada a 45° com guarda-corpos com corrimdo e rodapé, em material compésito pultrudido de PRFV, com 0,70 m de largura, | UN 4
para passagem sobre condutas individuais de aspiragdo num vao com 1,00 m de altura, incluindo amarracéo a estrutura de betdo com fixagcdes de aco inox AISI 316,
buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
108 |[8.9.3 Fornecimento e instalagéo de guarda corpos, corriméo e rodapé de PRFV com 0,90 m de altura, incluindo amarragéo a estrutura de betéo, rodapés e todos os materiais | m 29,5
e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
109 (8.94 Fornecimento e instalagdo de guarda corpos removiveis na zona de passagem dos diferenciais, corrimao e rodapé de PRFV com 0,90 m de altura, incluindo amarragdo a [ m 2
estrutura de betdo, rodapés e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
110 |8.95 Fornecimento e instalagdo de gradil autoportante de PRFV, com malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos elétricos, incluindo apoio e fixacdo a|m2 10,5
estrutura de betdo e todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento
111 |8.9.6 Fornecimento, montagem e colocagcédo de monocarril com 14,7 m de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de corrente (1 ton). Inclui todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
112 (8.9.7 Fornecimento, montagem e colocagdo de monocarril com 3,0 m de comprimento e diferencial rolante combinado com carro de corrente (1 ton). Inclui todos os trabalhos | UN 1
e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
9 RESERVATORIOS HIDROPNEUMATICOS
9.1 Movimentos de terra
113 [9.11 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza incluindo selecgdo e colocacdo em depdsitos provisorios para posterior utilizagédo em aterros e remogéo e transporte a | m3 2
deposito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularizagao dos taludes de escavagao e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao.
114 [9.1.2 Transporte, carga e descarga a depésito autorizado de produtos sobrantes. m3 2
9.2 FundacGes por estacas
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115 [9.21 Execucéo de estacas de betdo armado, com didmetro de 0.60 m, executadas com tubo moldador, incluindo o fornecimento e mobilizag&o do equipamento para o local de | m 66
execucdo das estacas, cravagdo do tubo, escavacao no interior do mesmo, betdo armado (C35/45, XS3), armaduras, espacadores, saneamento da cabeca das estacas,
ensaios de verticalidade e integridade por métodos de diagrafia sénica, carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depdsito licenciado e
previamente validado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos acessorios necessarios de acordo o caderno de encargos
9.3 Betbes
116 (9.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betédo de limpeza C12/15 em regularizagdo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 0,4
ao perfeito acabamento.

9.3.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe de resisténcia C35/45, classe de exposi¢cdo XS3, incluindo cofragens, descofragens, ago A500NR SD, moldagem, cortes, desperdicios,
empalmes, arame de atar, execuc¢ao de juntas de construcéo e de dilatacdo de acordo com as indicac6es do projecto e aprovacédo da Fiscalizacdo e todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execugdo dos seguintes elementos estruturais:

117 [9.3.3 Macico de apoio [m3 | 55

9.4 Revestimentos

118 (9.4.1 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢éo agressiva dos solos, em [ m2 1,6
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

119 [9.4.2 Pintura de superficies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrilica, cor branco RAL 9010 (duas deméaos cruzadas, por camada seca) ap6s preparagao | m2 13,5
das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.

9.5 Equipamento

9.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metalica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

120 |9.5.1.1 Trogo flange-ponta lisa, de ago DN300, PN10, L=1,25m UN 2
121 |9.5.1.2 Curva a 90°, flangeada, de aco, DN300, PN10 UN S
122 |9.5.1.3 Valvula de borboleta, flangeada, de FFD, DN300, PN10 UN 1
123 |9.5.1.4 Troco flangeado, de ago DN300, PN10, L=0,75 m UN 1
124 |9.5.1.5 Reservatorio hidropneumatico com membrana com 5000 litros, de aco, entrada a DN300, PN10 UN 1
125 |9.5.1.6 Flange cega, de aco DN300, PN10 UN 1
10 CAIXA DE MEDICAO
10.1 Movimentos de terra
126 |[10.1.1 Escavacédo em terrenos de qualquer natureza incluindo selecgdo e colocagdo em depdsitos provisorios para posterior utilizagdo em aterros e remogéo e transporte a | m3 41
deposito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularizagdo dos taludes de escavacéo e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
127 |10.1.2 Execucdo de aterro granular com material seleccionado da prépria escavacdo e/ou de manchas de empréstimo incluindo fornecimento, transporte, aplicagéo, | m3 13
compactacgéao, ensaios e regularizacédo dos taludes e incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu perfeito acabamento.
128 |[10.1.3 Transporte, carga e descarga a depésito autorizado de produtos sobrantes. m3 26

10.2 Betbes

129 |10.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/15 em regularizagdo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 0,9
ao perfeito acabamento.

130 [10.2.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo da classe de resisténcia C35/45, classe de exposigdo XS3, incluindo cofragens, descofragens, aco A5S00NR SD, moldagem, cortes, [ m3 16
desperdicios, empalmes, arame de atar, execucao de juntas de construcéo e de dilatacdo de acordo com as indicages do projecto e aprovagéo da Fiscalizacéo e todos
os materiais e trabalhos complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execugdo da caixa

131 |10.2.3 Betdo da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢cdo XC2, em macigos de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,05

10.3 Revestimentos

132 |10.3.1 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢éo agressiva dos solos, em [ m2 38,5

trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
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133 |10.3.2 Pintura de superficies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrilica, cor branco RAL 9010 (duas deméaos cruzadas, por camada seca) ap6s preparagdo | m2 14
das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
104 Equipamento
10.4.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metalica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
134 [10.4.1.1 |Passa-muros, flange-ponta lisa, de agco, DN400, PN10, L=1,20 m UN 1
135 [(10.4.1.2 |Trogo flangeado, de agco DN400, PN10, L=1,20 m UN 1
136 |[10.4.1.3 |Junta de desmontagem auto-travada, DN400, PN10 UN 1
137 [10.4.1.4 |Valvula de borboleta motorizada, flangeada, de FFD, DN400, PN10 UN 1
138 |10.4.1.5 |Passa-muros, flante-ponta lisa, de ago, DN400, PN10, L=1,20 m, com picagens UN 1
139 [10.4.1.6 |Picagem 1/2\'\' de aco, para instalag@o de transmissor, PN10 UN 1
140 (10.4.1.7 |Picagem 1/2\'\' de aco, para injecao de cloro, PN10 UN 1
141 [10.4.1.8 |Cone de reducéo de pontas lisas, de aco, DN500xDN400 UN 1
10.5 Serralharias
142 |10.5.1 Fornecimento e colocacé@o de tampa quadrada estanque, com 1,0x1,0 m de aco Fe360 com tratamento anti-corrosivo, com fecho interior, incluindo todos os materiais | UN 2
necessarios, acerto com o pavimento circundante quando aplicavel, e todos os trabalhos complementares.
143 |10.5.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compdsito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixa¢cdes de aco inox AISI 316 e todos os|m 25
materiais necessarios e trabalhos complementares
144 |10.5.3 Fornecimento de tubagens de ventilagdo de aco inox AlISI 316, com curvas a 90 e curva de 180° munida de rede na extremidade, diametro 100 mm, para ventilagdo das | UN 2
camaras, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.
11 EDIFICIO DOS QUADRO ELETRICOS E CLORO
111 Movimentos de terra
145 |11.1.1 Escavacdo em terrenos de qualquer natureza incluindo selecgdo e colocacdo em depdsitos provisérios para posterior utilizagdo em aterros e remocgéo e transporte a | m3 49,9
depdsito autorizado, a aterros, dos produtos sobrantes, incluindo regularizacao dos taludes de escavagédo e todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao.
146 |[11.1.2 Transporte, carga e descarga a depésito autorizado de produtos sobrantes. m3 49,9
11.2 Betbes
11.2.1 Fornecimento e aplicacao de betdo das classes indicadas, incluindo cofragens, descofragens, aco A500NR SD, moldagem, cortes, desperdicios, empalmes, arame de atar, execugao
de juntas de construcdo e de dilatagdo de acordo com as indicagdes do projecto e aprovacao da Fiscalizagcdo e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios ao
perfeito acabamento, na execugéo dos seguintes elementos estruturais:
147 |11.2.1.1 |Laje de fundo - C35/45, classe de exposi¢do XS3 m3 30,6
148 |[11.2.1.2 |Paredes- C30/37, classe de exposi¢cdo XD1 m3 2
149 |[11.2.1.3 |Pilares - C30/37, classe de exposicdo XS1 m3 15
150 (11.2.1.4 |Vigas- C30/37, classe de exposicao XS1 m3 3,5
151 (11.2.1.5 |Laje de cobertura- C30/37, classe de exposi¢do XS1 m3 9,5
152 [11.2.1.6 |Macico - C25/30, classe de exposigao XC2 m3 1,8
11.3 Alvenarias
153 |11.3.1 Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 20 cm em paredes exteriores e interiores incluindo argamassa de assentamento, com todos os materiais e trabalhos [ m2 89,5
inerentes, conforme desenhos e especificagées do caderno de Encargos, devidamente aprumada e desempenada.
154 |11.3.2 Alvenaria simples de tijolo furado 30 x 20 x 11 cm emna cobertura exteriores incluindo argamassa de assentamento, com todos os materiais e trabalhos inerentes, | m2 11,8
conforme desenhos e especifica¢des do caderno de Encargos, devidamente aprumada e desempenada.
11.4 Rebocos
155 [11.4.1 Execucéo de salpisco, emboco e reboco hidréfugo em paramentos exteriores, com 3,0 cm, com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, incluindo execucgéo de frisos | m2 97
ou alhetas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do projecto.
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156 |11.4.2 Execucéo de salpisco, emboco e reboco roscone fino, com 3,0 cm, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, em paramentos interiores, incluindo execucéo de [ m2 160
frisos ou alhetas, e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, e de acordo com as indicagcdes das pegas escritas e desenhadas do
projecto, em paredes interiores.
11.5 Pinturas
157 |115.1 Execucéo de pintura de paredes exteriores a tinta plastica com acabamento rugoso de cor branca (RAL9010), aplicada com as demaos necessarias para um perfeito | m2 112,5
acabamento.
158 |11.5.2 Pintura de superficies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com tinta betuminosa com solventes resistente a acgéo agressiva dos solos, em | m2 20
duas demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
159 [11.5.3 Execucdo de pintura de paredes e tecto interiores a tinta plastica com acabamento rugoso de cor branca (RAL 9010), aplicada com as deméaos necessarias para um [ m2 168
perfeito acabamento, em:
160 (1154 Revestimento a base de resinas epoxi proprio para contato com solugdo de hipoclorito de sodio aplicado com as demaos necessarias para um perfeito acabamento. m2 36
11.6 Pavimento
161 |11.6.1 Base de tout-venant de granulometria 3/5, compactado ao grau 95% do proctor. m3 20
162 |11.6.2 Manga de polietileno 250g/m2 assente sobre geotextil 200g/m2. m2 50
163 |[11.6.3 Fornecimento e aplicacdo de revestimento epoxidico anti-derrapante, incluindo base de betonilha afagada e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito | m2 23
acabamento.
11.7 Impermeabilizagdo e drenagem da cobertura
164 |11.7.1 Execucdo de impermeabilizacdo da cobertura, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares conforme pecas escritas e desenhadas, e constituida por | m2 50
camada de forma - regularizacéo; emulsdo betuminosa de aplicagao a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para o isolamento térmico;
isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido; membrana de betume polimero APP de 3,0kg/m2, com armadura de fibra de vidro de 50g/m2, protegida a
polietileno em ambas as faces; e membrana de betumea polimero APP de 4,0kg/m2, com armadura de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e
auto-protegida com granulado mineral na face superior.
165 |11.7.2 Fornecimento, montagem e instalacéo de perfil metalico para remate das telas no perimetro da platibanda m 33,5
11.8 Cantarias
166 |11.8.1 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidraco branco amaciada, para véo exterior Pel, com 2,00 m e 0,03 m de esp., incluindo argamassa de cimento e [ UN 1
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.
167 |11.8.2 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidrago branco amaciada, para véo exterior Pe2, com 2,50 m e 0,03 m de esp., incluindo argamassa de cimento e | UN 2
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.
168 [11.8.3 Fornecimento e assentamento de soleira em pedra de vidrago branco amaciada, para véo exterior Pe3, com 1,00 m e 0,03 m de esp., incluindo argamassa de cimento e [ UN 1
areia, remates, cortes, tratamento de juntas, limpeza final e todos os trabalhos complementares, conforme desenhos de pormenor.
11.9 Serralharias
169 [11.9.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pel (2,00 m x 3,00 m) com grelhas de ventilacdo e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilagdo, estrutura | UN 1
em caixilharia de aluminio termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de seguranca, puxadores tubulares e dobradicas metalicas. Inclui todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento:
170 [11.9.2 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe2 (2,50 m x 3,25 m) com grelhas de ventilagdo e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilagéo, estrutura | UN 2
em caixilharia de aluminio termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de seguranca, puxadores tubulares e dobradicas metalicas. Inclui todos os
trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento.
171 [11.9.3 Fornecimento e assentamento de aro e porta exterior Pe3 (1,00 m x 2,10 m) com grelhas de ventilacéo e rede mosquiteira no interior das grelhas de ventilagdo, estrutura | UN 1
em caixilharia de aluminio termoladado na cor verde (RAL6010), incluindo fechadura de seguranca, puxadores tubulares e dobradicas metalicas. Inclui todos os
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento:
172 (1194 Fornecimento e montagem de grelhas de ventilagdo Gel (0,50 m x 0,50 m) em persianas de aluminio termolacado na cor verde (RAL6010) (incluindo rede mosquiteira | UN 1
no interior das grelhas de ventilagéo) , constituidas por cantoneiras e chapas quinadas. Inclui todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao seu perfeito acabamento
e funcionamento:
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173 |11.9.5 Fornecimento e instalagdo de gradil autoportante de PRFV, com malha quadrada 30x30 mm, a instalar nas caleiras de cabos elétricos, incluindo apoio e fixacdo a | m2 4,7
estrutura de betdo e todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu perfeito acabamento
11.10 Equipamento do Cloro
174 (11.10.1 Fornecimento e instalacéo de reservatdrio de armazenamento de hipoclorito de sédio, de PEAD com tratamento de prote¢é@o contra as radiacdes UV, com capacidade de [ UN 1
5700 |, com tampa de acesso, equipado com descarga de fundo e conexdes de 1 1/2\", com indicador e régua de niveis, modulo controlador de nivel com sinalizacéo
sonora e fixagdes ao macico de betdo armado, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares.
175 |11.10.2 Fornecimento e instalagdo de bombas doseadoras de diafragma, motor passo a passo, de grande precisdo de dosagem e gama de regulagédo, com caudal regulavel de 4 | UN 2
a 29 I/h , pressdo maxima de inje¢do de 10 bar, incluindo kit de instalacdo constituido por lanca de sucgéo rigida de PEAD com sonda de nivel para instalagdo em
reservatérios de 5700 |, valvulas de injecdo, valvulas de seccionamento e anti-retorno, tés e restantes acessorios, tubagens PE 6/9 e fixacdes, incluindo todos os
acessorios e trabalhos complementares.
176 (11.10.3 Fornecimento e instalacdo de amortecedor de pulsacéo de PVC (volume 3 ) com bomba de vacuo manual para sistema de pesca rigida de reservatorios de reagentes de [ UN 1
grande capacidade, incluindo todos 0s acessorios necessarios
177 |11.10.4 Fornecimento e instalagdo de chuveiro lava-olhos, incluindo circuito de alimentagdo (1\"1/4) a partir do circuito da ETAR, incluindo todos os acessérios e trabalhos | UN 1
complementares e equipamentos de seguranga.
12 ARRANJOS EXTERIORES
178 [12.1 Fornecimento e execugéo de camada base em agregado britado com 0.20 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento. m2 1267
179 |[12.2 Fornecimento e execucéo de camada de regularizacdo em macadame betuminoso com 0,12 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao | m2 1267
perfeito acabamento.
180 [12.3 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso com 0,05 m de espessura incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito | m2 1267
acabamento.
181 (124 Fornecimento e execucédo de camada de areia estabilizada com cimento ao traco 1:7 com granulometria < 3mm, com 5cm de espessura, incluindo todos os materiais e | m2 893
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
182 |[12.5 Fornecimento e execucao de blocos de encaixe de betdo com 22,5x11,25x 6cm, com juntas fechadas com tragco de areia e cimento 4:1, incluindo todos os materiais e | m2 893
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
183 |[12.6 Fornecimento e assentamento de lancil de betdo pré-fabricado com 15x22 cm, incluindo maci¢co de betdo para apoio com 20x20 cm sobre camada de betdo de |m 436
regularizacdo com 5 cm de espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
184 (12.7 Execugéo da caleira de betdo de passagem de cabos (secgdo util de 0,50x0,50 m) com tampa de betdo, incluindo betdo de regularizagdo e todos os materiais e [ m 2,5
trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
13 INSTALACOES ELETRICAS
O ambito do fornecimento incluird todas as atividades relacionadas com Estudos de detalhe, Fabricos, Transportes, Montagem e Comissionamento, de forma a que o equipamento
ou instalacédo fique completa e perfeitamente utilizavel em servigo Industrial.
13.1 Quadros Elétricos
185 [13.1.1 Quadro elétrico, designado por QGEE \"Quadro Geral da EE\", constituido por sete bastidores metélicos para assentamento no pavimento (um destinado as entradas e | UN 1
distribuicdo de energia em BT, cinco dedicados a alimentagéo e comando dos grupos eletrobomba e um dedicado a automacgéo), equipado com aparelhagem de corte e
protecdo, variadores de frequéncia para acionamento dos grupos de bombagem, alimentador 24 Vcc e bateria, equipamentos de automacéo, controlo, comando,
comunicacoes industriais e moveis, sinalizagdo e medida, electrificacdes internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos
auxiliares necessarios para o seu correcto funcionamento e todas as identificagdes. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em servigo. Os trabalhos
acessorios necessarios a sua correcta colocagdo em servigo estdo incluidos, no aplicavel (parametrizagdes, programacoes, ligagdes).
186 |[13.1.2 AlteracBes ao QGBT existente na ETAR, com aproveitamento de um dos seus espagos de reserva para instalagdo de disjuntor industrial tetrapolar de 500 A, bloco de | UN 1

contactos auxiliares para sinalizacdo de posicédo, analisador de energia digital multifuncdes, 3 TI\'s de 500/5 A, electrificacdes internas, réguas de terminais, calhas
internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares necessarios para o seu correcto funcionamento, todas as identificagGes e trabalhos de serralharia
decorrentes da instalacéo destes novos equipamentos. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em servico. Os trabalhos acessoérios necessarios a sua
correcta colocagdo em servico estdo incluidos, no aplicavel (parametrizagdes, programagcoes, ligacdes).
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187 |13.1.3 Quadro elétrico, designado por QC \"Quadro da Cloragem\", constituido por um armario Classe Il para instalagdo mural, saliente, equipado com aparelhagem de corte e | UN 1
protecdo, sinalizagdo, electrificagdes internas, réguas de terminais, calhas internas, repartidores, barras de terra, equipamentos auxiliares necessarios para o seu
correcto funcionamento e todas as identificagdes. Equipamento instalado, electrificado, ensaiado e colocado em servico. Os trabalhos acessérios necessarios a sua
correcta colocacdo em servigo estéo incluidos, no aplicavel (parametrizacdes, programacoes, ligagoes).
13.2 Cabos e Canalizagdes Eléctricas
13.2.1 Fornecimento, passagem, afilagamento, ligacao e ensaios de cabos elétricos ndo propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicagdo de ponteiras e identificagcao
de cabos e de condutores:
188 |13.2.1.1 XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 225
189 |13.2.1.2 XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 465
190 |13.2.1.3 XZ1 (frt,zh) 4G2,5 m 120
191 |[13.2.1.4 |XZ1 (frt,zh) 5G2,5 m 60
192 |13.2.1.5 XZ1 (frt,zh) 3G4 m 20
193 |13.2.1.6 |GAALFLEX 3x50+G25 m 80
194 |13.2.1.7 |3 (XZ1 (frt,zh) 2x240)+XZ1 (frt,zh) 1x240 m 235
195 [13.2.1.8 [LiHCH (TP) 4x2x1 m 625
196 |13.2.1.9 LiIHCH 12x1 m 630
197 [13.2.1.10 | TON GZE L6x2U4ST, 12 fibras monomodo m 230
13.2.2 Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessérios de fixagcdo e suportagem e respetiva parafusaria:
198 |13.2.2.1 |200x60 m 80
13.2.3 Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betdo ou enterrados em vala:
199 (13.2.3.1 DN 50 m 150
200 [13.2.3.2 DN 110 m 1050
13.2.4 Ferragens de suporte de cabos para instalagdo no interior de caleiras, em barra de construcdo em aco inoxidavel, para espagamento de 50 em 50 cm, com patamares distintos para
cabos de BT e de comando
201 |13.2.4.1 |Tipo | - Caleiras gerais UN 14
202 |13.2.4.2 |Tipo Il - Caleiras individuais para grupo eletrobomba UN 9
13.2.5 Valas para passagem de cabos
203 |13.2.5.1 |Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo | m 55
204 (13.2.5.2 |Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo Il m 30
205 [13.2.5.3 |Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo IlI m 175
206 [13.2.5.4 |Aplicagado de fita de plastico, para sinalizac@o de presenca de tenséo perigosa e de infraestruturas de telecomunicagoes. m 435
13.2.6 Caixas de passagem de cabos em betédo, pré-fabricadas com tampa em ferro fundido D400:
207 [13.2.6.1 |TipoNR1 | UN 6
13.3 lluminacéo exterior
208 (13.3.1 Poste metalico Hu=5m, diam. no topo 76mm, e 4/5mm de espessura, com brago simples de 1m, em ago galvanizado por imersdo a quente, dimensionado segundo | UN 3
EN40-3-1 para Vref=31m/s e Categoria de Terreno I, fixacdo por flange a maci¢co de bet&o por chumbadouros, classe 4.6, galvanizados. Inclui quadro de entrada para
portinholas P44, Classe |, com bornes extraiveis preparados para cabos de Cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagdo a coluna.
209 (13.3.2 Luminaria LED 34 W, IP66, corpo em aluminio injectado, difusor em vidro, fixagcdo universal, equipada, de acordo com o ambito e especificacées do Caderno de [ UN 3
Encargos.
210 (13.3.3 Apliques do tipo olho de boi para lampadas LED de casquilho E27 10 W, devidamente instalados, ligados e equipados, de acordo com o ambito e especificagbes do | UN 1
Caderno de Encargos.
211 |13.34 Eléctrodos de terra do tipo piquet para instalagédo junto a cada uma das colunas metélicas, incluindo varetas de aco revestidas a cobre com 2m de comprimento e [ UN S
ligadores de aperto mecanico.
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212 (13.35 Cabo Cu 50mm2 enterrado, para execugdo dos eléctrodos de terra das colunas de iluminacéo. m 15
213 (13.3.6 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 15
134 lluminagéo interior
214 (13.4.1 Luminéarias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x50 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de [ UN 6
Encargos.
215 |13.4.2 Blocos auténomos ndo mantidos para lampadas fluorescentes 8 W, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagdes do caderno de encargos | UN 5
216 |13.4.3 Projetor LED 30 W, IP 66, corpo em aluminio injetado, difusor em policarbonato, suporte de fixagdo e regulacdo em \"U\", de acordo com o ambito e especificagcdes do | UN 6
Caderno de Encargos.
217 (13.44 Comutadores de lustre 10 A para instalacédo saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o &mbito e especifica¢cbes do caderno de encargos. UN 1
218 (13.45 Interruptores 10 A para instalacao saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do caderno de encargos. UN 4
219 (13.4.6 Caixas de derivagdo para instalacdo saliente, com placas de ligagdo, bucins e demais acessorios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e [ UN 11
especificagdes do caderno de encargos
135 Tomadas
220 |13.5.1 Tomadas monofasicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e especificagcbes do caderno de | UN 9
encargos
221 (13.5.2 Tomadas trifasicas 16 A 4P+T com tampa para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do caderno de encargos | UN &
222 (13.5.3 Caixas de derivagdo para instalacdo saliente, com placas de ligagdo, bucins e demais acessorios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e [ UN 11
especifica¢des do caderno de encargos
13.6 Rede de Terras
223 |13.6.1 Cabo Cu 50 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 140
224 113.6.2 Soldaduras aluminotérmicas para ligagdo do cabo de cobre as armaduras metalicas das estruturas e edificios vg 1
225 (13.6.3 Barra de cobre 30x4 mm para instalacéo no interior dos edificios, dotadas de furacdes para ligadores de aperto mecanico. Furagdes, parafusos de aperto, suportes e [ m 3
isoladores incluidos no item.
226 (13.6.4 Abertura e tapamento de vala em solo macio m 4
13.7 Instrumentacédo
227 113.7.1 Equipamento de medida de nivel no tanque de &gua tratada, gama de medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aco inoxidavel para fixacdo da | UN 1
sonda, unidade controladora e cabo de ligagao entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos.
228 (13.7.2 Medidor de caudal DN400 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de display com teclas independente e com cabo de ligagdo entre os sensores e a | UN 1
unidade controladora incluido no fornecimento, de acordo com o &mbito e especificagdes do Caderno de Encargos.
229 (13.7.3 Detetores de nivel do tipo boia para instalagdo no tanque de agua tratada, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos. UN 2
230 (13.7.4 Transmissores de pressdo com ligagdo ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressdo até PN16, de acordo com o ambito e | UN 2
especificagcdes do Caderno de Encargos.
231 |13.7.5 Manoémetros para indicacdo de pressao, bourdon, DN100, em aco inoxidavel, com enchimento em glicerina, ligacdo ao processo 1/2\", gama de medida de 0-16 bar, de [ UN 5
acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos.
232 (13.7.6 Valvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligacdo de instrumentacéo, com ligagdo ao processo 1/2\", ligagdo ao instrumento 1/2\" e purga de | UN 7
1/4\". Construcdo em aco inoxidavel, para pressées de servigo até PN16.
233 (13.7.7 Turbidimetro para instalagdo na conduta de saida do tanque de agua tratada, com unidade controladora independente, adequada para instalagdo mural, saliente, [ UN 1
incluindo o cabo de ligagdo entre a sonda e a unidade controladora, de acordo com o ambito e especificagées do Caderno de Encargos.
234 (13.7.8 Sistema de medicao de condutividade para instalagdo na conduta de saida do tanque de &gua tratada, com unidade controladora independente, adequada para [ UN 1
instalacdo mural, saliente, incluindo o cabo de ligagéo entre a sonda e a unidade controladora, de acordo com o ambito e especificagdes do Caderno de Encargos.
235 |13.7.9 Botoneiras de paragem de emergéncia para instalagao junto a cada um dos grupos eletrobomba. Botoneira em caixa estanque, para instalagdo mural, saliente. UN 5
236 (13.7.10 Termostato para regulagdo da temperatura para acionamento do ventilador do edificio dos quadros, adequado para instalagdo mural, saliente. UN 1
13.8 Automacéao
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237 (13.8.1 Licencgas de software relacionadas com a automagao a instalar na EE e integra¢éo na supervisdo da ETAR vg 1
238 (13.8.2 Desenvolvimento de software de automagéo para implementagéo no autémato da EE. vg 1
239 (13.8.3 Alteragbes aos softwares de supervisdo da ETAR e de Telegestdo da Concessionaria para integragao das novas instala¢des nestes sistemas. vg 1
13.9 Extin¢do de incéndios
240 (13.9.1 Fornecimento e montagem de extintores portateis de 6 kg, p6 quimico do tipo A, B, C e placas de sinalética de seguranca com identificagdo do extintor e agente de [ UN 4
extingdo.
13.1 Diversos
241 (13.10.1 Ventilador axial de parede constituido por painel em aluminio , hélice em aluminio, para montagem na vertical, motor elétrico trifasico com carcaca em aluminio injetado, | vg 1
IP65 e classe F. Q=6800 m3/h, D=450 mm. Inclui-se no fornecimento uma persiana de sobrepressdo compativel em material plastico.
242 (13.10.2 Telas finais do projeto de execucéo das instalagées elétricas e de automacéo, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. vg 1
B Quadro 3 - Conduta Elevatéria
14 TRABALHO PREPARATORIOS
243 |14.1 Desmatacéo, desarborizagdo e desenraizamento da area de intervengao, incluindo fornecimento e utilizagdo de todos os equipamentos e méo de obra necessarios, | m2 404
carga, transporte e descarga a deposito licenciado de acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes
244 (14.2 Piquetagem incluindo marcagao para localizagdo de pontos notaveis. m2 404
15 MOVIMENTOS DE TERRA E PAVIMENTOS
245 (15.1 Execucdo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivagées necessarias a uma | m3 927
perfeita estabilizacdo das valas, rebaixamento do nivel fredtico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparagées e desvios de infra-estruturas afectadas
246 |(15.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria continua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. | m3 132,5
247 115.3 Fornecimento e aterro de aredo compactado com equipamento ligeiro em camadas de 0,20 m (grau de compactacéo >95% de Proctor normal). m3 12,5
248 (15.4 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificagdo rodoviaria), com grau de compactagao superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 190,5
249 (15.5 Aterro seleccionado (A1-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificacdo rodoviaria), com grau de compactagdo superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrées [ m3 513
compactos ou matéria organica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
250 (15.6 Transporte dos produtos sobrantes a depésito licenciado, incluindo carga e descarga m3 392
251 (15.7 Arranque, remocéao e reposi¢cdo de pavimento, idéntico ao existente, com 0,30 m de espessura média, incluindo reposicdo da sinalizacdo horizontal e vertical, valetas e [ m2 14
todos os materiais e trabalhos complementares
16 TUBAGENS DE ACESSORIOS
252 |16.1 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares m 320,65
253 [16.2 Fornecimento, transporte e assentamento de curva a 45° de PEAD DN560, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares UN 2
254 (16.3 Banda de PVC para sinalizac&o da tubagem com a largura da tubagem, de cor azul, de acordo com especificagdo Aguas do Algarve, S.A. m 320,65
255 (16.4 Execucdo de macico de betdo C25/30, classe de exposicao XC2, armado com aco A500 NR de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos | m3 25
necessarios.
256 |16.5 Execucdo de camada de regularizacdo de betdo C12/15, classe de exposi¢cdo X0, com 5 cm de espessura, nos macicos de encosto de acordo com o desenho de [ m3 0,7
pormenor, incluindo todos os trabalhos necessarios.
257 [16.6 Cone de redugéo de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 1
258 (16.7 Fornecimento, transporte e montagem de junta multi-material DN560 na ligagdo a conduta existente e todos os trabalhos complementares. UN 1
17 DESCARGA DE FUNDO
259 (17.1 Execucdo de escavacdo para assentamento de camara de descarga de fundo, incluindo todas as entivagdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo de taludes, | m3 20,5
rebaixamento do nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos
complementares
260 |17.2 Aterro com produtos provenientes da escavacgéo, isentos de pedras de dimensao superior a 0.10 m, devidamente regado e compactado. m3 3,1
261 |17.3 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 17,4
262 (17.4 Betdo da classe C12/15 na regularizagdo de fundagfes m3 0,3
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263 |17.5 Betdo da classe C25/30, aplicado em elementos estruturais, incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicagdo de aco A500NR incluindo moldagem, cortes, | m3 11
desperdicios, empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares
264 (17.6 Betdo da classe C20/25, em enchimentos na soleira e macigos de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,3
265 |(17.7 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a accéo agressiva dos solos, em [ m2 33,5
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
266 |17.8 Fornecimento e colocagdo de tampas circulares estanques, com abertura util de 0,8 m de FFD da classe D400, incluindo todos os materiais necessarios, acerto com o | UN 2
pavimento circundante quando aplicavel, e todos os trabalhos complementares.
267 (17.9 Fornecimento de tubagens de ventilagdo de aco inox AlSI 316, com curva de 180° munidas de rede na extremidade, DN 100 mm, para ventilagdo das camaras, incluindo | UN 2
macigos de fixagdo em betéo e todos os materiais necessarios e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.
17.10 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metalica e manga de polietiieno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
268 |17.10.1 Cone de reducé@o de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 2
269 |17.10.2 Té de reducéo de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 UN 1
270 (17.10.3 Curva a 45° de FFD, DN150, PN10 UN 1
271 (17.104 Passa-muros de FFD, flangeado, DN150, PN10 UN 1
272 (17.10.5 Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
273 [17.10.6 Junta de desmontagem auto-travada, DN150, PN10 UN 1
274 117.10.7 Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10 UN 1
17.11 Execucgéo de ramal, incluindo descarga na caixa existente da ETAR, abertura de vala e aplicagdo de tubagem e acessodrios de PEAD DN 200 MRS100 PN10, e todos os trabalhos e
materiais necessarios
275 |17.11.1 Execucdo de escavagdo para abertura de vala em terreno de qualquer natureza para assentamento de tubagem, incluindo todas as entivagées necessarias a uma | m3 29,6
perfeita estabilizacdo das valas, rebaixamento do nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacées e desvios de infra-estruturas afectadas
276 (17.11.2 Fornecimento e aterro de leito de material granular seleccionado (granolumetria continua entre 5mm e 14mm), compactado com uma compacidade relativa de Dr >90%. |m3 6
277 (17.11.3 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificagdo rodoviaria), com grau de compactacéo superior a 90% do ensaio Proctor normal. m3 11,6
278 (17.11.4 Aterro seleccionado (Al-1; A-3 ou A2-4; A2-5 da classificacdo rodoviaria), com grau de compactacéo superior a 90% do ensaio Proctor normal, sem pedras, torrdes | m3 11,3
compactos ou matéria organica, devidamente regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura.
279 |17.11.5 Transporte dos produtos sobrantes a deposito licenciado, incluindo carga e descarga m3 18,3
280 (17.11.6 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN200, MRS100, PN10, incluindo soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos complementares m 42
281 (17.11.7 Execucdo de abertura na parede da caixa do emissario final existente para colocacéo da tubagem de descarga (passa-muros DN200) com repescagem das armaduras | UN 1
para ligagdo ao betdo de 22 fase, e todos os trabalhos e materiais necessarios
17.11.8 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios na entrada da caixa do emissario final, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e
manga de polietileno em flanges enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
282 |17.11.8.1 | Stub-end com flange louca, D200/200, PN10 UN 1
283 |17.11.8.2 | Passa-muros de FFD, flangeado, DN200, PN10 UN 1
284 |17.11.8.3 | Valvula de maré de FFD flangeada, DN200, PN10 UN 1
18 MARCO DE VENTOSA
285 (18.1 Execucédo de escavagdo para implantagdo do marco, incluindo baldeacéo e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisoério, entivagéo, drenagem do fundo | m3 1,05
e/ou rebaixamento do nivel freatico e manutengdo a seco quando necessarios, em solos de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer meios.
286 |(18.2 Aterro com produtos provenientes da escavacéao, isentos de pedras de dimenséo superior a 0,10 m, devidamente regado e compactado. m3 0,1
287 118.3 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 0,95
288 |18.4 Fornecimento e aplicagcdo de betdo da classe C30/37, classe de exposicdo XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens, descofragens, aco A500NR SD, [ m3 0,66

moldagem, cortes, desperdicios, empalmes, arame de atar e todos os materiais e trabalhos complementares necessarios ao perfeito acabamento.
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289 |18.5 Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C12/15, classe de exposicdo X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares | m3 0,1
necessarios ao perfeito acabamento.

290 (18.6 Salpisco, emboco e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1/5, com 0,02 m de espessura, em paredes interiores e exteriores, incluindo todos os | m2 11,4
materiais necessarios e trabalhos complementares.

291 |18.7 Pintura de superficies interiores e exteriores, com tinta & base de resinas acrilicas, em duas demé&os por camada seca, incluindo todos os materiais necessarios e [ m2 11,4
trabalhos complementares.

292 |18.8 Pintura de superficies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com emulsdo betuminosa com solventes resistente a acgao agressiva dos solos, | m2 2,1
em trés demdos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

293 (18.9 Fornecimento e aplicacéo de laje de cobertura pré-fabricada em betéo, impermeabilizada com membrana de betume polimero, auto-protegida com gréaos minerais e [ UN 1
rematada com perfil de PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.

294 [18.10 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco em ferro com protecgdo anti-corrosiva, com grelha de ventilagao fixa, rede mosquiteira, dobradicas de | UN 1
aco inox e fechadura com canhao mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.

295 |18.11 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. UN 1

296 |18.12 Fornecimento e execucéo de base de brita, para recepcéo das dguas provenientes das ventosas, incluindo materiais necessarios e trabalhos complementares. m3 0,5

297 |18.13 Fornecimento e colocacgéo de geotéxtil de gramagem de 190 g/m2 envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 4,53

298 |18.14 Fornecimento e aplicagédo de filme de polietileno sob a laje de fundo, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. m2 1,62

299 |[18.15 Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betéo pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. UN 1

18.16 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma metalica), e todos elementos necessarios ao seu

perfeito acabamento e funcionamento

300 |18.16.1 Cone de reducéo de PEAD, DN560xDN500, com ponta para soldar e colarinho na extremidade com flange louca DN500, PN10 UN 2

301 (18.16.2 Té de reducéo de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 UN 1

302 (18.16.3 Curva a 90° de FFD, flangeada, DN100, PN10 UN 2

303 |[18.16.4 Tubo de FFD, flangeado, DN100, PN10 UN 2

304 (18.16.5 Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN100, PN10 UN 1

305 [18.16.6 Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 UN 1

19 CAIXA DE VALVULAS DA DERIVAGAO CASTRO MARIM/QUINTA DO VALE

306 |19.1 Piquetagem incluindo marcagao para localizagao de pontos notaveis, incluindo identificagdo de infra-estruturas existentes no local de implantacéo da obra m2 43

307 |19.2 Execucéo de escavagdo para assentamento de caixa de valvulas, incluindo todas as entivagdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo de taludes, rebaixamento do | m3 41,6
nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares

308 (19.3 Aterro com produtos provenientes da escavacédo, isentos de pedras de dimenséo superior a 0.10 m, devidamente regado e compactado. m3 1,6

309 (19.4 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 40

310 (19.5 Betdo da classe C12/15 na regularizagao de fundagfes m3 0,64

311 |19.6 Betéo da classe C30/37, aplicado em elementos estruturais, incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e aplicacéo de aco AS00NRSD incluindo moldagem, cortes, [ m3 20,86
desperdicios, empalmes, arame de atar e todos os trabalhos complementares

312 (19.7 Bet&o da classe C25/30, em enchimentos na soleira e macigos de apoio, incluindo todos os trabalhos complementares m3 1,38

313 (19.8 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢éo agressiva dos solos, em [ m2 58,4
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

314 (19.9 Fornecimento e colocacé@o de tampas circulares estanques, com abertura Util de 0,8 m de FFD da classe D400, com tampa com tranca anti-roubo, incluindo todos os | UN 1
materiais necessarios, acerto com o pavimento circundante quando aplicavel, e todos os trabalhos complementares.

315 |19.10 Fornecimento e colocacéo de tampas quadradas estanques, com abertura Gtil de 0,9 m x 0,9 m de FFD da classe D400, com tampa com tranca anti-roubo, incluindo | UN 3
todos 0os materiais necessarios, acerto com o pavimento circundante quando aplicavel, e todos os trabalhos complementares.

316 |19.11 Fornecimento de tubagens de ventilagdo de aco inox AlSI 316, com curva de 180° munidas de rede na extremidade, DN 100 mm, para ventilagdo das camaras, incluindo | UN 2

macicos de fixacdo em betdo e todos os materiais necessarios e trabalhos complementares conforme desenho de pormenor.
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317 |19.12 Fornecimento e assentamento de escadas verticais em material compdsito pultrudido de PRFV de 0,40 m de largura, incluindo fixacdes de aco inox AISI 316 e todos os | m 2,7
materiais necessarios e trabalhos complementares

19.13 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metalica e manga de polietiieno em flanges
enterradas), soldaduras e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento

318 |19.13.1 Stub-end com flange louca DN560, PN10, incluindo corte da tubagem para preparagao da soldadura UN 2
319 |19.13.2 Cone de reducéo de PEAD DN560xDN500 com colarinho nas extremidades, PN10 UN 2
320 |19.13.3 Flange louca DN500, PN10 UN 2
321 (19.134 Passa-muros de FFD, flangeado, DN500, L=0,7 m, PN10 UN 2
322 (19.13.5 Valvula de borboleta de accionamento manual, flangeada, de FFD, DN500, PN10 UN 1
323 [19.13.6 Té de reducéo de FFD, flangeado, DN500xDN150, PN10 UN 1
324 (19.13.7 Junta de desmontagem auto-travada, DN500, PN10 UN 1
325 [19.13.8 Valvula de reteng@o com contrapeso, flangeada, de FFD, DN500, PN10 UN 1
326 [19.13.9 Té de redugédo de FFD, flangeado, DN500xDN100, PN10 UN 1
327 |19.13.10 |Trogo flangeado, de FFD DN150, L=0,6 m UN 1
328 [19.13.11 |Curva a 90° flangeada, de FFD, DN150, PN10 UN 1
329 [19.13.12 |Trogo flangeado, de FFD DN150, L=0,7 m UN 1
330 |19.13.13 |Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
331 [19.13.14 |Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa, DN150, L=0,7 m, PN10 UN 1
332 |19.13.15 |Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN100, PN10 UN 1
333 |19.13.16 |Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN100, PN10 UN 1
334 |19.14 Execucéo de ramal de descarga na linha de agua mais proxima incluindo abertura de vala e aplicagéo de tubagem e acessorios de PP corrugado DN 200 SN8 e todos os | m 6
trabalhos e materiais necessarios
335 [19.15 Execucéo de boca de descarga em betdo armado (betdo C30/37 e ago AS500NR SD) incluindo escavacdo para implantacéo da boca de descarga, transporte de produtos | UN 1
sobrantes a deposito autorizado, pintura com emulséo betuminosa das supeeerficies em contato com o terreno, execugéo de camada de protecdo de enrocamento com
D50=0,20 m argamassado com bet&o pobre , numa espessura de 0,30 m, fixacdo de malha quadrada de PRFV ou ac¢o inox para prote¢éo a entrada de animais, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios
20 PONTO DE ENTREGA DE QUINTA DO VALE
20.1 Piguetagem e identificacdo de pontos de ligagdo a rede e servigos afectados
336 (20.1.1 Piquetagem incluindo marcacgédo para localizagdo de pontos notaveis, incluindo prospecéo e identificagdo de infra-estruturas existentes no local de implantagédo da obra | m2 392
(pontos de ligacéo a condutas existentes e outras infraestruturas)
20.2 Movimentos de terra
337 |20.2.1 Execucéo de escavacdo para assentamento de ponto de entrega, incluindo todas as entivacdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo de taludes, rebaixamento do [ m3 34,9
nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares
338 |20.2.2 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 34,9
20.3 Betdes, Alvenarias e Revestimentos
339 (20.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/15 em regularizagdo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 0,77
ao perfeito acabamento.

20.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betédo da classe de resisténcia C30/37, classe de exposigdo XC4, incluindo cofragens, descofragens, ago A500NR SD, moldagem, cortes, desperdicios,
empalmes, arame de atar, execucdo de juntas de construcao e de dilatacdo de acordo com as indicacdes do projecto e aprovacéo da Fiscalizacédo e todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execugao dos seguintes elementos estruturais:

340 |20.3.2.1 |Céamara m3 19,7
341 |20.3.2.2 |Vigas e Pilares m3 1,25
342 (20.3.2.3 |Laje de cobertura m3 1,7

Rua do Repouso n° 10
Telef. 289899070 / Fax.
www.aguasdoalgarve.pt

Pagina 15 de 23




N\ AGUAS vo

N ALGARVE Aguas do Algarve, S.A.

=

Grupo Aguas de Portugal

Procedimento DGA.EO-CP-EO-03/2021_Elev Aducdo ApR ETAR VRSANtén

343 120.3.3 Betéo da classe de resisténcia C25/30, classe de exposigdo XC2, em macicos de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,85

344 (20.3.4 Betonilha ao traco 1:3, com endurecedor de superficie a base de agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras m3 0,12

345 (20.3.5 Execucéo de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traco 1:5 e todos os trabalhos complementares m2 15,4

346 (20.3.6 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traco 1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos | m2 39,2
0s materiais necessarios e trabalhos complementares

347 120.3.7 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos | m2 24
0s materiais necessarios e trabalhos complementares.

348 (20.3.8 Pintura de superficies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA (duas demaos cruzadas, por camada | m2 39,2
seca) ap6s preparacéo das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.

349 (20.3.9 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢édo agressiva dos solos, em [ m2 39,6
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.

350 (20.3.10 Pintura de superficies interiores rebocadas, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demaos cruzadas, por camada seca) apos | m2 24
preparacéo das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.

351 |20.3.11 Pintura de superficies interiores, sobre betdo descofrado, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demé&os cruzadas, por camada | m2 34,6
seca) apos preparacéo das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.

352 (20.3.12 Pintura de superficies, sobre betdo descofrado, com revestimento a base de resina epoxi, adequada para contato com agua residual tratada, em trés deméos cruzadas, | m2 30,9
apos preparacdo de superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares

353 (20.3.13 Fornecimento e aplicacdo de revestimento epoxidico anti-derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos | m2 2,4
necessarios.

354 |20.3.14 Execucéo de impermeabilizagdo da cobertura, incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares conforme pecas escritas e desenhadas, e constituida por | m2 10,5
camada de forma - regularizacdo; emulséo betuminosa de aplica¢éo a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para as placas de isolamento
térmico; isolamento térmico em placas de fibra de Ia de rocha com 150 kg/m3 recobertas por betume de face superior; membrana de betume polimero APP de 3 kg/m2,
com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces e membrana de betume polimero APP de 4 kg/m2, com armadura de poliéster de
150 g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior.

355 (20.3.15 Fornecimento, montagem e instalacéo de perfil metélico para remate das telas no perimetro da platibanda m 12,2

20.4 Serralharias e cantarias

356 |20.4.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco, com 0,90 x 2,10 m de vao, em caixilharia de perfis e grelhas de ferro com tratamento anti-corrosivo, | UN 1
pintura a tinta de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, com grelha de ventilagdo e rede mosquiteira em ago
inox no interior e fechadura com chave mestrada, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.

357 (20.4.2 Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilagao fixa, com 0,30 x 1,00 m de véo, em caixilharia de perfis de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta | UN 2
de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, rede mosquiteira interior de ago inox, incluindo todos os materiais
necessarios e trabalhos complementares.

358 120.4.3 Fornecimento e assentamento de soleira em calcéario cerrado, para porta com 0,90 m de véo, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais | UN 1
necessarios e trabalhos complementares.

359 (20.4.4 Fornecimento e assentamento de aro e tampa metélica, com abertura Gtil de 0,9 m x 0,9 m, de ferro com tratamento anti-corrosivo e pintura na cor RAL a definir em fase | UN 1
de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares

360 (20.4.5 Fornecimento e montagem de aro e gradil amovivel de PRFV, para cobertura da camara de equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios m2 2,4

361 (20.4.6 Fornecimento e instalacdo de escadas verticais em material composito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarracéo a estrutura de betdo com|m 3,7
fixacdes de ago inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

362 |20.4.7 Fornecimento e assentamento de caixa de valvula de parede, para recolha de amostras de agua com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de aco inox AlSI 316L UN 1

363 |20.4.8 Fornecimento e assentamento de degraus em material compdsito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarragéo a estrutura de betdo com fixagGes de | UN 6
aco inox AlSI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento

20.5 Equipamento
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20.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
364 [20.5.1.1 |Cone de reducgéo de bocas travadas, FFD DN200xDN150, PN10 UN 1
365 [20.5.1.2 |Passa-muros, flange-ponta lisa, de FFD, DN150, PN10 UN 2
366 |20.5.1.3 |Troco flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,25 m UN 1
367 |20.5.1.4 |Té de redugao, flangeado, de FFD DN150x60, PN10 UN 1
368 |20.5.1.5 |Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN60, PN10 UN 1
369 (20.5.1.6 |Ventosa de triplo efeito, de FFD, DN60, PN10 UN 1
370 |20.5.1.7 |Valvula de seccionamento de cunha elastica motorizada de FFD flangeada, DN150, PN10 UN 1
371 [20.5.1.8 |Junta de desmontagem, auto-travada, DN150, PN10 UN 1
372 |20.5.1.9 |Troco flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,75 m UN 1
373 |20.5.1.10 |Troco flangeado de FFD, DN150 PN10, L=0,50 m UN 1
374 |20.5.1.11 | Filtro flangeado de FFD, DN150, PN10 UN 1
375 |[20.5.1.12 | Valvula limitadora de caudal, de FFD, DN150, PN10 UN 1
376 |20.5.1.13 | Execucédo de picagem de diametro 3/4\'\' com instalacdo de valvula de macho esférico para instalagdo de transmissor de presséo UN 1
377 |20.5.1.14 |Execucdo de picagem com instalacéo de valvula de macho esférico para tomada de dgua para amostragem (incluindo tubagem e acessorios de ago inox DN15, ponteira | UN 1
macho DN15, torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, ligac@o para o equipamento de medigao de cloro, e equipamento de regulacéo de caudais incluindo
todas as tubagens e acessorios de aco inox e todos 0s materiais hecessarios)
378 |20.5.2 Execucéo de ramal de descarga para drenagem do edificio e ligacéo a rede de drenagem do arruamento, incluindo abertura e fecho de vala, fornecimento e aplicacéo de [ m 10
tubagem de PVC DN110 PN6 e acessorios, e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento.
20.6 Pavimentos
379 (20.6.1 Remocéo de calgada portuguesa na zona do Ponto de Entrega e transporte a depdsito autorizado dos produtos sobrantes m2 40
380 (20.6.2 Fornecimento e assentamento de calgada portuguesa incluindo camada de base de areia de 0.5 a 5 mm de diametro e pé de pedra e todos os materiais e trabalhos | m2 40
complementares
381 (20.6.3 Remocéo de lancil na zona do Ponto de Entrega e transporte a depoésito autorizado dos produtos sobrantes m 16,5
382 (20.6.4 Fornecimento e assentamento de lancil, conforme existente, incluindo maci¢o de betdo C30/37 para apoio e todos os materiais e trabalhos complementares m 16,5
20.7 Ligacdo das condutas ApR PEAD DN180 e PVC DN200
20.7.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
383 |20.7.1.1 |Cone de redugéo de PEAD DN200xDN180 com colarinho nas extremidades, PN10, incluindo corte da tubagem existente para preparagdo da soldadura UN 1
384 (20.7.1.2 |Curva a 45°de PEAD DN200 de pontas lisas, PN10 UN 1
385 |[20.7.1.3 |Junta multimateriais de FFD DN200, PN10 UN 1
386 (20.7.2 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PEAD DN200, MRS100, PN10, incluindo abertura e fecho de vala, soldadura topo-a-topo e todos os trabalhos | m 14
complementares
20.8 Ligacao da conduta ApR PVC DN200 ao Ponto de Entrega
20.8.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metédlica e manga de polietiieno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
387 (20.8.1.1 |Junta multimateriais de larga tolerancia de FFD DN200, PN10 UN 1
388 |20.8.1.2 |Curva a 22°30\' de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 UN 1
389 |[20.8.1.3 |Curva a 45° de bocas travadas, de FFD, DN200, PN10 UN 1
390 [20.8.1.4 |Curva a 90° de bocas travadas, de FFD, DN200, PN11 UN 1
391 |20.8.2 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de FFD DN200, PN10, com bocas travadas, incluindo incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos | m 14,5

complementares
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392 (20.8.3 Remocédo da conduta de PVC DN200 PN6 existente no trogo em que se prevé o seu desvio para o Ponto de Entrega e transporte a depésito autorizado, incluindo |m 55
movimento de terras associado a remocéo da conuta e restituicdo das condic¢des originais do terreno.
20.9 Ligacdo do Ponto de Entrega a conduta ApR PVC DN200
393 (20.9.1 Fornecimento, transporte e assentamento da tubagem de PVC DN200, PN6, incluindo abertura e fecho de vala e todos os trabalhos complementares | m | 39,5
20.9.2 Marco de ventosa
394 |20.9.2.1 |Execucéo de escavagdo para implantagdo do marco, incluindo baldeacéo e remogao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, entivacéo, drenagem do fundo [ m3 1,05
elou rebaixamento do nivel freatico e manutengdo a seco quando necessarios, em solos de qualquer natureza, a qualquer profundidade e por quaisquer meios.
395 (20.9.2.2 |Aterro com produtos provenientes da escavagao, isentos de pedras de dimenséo superior a 0,10 m, devidamente regado e compactado. m3 0,1
396 |20.9.2.3 |Transporte, carga e descarga a deposito autorizado de produtos sobrantes. m3 0,95
397 [20.9.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37, classe de exposicdo XC4, em elementos estruturais, incluindo cofragens, descofragens, ago A500NR SD, | m3 0,66
moldagem, cortes, desperdicios, empalmes, arame de atar e todos 0os materiais e trabalhos complementares necessarios ao perfeito acabamento.
398 |20.9.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C12/15, classe de exposicdo X0, em enchimentos na soleira, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares [ m3 0,1
necessarios ao perfeito acabamento.
399 |20.9.2.6 |Salpisco, emboco e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1/5, com 0,02 m de espessura, em paredes interiores e exteriores, incluindo todos os | m2 11,4
materiais necessarios e trabalhos complementares.
400 |[20.9.2.7 |Pintura de superficies interiores e exteriores, com tinta a base de resinas acrilicas, em duas deméos por camada seca, incluindo todos os materiais necessarios e | m2 11,4
trabalhos complementares.
401 |[20.9.2.8 |Pintura de superficies exteriores em elementos estruturais em contacto com o terreno com emuls@o betuminosa com solventes resistente a ac¢éo agressiva dos solos, | m2 2,1
em trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
402 |20.9.2.9 |Fornecimento e aplicagdo de laje de cobertura pré-fabricada em betdo, impermeabilizada com membrana de betume polimero, auto-protegida com graos minerais e | UN 1
rematada com perfil de PVC, incluindo todos os trabalhos complementares.
403 |20.9.2.10 [Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco em ferro com protec¢éo anti-corrosiva, com grelha de ventilagéo fixa, rede mosquiteira, dobradicas de [ UN 1
aco inox e fechadura com canhdo mestrado tipo Yale, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares, de 0,85mx0,6m.
404 |20.9.2.11 [Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, DN90, PN6, de drenagem do marco, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. UN 1
405 |20.9.2.12 |Fornecimento e execucao de base de brita, para recepgao das 4guas provenientes das ventosas, incluindo materiais necessarios e trabalhos complementares. m3 0,5
406 |20.9.2.13 |Fornecimento e colocagdo de geotéxtil de gramagem de 190 g/m2 envolvendo a base de brita, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 4,53
407 |20.9.2.14 |Fornecimento e aplicacéo de filme de polietileno sob a laje de fundo, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. m2 1,62
408 |20.9.2.15 |Fornecimento e assentamento de soleiras das portas em betdo pré-fabricado, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares. UN 1
20.9.2.16 |Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos e rodela de flange com alma metalica), e todos elementos necessarios ao seu
perfeito acabamento e funcionamento
409 |20.9.2.16. [ Té de redugao de bocas de FFD para PVC e derivacao flangeada, DN200xDN80, PN10 UN 1
1
410 |20.9.2.16. | Passa-muros de FFD, flangeado, DN80, PN10 UN 1
2
411 |20.9.2.16. | Valvula de seccionamento de cunha elastica manual de FFD flangeada, DN80, PN10 UN 1
3
412 |20.9.2.16. | Ventosa de triplo efeito de FFD, fangeada, DN80, PN10 UN 1
4
20.10 Instalagdes elétricas
20.10.1 Alimentac6es
413 |20.10.1.1 |Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentagédo da instalagéo, incluindo licenciamento, execucédo da baixada e ligagdo de acordo com os requisitos do | vg 1
Distribuidor de energia.
414 |20.10.1.2 |Portinhola do tipo P100, classe Il, equipada com as bases para os fusiveis e com as respectivas protec¢des, devidamente ligada e instalada em murete adequado. UN 1
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415 ]20.10.1.3 [ Quadro de contagem, classe Il, devidamente ligado e instalado em murete adequado. | UN 1
20.10.2 Quadros Elétricos
416 |20.10.2.1 [Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armario de distribuicdo com porta, constituido por 2 compartimentos, adequado para instalagdo mural, constituido pelas [ UN 1
proteccdes, barramentos, sinalizagbes, aparelhos de medida, relés auxiliares e contactores, descarregadores de sobretensfes, autdmato programavel completo e
respectivo software, alimentador CC, bateria, router 4GT/LTE e demais acessérios, de acordo com o ambito e especificagdes do caderno de encargos. Inclui montagem,
electrificagdo, ensaios e colocagdo em servigo.
20.10.3 Cabos e Canalizagdes Eléctricas
20.10.3.1 |Fornecimento, passagem, afilacamento, ligacdo e ensaios de cabos elétricos ndo propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicacdo de ponteiras e identificagédo
de cabos e de condutores:
417 (20.10.3.1. [ XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20
1
418 (20.10.3.1. | XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55
2
419 (20.10.3.1. | XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5
3
420 (20.10.3.1. [ LIHCH (TP) 4x2x1 m 40
4
421 (20.10.3.1. | LIHCH 7x1 m 50
5
422 (20.10.3.1. [LIHCH 12x1 m 10
6
20.10.3.2 |Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessoérios de fixagdo e suportagem e respetiva parafusaria:
423 (20.10.3.2. | 200x60 m 15
1
20.10.3.3 [ Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betdo ou enterrados em vala:
424 (20.10.3.3. [ DN90O m 5
1
20.10.4 lluminac&o interior
425 |[20.10.4.1 |Luminérias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o ambito e especificagdes do Caderno de | UN 2
Encargos.
426 |20.10.4.2 |Blocos autbnomos ndo mantidos com bloco LED de baixo consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificacdes do caderno de encargos | UN 1
427 120.10.4.3 | Comutadores de lustre 10 A para instalagao saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagdes do caderno de encargos. UN 1
428 |20.10.4.4 |Caixas de derivacdo para instalacdo saliente, com placas de ligacdo, bucins e demais acessérios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e | UN 1
especificagdes do caderno de encargos
20.10.5 Tomadas
429 |20.10.5.1 | Tomadas monofasicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e especificagées do caderno de | UN 2
encargos
430 |20.10.5.2 |[Caixas de derivagdo para instalacdo saliente, com placas de ligagdo, bucins e demais acessorios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e [ UN 2
especificagdes do caderno de encargos
20.10.6 Rede de Terras
431 |20.10.6.1 |Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 45
432 |20.10.6.2 | Soldaduras aluminotérmicas para ligacédo do cabo de cobre as armaduras metalicas das estruturas e edificios vg 1
433 |20.10.6.3 |Ligadores amoviveis de terras, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagdes do caderno de encargos m 1
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20.10.7 Instrumentacéo
434 |20.10.7.1 |Equipamento de medida de nivel na camara de jusante, gama de medida de 2 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aco inoxidavel para fixacdo da sonda, | UN 1
unidade controladora e cabo de ligagéo entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o ambito e especificagbes do Caderno de Encargos.
435 |20.10.7.2 | Medidor de caudal DN150 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente dotada de display com teclas e com cabo de [ UN 1
ligacéo entre os sensores e a unidade controladora incluido no fornecimento, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos.
436 |20.10.7.3 |Detetores de nivel do tipo boia para instalagdo na camara de jusante, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do Caderno de Encargos. UN 1
437 |20.10.7.4 | Transmissores de pressao com ligacdo ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressédo até PN16, de acordo com o ambito e | UN 1
especificacdes do Caderno de Encargos.
438 |20.10.7.5 |Valvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligacdo de instrumentagdo, com ligagcdo ao processo 1/2\", ligagdo ao instrumento 1/2\" e purga de | UN 1
1/4\". Construgdo em aco inoxidavel, para pressodes de servigo até PN16.
439 |20.10.7.6 |Caixas de transicdo de cabos devidamente equipada para ligacéo dos interruptores de nivel. Caixa do tipo estanque, com tampa, adequada para montagem saliente e | UN 1
dotada de bucisn estanques em aco inoxidavel. Equipamento devidamente instalado, ensaiado e colocado em servico.
440 |20.10.7.7 |Analisador de Cloro para instalagdo mural, utilizando a medicdo do valor de cloro activo, constituido por 1 sensor de cloro activo, 1 cdmara de fluxo continuo, unidade | UN 1
transmissora, cabos eléctricos e conjunto de pegas de reserva, valvula redutora de pressao, tubagens e valvulas de controlo de caudal associadas ao processo.
Equipamento devidamente instalado, configurado, ensaiado e colocado em servi¢o.
20.10.8 Automacéao
441 |20.10.8.1 |Licencas de software relacionadas com a automacéo a instalar no Ponto de Entrega vg 1
442 |20.10.8.2 |Desenvolvimento de software de automagéo para implementacéo no autémato do Ponto de Entrega. vg 1
20.10.9 Diversos
443 |20.10.9.1 | Telas finais do projeto de execugdo das instalagdes elétricas e de automacéo, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. | vg 1
21 PONTO DE ENTREGA DE CASTRO MARIM
211 Piguetagem e identificacdo de pontos de ligacdo a rede e servigos afectados
444 |121.1.1 Piquetagem incluindo marcagéo para localizacdo de pontos notaveis, incluindo prospecéo e identificagdo de infra-estruturas existentes no local de implantagédo da obra | m2 210
(pontos de ligacédo a condutas existentes e outras infraestruturas)
21.2 Movimentos de terra
445 |21.21 Execucéo de escavagdo para assentamento de ponto de entrega, incluindo todas as entivacdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo de taludes, rebaixamento do [ m3 40,3
nivel freatico e manutencéo a seco quando necessario, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas enterradas existentes e todos os trabalhos complementares
446 |21.2.2 Transporte, carga e descarga a depdsito autorizado de produtos sobrantes. m3 40,3
21.3 Betbes, Alvenarias e Revestimentos
447 |21.3.1 Fornecimento e aplicagdo de betédo de limpeza C12/15 em regularizagéo das fundagdes com 0,05 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios | m3 0,72
ao perfeito acabamento.

21.3.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe de resisténcia C30/37, classe de exposi¢cdo XC4, incluindo cofragens, descofragens, aco A500NR SD, moldagem, cortes, desperdicios,
empalmes, arame de atar, execuc¢do de juntas de construcao e de dilatacdo de acordo com as indicagdes do projecto e aprovacdo da Fiscalizacédo e todos os materiais e trabalhos
complementares necessarios ao perfeito acabamento, na execugao dos seguintes elementos estruturais:

448 |[21.3.2.1 ([Céamara m3 16,7
449 121.3.2.2 |[Vigas e Pilares m3 1,25
450 |21.3.2.3 |[Laje de cobertura m3 1,7
451 |21.3.3 Betdo da classe de resisténcia C25/30, classe de exposi¢cdo XC2, em macigos de apoio e enchimentos, incluindo todos os trabalhos complementares m3 0,95
452 |21.3.4 Betonilha ao traco 1:3, com endurecedor de superficie a base de agregados naturais em enchimentos de pavimentos e caleiras m3 0,12
453 |21.3.5 Execucéo de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traco 1:5 e todos os trabalhos complementares m2 17,3
454 121.3.6 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1/4, com 0,015 m de espessura, em paramentos exteriores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos | m2 31,75
0s materiais necessarios e trabalhos complementares
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455 |21.3.7 Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traco 1/5, com 0,015 m de espessura, em paramentos interiores, para pintar a tinta de areia, incluindo todos | m2 24
0s materiais necessarios e trabalhos complementares.
456 |21.3.8 Pintura de superficies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA (duas demé&os cruzadas, por camada | m2 31,75
seca) apos preparacao das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
457 |21.3.9 Pintura de superficies exteriores (em elementos estruturais em contacto com o terreno) com tinta betuminosa com solventes resistente a ac¢éo agressiva dos solos, em [ m2 54,5
trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios.
458 |21.3.10 Pintura de superficies interiores rebocadas, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas deméaos cruzadas, por camada seca) apos | m2 24
preparacéo das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
459 |21.3.11 Pintura de superficies interiores, sobre betdo descofrado, conforme desenho de projecto, com tinta de areia, cor branca RAL 9010 (duas demé&os cruzadas, por camada | m2 55,5
seca) apos preparacao das superficies, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
460 |21.3.12 Fornecimento e aplicacdo de revestimento epoxidico anti-derrapante com 2 mm de espessura sobre betonilha, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos | m2 2,4
necessarios.
461 |21.3.13 Execucdo de impermeabilizagdo da cobertura, incluindo todos os trabalhos necesséarios e complementares conforme pecas escritas e desenhadas, e constituida por | m2 10,5
camada de forma - regularizagéo; emulsdo betuminosa de aplicagéo a frio que simultaneamente funciona como barreira ao vapor e de cola para as placas de isolamento
térmico; isolamento térmico em placas de fibra de Ia de rocha com 150 kg/m3 recobertas por betume de face superior; membrana de betume polimero APP de 3 kg/m2,
com armadura de fibra de vidro de 50 g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces e membrana de betume polimero APP de 4 kg/m2, com armadura de poliéster de
150 g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior.
462 |21.3.14 Fornecimento, montagem e instalacéo de perfil metélico para remate das telas no perimetro da platibanda m 12,2
21.4 Serralharias e cantarias
463 |21.4.1 Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco, com 0,90 x 2,10 m de vao, em caixilharia de perfis e grelhas de ferro com tratamento anti-corrosivo, | UN 1
pintura a tinta de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, com grelha de ventilagdo e rede mosquiteira em ago
inox no interior e fechadura com chave mestrada, incluindo todos os materiais necessarios e trabalhos complementares.
464 |21.4.2 Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilagao fixa, com 0,30 x 1,00 m de vao, em caixilharia de perfis de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta | UN 2
de esmalte na cor RAL a definir em fase de obra pela AdA, de acordo com desenho de pormenor, rede mosquiteira interior de ago inox, incluindo todos os materiais
necessarios e trabalhos complementares.
465 |21.4.3 Fornecimento e assentamento de soleira em calcéario cerrado, para porta com 0,90 m de véo, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais | UN 1
necessarios e trabalhos complementares.
466 |21.4.4 Fornecimento e montagem de aro e gradil amovivel de PRFV, para cobertura da cAmara de equipamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios m2 2,4
467 |21.4.5 Fornecimento e instalagdo de escadas verticais em material compésito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarracéo a estrutura de betdo com | m 2,1
fixacdes de ago inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
468 |21.4.6 Fornecimento e assentamento de caixa de vélvula de parede, para recolha de amostras de dgua com 0,6 m x 0,5 m x 0,4 m de ago inox AlSI 316L UN 1
469 |21.4.7 Fornecimento e assentamento de degraus em material compdsito pultrudido de PRFV, com 0,40 m de largura, incluindo amarracéo a estrutura de betdo com fixacdes de [ UN 2
aco inox AISI 316, buchas quimicas e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento
21.5 Equipamento
21.5.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metélica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
470 |21.5.1.1 |Passa-muros, flangeado, de FFD, DN250, PN10 UN 2
471 |21.5.1.2 |Valvula de seccionamento de borboleta motorizada de FFD flangeada, DN250, PN10 UN 1
472 |121.5.1.3 [Junta de desmontagem, auto-travada, DN250, PN10 UN 1
473 |21.5.1.4 |Cone de reducéo flangeado de FFD, DN250xDN200, PN10 UN 2
474 121.5.1.5 |Trogo flangeado de FFD, DN200 PN10, L=1,25m UN 1
475 |21.5.1.6 |Trogo flangeado de FFD, DN200 PN10, L=0,60 m UN 1
476 (21.5.1.7 |Filtro flangeado de FFD, DN250, PN10 UN 1
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477 |21.5.1.8 |[Valvula sustentadora de presséo, de FFD, DN250, PN10 UN 1
478 (21.5.1.9 Flange cega de FFD, DN250, PN10 UN 1
479 |21.5.1.10 |Execucao de picagem de diametro 3/4\'\' com instalacéo de valvula de macho esférico para instalagéo de transmissor de presséao UN 1
480 |21.5.1.11 |Execucao de picagem com instalagao de valvula de macho esférico para tomada de agua para amostragem (incluindo tubagem e acessoérios de aco inox DN15, ponteira [ UN 1
macho DN15, torneira de macho esférico sextavado DN15, ponteira, liga¢éo para o equipamento de medigcao de cloro, e equipamento de regulacéo de caudais incluindo
todas as tubagens e acessorios de ago inox e todos 0os materiais necessarios)
481 |21.5.2 Execucéo de ramal de descarga para drenagem do edificio e ligagdo a rede de drenagem do reservatorio, incluindo abertura e fecho de vala, fornecimento e aplicacédo de [ m 10
tubagem de PVC DN110 PN6 e acessorios (tampéao), e todos os trabalhos e materiais necessarios ao perfeito funcionamento.
21.6 Ligacdo da conduta ApR PEAD DN560 ao Ponto de Entrega
21.6.1 Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessorios, incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metédlica e manga de polietileno em flanges
enterradas), soldaduras, e todos elementos necessarios ao seu perfeito acabamento e funcionamento
482 |21.6.1.1 |Cone de reducdo de PEAD DN560xDN400 com ponta para soldar e colarinho na outra extremidade, PN10, incluindo corte da tubagem existente para preparacéo da | UN 1
soldadura
483 |21.6.1.2 |Flange louca DN400, PN10 UN 1
484 |21.6.1.3 |[Ligador flange-ponta lisa de FFD DN400, PN10 UN 1
485 |21.6.1.4 [Curva a 45° de bocas travadas, de FFD DN400, PN10 UN 1
486 |21.6.1.5 [Cone de reducéo de bocas travadas, FFD DN400xDN250, PN10 UN 1
487 |21.6.1.6 |Tubo de FFD, flange-ponta lisa, DN250, PN10 (L~3.7m) UN 1
488 |[21.6.1.7 |Tampéao de PEAD DN560, PN10 UN 1
21.7 Instalacdes elétricas
21.7.1 Alimentacfes
489 |21.7.1.1 |[Ramal de BT com origem na rede local de BT para alimentacdo da instalacéo, incluindo licenciamento, execucdo da baixada e ligacdo de acordo com os requisitos do | vg 1
Distribuidor de energia.
490 |21.7.1.2 |Portinhola do tipo P100, classe Il, equipada com as bases para os fusiveis e com as respectivas protec¢des, devidamente ligada e instalada em murete adequado. UN 1
491 |21.7.1.3 |[Quadro de contagem, classe Il, devidamente ligado e instalado em murete adequado. UN 1
21.7.2 Quadros Elétricos
492 |21.7.2.1 |Quadro do Ponto de Entrega (QPE), do tipo armario de distribuicdo com porta, constituido por 2 compartimentos, adequado para instalagdo mural, constituido pelas | UN 1
proteccdes, barramentos, sinalizagdes, aparelhos de medida, relés auxiliares e contactores, descarregadores de sobretensdes, autdbmato programavel completo e
respectivo software, alimentador CC, bateria, router 4GT/LTE e demais acessdrios, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do caderno de encargos. Inclui montagem,
electrificacé@o, ensaios e colocagdo em servico.
21.7.3 Cabos e Canalizac6es Eléctricas
21.7.3.1 |Fornecimento, passagem, afilacamento, ligacéo e ensaios de cabos elétricos ndo propagadores de chama e isentos de halogéneos, incluindo aplicacéo de ponteiras e identificacéo
de cabos e de condutores:
493 [21.7.3.1.1 | XZ1 (frt,zh) 3G1,5 m 20
494 [21.7.3.1.2 | XZ1 (frt,zh) 3G2,5 m 55
495 |21.7.3.1.3 [ XZ1 (frt,zh) 3G10 m 5
496 |21.7.3.1.4 [LiHCH (TP) 4x2x1 m 55
497 |21.7.3.1.5 [LIHCH 7x1 m 50
498 |21.7.3.1.6 | LIHCH 12x1 m 25
21.7.3.2 |Caminhos de cabos em material isolante, sem halogéneos em U48X, incluindo acessoérios de fixagdo e suportagem e respetiva parafusaria:
499 [21.7.3.2.1 [ 200x60 [m | 15
21.7.3.3 [Tubos corrugados em PEAD de cor verde, embebidos no betdo ou enterrados em vala:
500 [21.7.3.3.1 [DN 50 [m | 15

Rua do Repouso n° 10
Telef. 289899070 / Fax.

www.aguasdoalgarve.pt Pagina 22 de 23



N\ AGUAS vo

N ALGARVE Aguas do Algarve, S.A.

=

Grupo Aguas de Portugal

Procedimento DGA.EO-CP-EO-03/2021_Elev Aducdo ApR ETAR VRSANtén

501 (21.7.3.3.2 | DN9O m 5
21.7.3.4 |Valas para passagem de cabos
502 (21.7.3.4.1 | Abertura e tapamento de vala em solo macio - Tipo | m 15
503 |21.7.3.4.2 | Aplicacéo de fita de plastico, para sinaliza¢@o de presenca de infraestruturas de telecomunicacoes. m 15
21.7.4 lluminac&o interior
504 |21.7.4.1 |Luminarias LED estanques IP65 com corpo em PVC 1x40 W, devidamente instaladas, ligadas e equipadas, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de [ UN 2
Encargos.
505 |21.7.4.2 |Blocos autbnomos ndo mantidos com bloco LED de baixo consumo, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagées do caderno de encargos | UN 1
506 [21.7.4.3 |Comutadores de lustre 10 A para instalacéo saliente, devidamente instalados e ligados, de acordo com o &mbito e especifica¢cbes do caderno de encargos. UN 1
507 |[21.7.4.4 |Caixas de derivacdo para instalacdo saliente, com placas de ligacdo, bucins e demais acessoérios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o &mbito e | UN 1
especificagdes do caderno de encargos
21.7.5 Tomadas
508 |21.7.5.1 |Tomadas monofasicas 16 A do tipo Schucko para montagem saliente, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e especificacdes do caderno de [ UN 2
encargos
509 |21.7.5.2 |Caixas de derivacdo para instalacdo saliente, com placas de ligacédo, bucins e demais acessoérios, devidamente instaladas e ligadas, de acordo com o ambito e [ UN 2
especificacdes do caderno de encargos
21.7.6 Rede de Terras
510 |21.7.6.1 |Cabo Cu 35 mm2, em caminhos de cabos/ vala/ caleira/ embebido m 45
511 |21.7.6.2 |Soldaduras aluminotérmicas para ligagao do cabo de cobre as armaduras metélicas das estruturas e edificios vg 1
512 |21.7.6.3 |Ligadores amoviveis de terras, devidamente instalados e ligados, de acordo com o ambito e especificagcdes do caderno de encargos m 1
21.7.7 Instrumentacé&o
513 |21.7.7.1 |Equipamento de medida de nivel no reservatério de jusante, gama de medida de 5 m, constituido por sensor do tipo radar, suporte em aco inoxidavel para fixagcdo da | UN 1
sonda, unidade controladora e cabo de ligagéo entre o elemento sensor e a unidade controladora, de acordo com o ambito e especificagbes do Caderno de Encargos.
514 [21.7.7.2 | Medidor de caudal DN200 PN10 do tipo eletromagnético, de corpo flangeado, dotado de unidade controladora independente dotada de display com teclas e com cabo de | UN 1
ligagdo entre os sensores e a unidade controladora incluido no fornecimento, de acordo com o ambito e especifica¢cdes do Caderno de Encargos.
515 |21.7.7.3 | Detetores de nivel do tipo boia para instalacao no reservatério de jusante, de acordo com o ambito e especificacdes do Caderno de Encargos. UN 1
516 |21.7.7.4 |Transmissores de pressao com ligacdo ao processo de 1/2\", dotados de teclado e display, adequados para medidas de pressao até PN16, de acordo com o ambito e [ UN 1
especificacdes do Caderno de Encargos.
517 |21.7.7.5 |Vélvulas de seccionamento de 2 vias, com purga, adequadas para ligagdo de instrumentagdo, com ligacdo ao processo 1/2\", ligacédo ao instrumento 1/2\" e purga de [ UN 1
1/4\". Construcé@o em aco inoxidavel, para pressées de servico até PN16.
518 [21.7.7.6 |Caixas de transicao de cabos devidamente equipada para ligagcao dos interruptores de nivel. Caixa do tipo estanque, com tampa, adequada para montagem saliente e | UN 2
dotada de bucisn estanques em ago inoxidavel. Equipamento devidamente instalado, ensaiado e colocado em servigo.
519 |21.7.7.7 |Analisador de Cloro para instalagdo mural, utilizando a medi¢éo do valor de cloro activo, constituido por 1 sensor de cloro activo, 1 camara de fluxo continuo, unidade | UN 1
transmissora, cabos eléctricos e conjunto de pegas de reserva, valvula redutora de pressao, tubagens e valvulas de controlo de caudal associadas ao processo.
Equipamento devidamente instalado, configurado, ensaiado e colocado em servigo.
21.7.8 Automacéo
520 (21.7.8.1 |Licencas de software relacionadas com a automacéo a instalar no Ponto de Entrega vg 1
521 (21.7.8.2 |Desenvolvimento de software de automacao para implementacéo no autdbmato do Ponto de Entrega. vg 1
21.7.9 Diversos
522 |21.7.9.1 |Telas finais do projeto de execucgao das instalacdes elétricas e de automacgé&o, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos. | vg 1
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