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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd| Preco Base Subtotal
Unitario

NOTA 1 |Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condicGes em que 0s
mesmos se v8o processar.

NOTA 2 | A entidade executante devera compatibilizar o horario de execucéo dos trabalhos, de forma a néo interferir com o normal funcionamento dos servigos.

NOTA 3 |Os residuos provenientes de construcdo e demolicdo (RCD) néo reutilizados, serdo obrigatériamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para
reciclagem/valorizagao, ou, se tal ndo for viavel, diretamente encaminhados para operador de gestdo lincenciado, sendo exigivel, a todo o tempo, a apresentagdo de respetivas
guias de encaminhamento.

1. Trabalhos Preparatérios

1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350° do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e | UN 1 0 0,00
desmontagem de andaimes, a preservacdo de elementos existentes nas zonas de intervengdo durante a execugdo da obra, a
recuperagdo das areas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra. Deverdo ser tomadas as medidas de seguranca
necessarias de modo a impedir 0 acessos de estranhos ao edificio.

2 1.2 Manutencéo de estaleiro durante o periodo de execugéo dos trabalhos, incluindo fornecimento de agua e energia para os trabalhos, todas | UN 1 0 0,00
as taxas e licencas necessarias para a execucdo da obra, promover a recolha seletiva de material de usado no estaleiro, limpeza e
conservacao do espaco em condi¢des dignas, promog¢éao da limpeza do contentor higiénico.

3 1.3 Implementacéo de fichas de procedimentos de seguranca de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei n® 273 | UN 1 0 0,00
/ 2003 nomeadamente no disposto no seu n° 3 do preAmbulo e no constante no art.° 14.°

4 (1.4 Implementagao de procedimentos de recolha de residuos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislacdo em vigor nas partes | UN 1 0 0,00
aplicaveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos residuos a entidades / vazadouros certificados.

5 15 Montagem e desmontagem de andaimes certificados de apoio a obra até uma altura média de 6,00m, incluindo todos os materiais e | UN 1 0 0,00
trabalhos necessarios, reposicao das condigfes existentes anteriormente no local de implantagcao dos andaimes.

6 1.6 Telas finais de todas as especialidades intervenientes. UN 1 0 0,00

2. Demoligéo

7 2.1 Abertura de rocos em alvenaria de pedra, para embutir tubagem da redee de aguas de abastecimento ao edificio, remogéo e transporte a | ml 6 0 0,00
vazadouro de materiais sobrantes, incluindo todos os trabalhos necessarios.

8 2.2 Abertura de trogo de vala com uma largura de 0,20m, aproximadamente, na zona da rampa, desde o contador até a linha indicada no | ml 9 0 0,00
tracado da planta, incluindo remogéo e transporte a vazadouro de materiais sobreantes, todos os trabalhos necessarios.

9 2.3 Execucédo de furagdo com broca apropriada, no algcado principal para passagem da tubagem da rede de aguas, inlcuindo todos os |vg 1 0 0,00
trabalhos necessarios.

10 |24 Execucéo de furagdo com broca apropriada, na laje de esteira nas zonas de alimentag@o de equipamentos sanitarios, inlcuindo todos os | vg 1 0 0,00
trabalhos necessarios.

3. A construir

3.1 Rede de Aguas
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3.1.1 Fornecimento e execucdo de rede de abastecimento de agua ao edificio do Servi¢co Local de Grandola, com tubo Polipropileno Reticulado (PPR), nos diametros constantes na peca
desenhada, desde do contador até derivagdo para os diferentes pontos de abastecimento, inlcuindo unides, tés, redugdes, acessorios de transi¢cao entre materiais diferente do PPR,
elementos de fixagdo ao longo de todo o tragado e onde se julge necessario, todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios a um correto funcionamento.

11 [3111 [@32mm [ml | 60| 0] 0,00

3.1.2 Fornecimento e execucédo de rede de abastecimento de agua aos aparelhos sanitarios das IS e da copa, em tubo multicamada, aplicado a vista, fixacdo conforme recomendacao do
fabricante tendo em atencédo o diametro do tubo, a partir do tracado em tubo PPR, ligacdo aos respetivos aparelhos, nos diametros constantes na peca desenhada, inlcuindo
unides, tés, reducdes, os acessorios a utilizar serdo cravados por PRESS FITING, dos diametros constantes na peca desenhada, todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios a um correto funcionamento.

12 |3.1.21 @16 mm ml 40 0 0,00

13 (3.1.3 Fornecimento e instalagdo de valvulas de seccionamento, no trogo entre o contador e a entrada da tubagem no edificio, ver pega | UN 3 0 0,00
desenhada, inlcuindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a um correto funcionamento.

14 (3.1.4 Fornecimento e instalacdo de valvulas de seccionamento, uma por cada compartimento abastecido, nos didametros constantes na pega | UN 5 0 0,00
desenhada, inlcuindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios a um correto funcionamento.

3.2 Diversos

15 (3.21 Acompanhamento de tubagem com argamassa de cimento e areia ao trago em volume 1:3, inlcuindo tapamento de rogos, todos os | vg 1 0 0,00
trabalhos necessarios.

16 (3.2.2 Acompanhamento de tubagem com areia do rio, recobrimento da tubagem com terra. Remates de acabamento com argamassa de |vg 1 0 0,00
cimento e areia ao traco em volume 1:3, inlcuindo todos os trabalhos, materiais necessarios.

17 13.2.3 Reposicdo das condicdes existentes como antes da intervencdo, limpeza final da obra, reparacdo de danos causados durante a|vg 1 0 0,00
execucao dos trabalhos, inlcuindo tudo o que for definido, ou indicado pela fiscalizag&o.

3.3 Ensaios

18 (3.3.1 Pedidos de autorizacéo, licenciamentos, pressdo na rede, ou outras autorizagdes necessarias, junto da entidade responséavel pela rede | vg 1 0 0,00
de abastecimento e demais entidades.
Total 0,00
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