Municipio de Vila Nova de Foz Cba

Procedimento 28/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e Exploracédo de estaleiro, nos termos do CE, nomeadamente do seu artigo 31.°, incluindo mobilizacéo de todos os funcionarios, equipamentos e instalacées | vg 1
de apoio necessarios ao cumprimento global do trabalho, bem como todos os trabalhos preparatérios, acessorios e outros, definidos no caderno de encargos nas
clausulas 24.1.4 e 24.1.5, e ndo expressos individualmente na presente lista.
2 1.2 Elaboragéo e estabelecimento do plano de seguranga e sadde do estaleiro de acordo com Decreto Lei 273/03 de 1 de Julho. vg 1
3 1.3 Fornecimento de todas as placas identificadoras, sinais de transito, meios de combate a incéndios, meios de protecgédo colectiva e individual.. vg 1
4 14 Desmontagem do estaleiro, incluindo todas as estruturas associadas, desactivacdo de redes e infraestruturas utilizadas, limpeza, eventuais obras de recuperacéo e |vg 1
eventual arranjo paisagistico para reposicao das condigdes iniciais.
5 1.5 Elaboracéo e implementacdo de Plano de Gestdo Ambiental e Gestdo de Residuos em obra, de acordo o documento base e as condi¢cdes especiais previstas no Anexo | vg 1
X do PGA Anexo 5 do Caderno de Encargos.
2 FOSSA SEPTICA
6 2.1 Esvaziamento e remogdo de entulho, lamas e efluentes e lavagem e desinfeccdo de superficies, com agua potavel e hipoclorito de sédio e encaminhamento dos | vg 1
efluentes contaminados e lamas a tratamento em destino licenciado.
7 2.2 Reparac@o de paramentos horizontais e verticais interiores da fossa, reparando juntas e executando pinturas betuminosas interiores, de forma a permitir eventual | vg 1
reutilizacdo da estrutura como sistema de emergéncia em situagées futuras. Este artigo inclui todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a execucao dos trabalhos
3 MOVIMENTO DE TERRAS
31 Movimento de terras e trabalhos preliminares na area de intervencéo da ETAR
8 (3.1.1 Execucgéo de todas as demoli¢cdes necessarias para implantacdo do projecto vg 1
9 3.1.2 Desmatacdo e desenraizamento na area de intervencdo e transporte dos produtos a vazadouro, incluindo decapagem numa espesura de 0,30 cm na zona de [ m2 1715,55
implantacdo da ETAR. Inclui a zona de acesso a ETAR e a zona entre esta e o muro de contengéo na zona da Fossa Existente.
10 (3.1.3 Escavacéo para execucao do acesso e para criagdo da plataforma para implantacdo da ETAR, em terrenos de qualquer natureza, incluindo baldeagao e remocéo para | m3 1032
os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio, a qualquer profundidade e por quaisquer meios.
11 (3.14 Aterro para execugdo do acesso e para criagao de plataforma para implantacdo da ETAR, com solos seleccionados provenientes das escavagfes locais, ou de manchas | m3 598
de empréstimo, de natureza areno argilosa, compactados do lado humido da curva de compactacédo (GCR>95%) incluindo espalhamento, rega, compactagéo, todos os
trabalhos e materiais necessarios, conforme pecas desenhadas.
12 |3.15 Demolicdo de muro em xisto, confinante com a via de acesso, inclui remogao de portdo em ferro, todos os reabalhos necessarios e acessorios. vg 1
4 OBRA DE ENTRADA
4.1 MOVIMENTO DE TERRAS e trabalhos preliminares para implantagdo da Obra de Entrada - (consideram-se incluidos eventuais escavagdes e aterros suplementares que o
concorrente julgue necessarios para execucdo do 6rgdo, ndo estando as mesmas escavagdes e aterros medidos, pelo que o concorrente devera considerar os respectivos custos
diluidos no valor corespondente a escavacgao).
13 |4.11 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza para implantagdo do 6rgéo, incluindo baldeagdo e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisorio/definitivo | m3 14,31
se necessario, entivacéo, drenagem do fundo e rebaixamento do nivel freatico, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo carga transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro licenciado e todos os trabalhos auxiliares necessarios (critério de medigdo - volume do érgdo em projecto, considera-se dissolvido
neste preco todas as sobre-larguras de escavagdo bem como aterros complementares necessarios para o perfeito nivelamento)
4.2 BETOES
14 (4.21 Betdo da classe C12/15 em camada de regularizacéo de fundacdes | m2 14,54
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15 |4.2.2 Betéo da classe C25/30,com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a estrutura em contacto com terreno, incluindo armaduras de ago A400NR e cofragem. m3 7,7
16 (4.2.3 Pintura de superficies em betdo a vista com tinta a base de resinas acrilicas, em duas demaos (minimo) por camada seca, incluindo preparacéo das superficies, todos os | m2 46,37
materiais e trabalhos necessarios.
17 (4.2.4 Execucéo de plataforma, em betéo pré fabricado e perfis chumbados para recepcédo dos cestos de recolha de gradados (grelhas manuais), incluindo todos os trabalhos | vg 1
acessorios e complementares.
5 TANQUE DE AREJAMENTO
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS e trabalhos preliminares para implantagdo do Tanque de Arejamento - (consideram-se incluidos eventuais escavacdes e aterros suplementares que o
concorrente julgue necessarios para execucao do 6rgdo, ndo estando as mesmas escavacgdes e aterros medidos, pelo que o concorrente devera considerar os respectivos custos
diluidos no valor corespondente a escavagao).
18 ([5.11 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza para implantagéo do 6rgéo, incluindo baldeacéo e remocao para os terrenos adjacentes e/ou depdsito provisorio/definitivo [ m3 308,46
se necessario, entivacdo, drenagem do fundo e rebaixamento do nivel freatico, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo carga transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro licenciado e todos os trabalhos auxiliares necessarios (critério de medigdo - volume do érgdo em projecto, considera-se dissolvido
neste preco todas as sobre-larguras de escavagédo bem como aterros complementares necessarios para o perfeito nivelamento)
52 BETOES
19 ([5.21 Betdo da classe C12/15 em camada de regularizagéo de fundagdes. m2 74,16
20 |5.2.2 Betédo da classe C25/C30, com aditivo hidr6fugo, aplicado em toda a estrutura em contacto com o terreno, incluindo armaduras de ago A400 NR e cofragem. m3 93,77
5.3 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
21 |5.3.1 Pintura de paredes em contacto com o liquido com tinta & base de resinas EPOXY e derivados de alcatrédo de hulha, trés demédos cruzadas por camada de seca, | m2 173,23
incluindo decapagem com jacto de areia, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
22 |5.3.2 Pintura com emulséo betuminosa alcalina, em elementos estruturais em contacto com o terreno, em trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais | m2 210,45
e trabalhos necessarios.
23 |5.3.3 Pintura de superficies em betdo a vista com tinta a base de resinas acrilicas, em duas demaos (minimo) por camada seca, incluindo preparacéo das superficies, todos os | m2 43
materiais e trabalhos necessarios.
5.4 DIVERSOS
24 15.4.1 Fornecimento e assentamento de guarda corpos, com uma altura de 1.00m, em perfis pultrudidos (poliéster reforcado com fibras de vidro), incluindo fixagbes em aco inox [ ml 33,6
e todos os trabalhos e materiais necessarios.
25 |5.4.2 Fornecimento e montagem de passadico em perfis pultridos (poliéster reforcado com fibras de vidro), com uma largura de 1,00m, assente numa estrutura constituida por | vg 1
dois perfis metalicos C300x4,0, conforme pecas desenhadas, incluindo guarda corpos, fixagdes em ago inox, todos os trabalhos e materiais necessarios.
6 DECANTADOR SECUNDARIO
6.1 MOVIMENTO DE TERRAS e trabalhos preliminares para implantacdo de Decantador Secundério- (consideram-se incluidos eventuais escavagdes e aterros suplementares que o
concorrente julgue necessarios para execuc¢do do 6rgdo, ndo estando as mesmas escavagdes e aterros medidos, pelo que o concorrente devera considerar os respectivos custos
diluidos no valor corespondente a escavagao).
26 |6.1.1 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza para implantagéo do 6rgéo, incluindo baldeacao e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisorio/definitivo | m3 287
se necessario, entivacéo, drenagem do fundo e rebaixamento do nivel freatico, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo carga transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro licenciado e todos os trabalhos auxiliares necessarios (critério de medigcdo - volume do érgdo em projecto, considera-se dissolvido
neste preco todas as sobre-larguras de escavacédo bem como aterros complementares necessarios para o perfeito nivelamento)
6.2 BETOES
27 16.2.1 Betdo da classe C12/15 em camada de regularizacéo de fundacdes. m2 74,8
28 ]6.2.2 Betédo da classe C25/C30, com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a estrutura em contacto com o terreno, incluindo armaduras de aco A400 NR e cofragem. m3 30,24
6.3 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
29 [6.3.1 Pintura de paredes em contacto com o liquido com tinta & base de resinas EPOXY e derivados de alcatrdo de hulha, trés demaos cruzadas por camada de seca, | m2 168,3
incluindo decapagem com jacto de areia, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
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30 |6.3.2 Pintura com emulséo betuminosa alcalina, em elementos estruturais em contacto com o terreno, em trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais | m2 119
e trabalhos necessarios.
31 |6.3.3 Pintura de superficies em betéo a vista com tinta a base de resinas acrilicas, em duas deméaos (minimo) por camada seca, incluindo preparacao das superficies, todos os | m2 19
materiais e trabalhos necessarios.
6.4 DIVERSOS
32 |6.4.1 Fornecimento e assentamento de guarda corpos, com uma altura de 1.00m, em perfis pultrudidos (poliéster reforcado com fibras de vidro), incluindo fixagdes em ago inox [ ml 27,7
e todos os trabalhos e materiais necessarios.
33 |6.4.2 Fornecimento e montagem de passadico em perfis pultrudidos (poliéster reforcado com fibras de vidro), com um largura de 1.00, assente numa estrutura constituida por | vg 1
dois perfis metalicos UNP 160 conforme pegas desenhadas, incluindo guarda corpos, fixagdes em ago inox, todos os trabalhos e materiais necessarios.
7 ESTACAO ELEVATORIA DE LAMAS E ESCUMAS
7.1 MOVIMENTO DE TERRAS e trabalhos preliminares para implantacdo de Estacdo Elevatéria de Lamas e Escumas -(consideram-se incluidos eventuais escavacGes e aterros
suplementares que o concorrente julgue necessarios para execugao do 6rgéo, ndo estando as mesmas escavacoes e aterros medidos, pelo que o concorrente devera considerar os
respectivos custos diluidos no valor corespondente a escavagao).
34 |7.1.1 Escavacéo, em terreno de qualquer natureza para implantagdo do 6rgéo, incluindo baldeagdo e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisorio/definitivo | m3 42,34
se necessario, entivacédo, drenagem do fundo e rebaixamento do nivel freatico, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo carga transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro licenciado e todos os trabalhos auxiliares necessarios (critério de medigdo - volume do érgdo em projecto, considera-se dissolvido
neste preco todas as sobre-larguras de escavac¢éo bem como aterros complementares necessarios para o perfeito nivelamento)
7.2 BETOES
35 |7.21 Betéo da classe C12/15 em camada de regularizagéo de fundagdes. m2 17,64
36 |7.2.2 Betéo da classe C25/C30, com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a estrutura em contacto com o terreno, incluindo armaduras de agco A400 NR e cofragem. m3 20,33
37 |7.23 Betéo da classe C20/25, enchimentos, inclundo cofragem e todos os trabalhos necessarios. m3 0,86
7.3 REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES
38 |7.3.1 Pintura de paredes em contacto com o liquido com tinta a base de resinas EPOXY e derivados de alcatrdo de hulha, trés deméos cruzadas por camada de seca, | m2 47
incluindo decapagem com jacto de areia, com todos os trabalhos e materiais necessarios.
39 |7.3.2 Pintura com emulsdo betuminosa alcalina, em elementos estruturais em contacto com o terreno, em trés demaos cruzadas por camada seca, incluindo todos os materiais | m2 44,5
e trabalhos necessarios.
40 (7.3.3 Pintura de superficies em betéo a vista com tinta a base de resinas acrilicas, em duas demaos (minimo) por camada seca, incluindo preparacéo das superficies, todos os | m2 36
materiais e trabalhos necessarios
7.4 DIVERSOS
7.4.1 Fornecimento e assentamento de aro e tampas em perfis pultrudidos (poliéster reforgado com fibras de vidro), incluindo fixacdes, dispositivo de fecho e pegas em ago inox e todos
os trabalhos e materiais necessarios.
41 7411 com 0.75 x 1.00m UN 1
42 |7.4.1.2 com 0.90 x 1.00m UN 1
43 (7.4.1.3 com 1.00 x 1.00m UN 1
44 (7.4.1.4 com 1.25x 1.20m UN 1
45 (7.4.15 com 3.10 x 1.00m UN 1
8 ESPESSADOR GRAVITICO DE PRFV
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS e trabalhos preliminares para implantagdo de Espessador de Lamas -(consideram-se incluidos eventuais escavacGes e aterros suplementares que o

concorrente julgue necessarios para execucao do 6rgéo, ndo estando as mesmas escavacoes e aterros medidos, pelo que o concorrente devera considerar os respectivos custos

diluidos no valor corespondente a escavacgao).
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46 |8.1.1 Escavacédo, em terreno de qualquer natureza para implantagdo do 6rgéo, incluindo baldeagdo e remocéo para os terrenos adjacentes e/ou deposito provisério/definitivo | m3 9,45
se necessario, entivacédo, drenagem do fundo e rebaixamento do nivel freatico, a qualquer profundidade e por quaisquer meios, incluindo carga transporte e descarga de
produtos sobrantes para vazadouro licenciado e todos os trabalhos auxiliares necessarios (critério de medicédo - volume do 6rgdo em projecto, considera-se dissolvido
neste preco todas as sobre-larguras de escavagao bem como aterros complementares necessarios para o perfeito nivelamento)
8.2 BETOES
47 (8.2.1 Betéo da classe C12/15 em camada de regularizagéo de fundagdes. m2 9
48 ([8.2.2 Betéo da classe C25/C30, com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a estrutura , incluindo armaduras de aco A400 NR e cofragem. m3 7,6
9 EDIFICIO DE APOIO
9.1 MOVIMENTO DE TERRAS
49 19.11 Escavac@o em abertura de fundacdes para sapatas e vigas de fundacéo, incluindo eventuais operacdes de baldeagdo e remogdo para os terrenos adjacentes e/ou | m3 3,5
depdsito provisorio, entivagao, drenagem do fundo e/ou rebaixamento do nivel freatico quando necessarios em solos de qualquer natureza, a qualquer profundidade e
por quaisquer meios.
50 [9.1.2 Execugéo de camada sob pavimento em brita 3/5 com 15 cm de espessura. m2 11,88
9.2 BETOES
51 |9.2.1 Betdo da classe C12/15 classe em camada de regularizacéo de fundacdes. m2 2,26
52 ]9.2.2 Betdo da classe C16/20 em camada de regularizacéo do pavimento com 15cm de espessura incluindo malhasol CQ30 e cofragem. m3 5,5
53 ]9.2.3 Betdo da classe C25/30, com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a estrutura em contacto com o terreno, incluindo armaduras de ago A400NR e cofragem. m3 2,25
54 19.24 Execucdo de pavimento térreo constituido por base em brita com a esp? de 0.15m ap6s compactacao, filme de PVC, e laje em betdo armado com 0.15m de esp?, | m2 10,78
incluindo armaduras.
55 [9.25 Betéo da classe C25/30, com aditivo hidréfugo, aplicado em toda a superstrutura, incluindo armaduras de ago A400NR e cofragem. m3 3,57
9.3 ALVENARIAS
9.3.1 Execucdo de alvenaria de tijolo ceramico furado, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo vergas em betdo armados sobre os vaos, todos os trabalhos e
materiais necessarios.
56 ]9.3.1.1 com 0.25m de espessura no limpo. m2 51,2
57 ]9.3.1.2 com 0.15m de espessura no limpo. m2 8,58
9.4 REVESTIMENTOS
94.1 EXTERIORES
58 ]9.4.11 Salpisco, emboco e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, em paredes exteriores com aditivo hidréfugo, incluindo a execucéo de alhetas e | m2 40,97
sancas.
59 ]9.4.1.2 Pintura a tinta texturada com reforco silicioso em paredes exteriores, a trés demaos, incluindo preparacédo de superficies, deméo de isolante e todos os trabalhos | m2 78,89
Nnecessarios.
9.4.2 INTERIORES
60 |9.4.2.1 Salpisco, embogo e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em paredes interiores, incluindo a execucao de alhetas e sancas, materiais e | m2 72,01
todos os trabalhos acessoérios e complementares.
61 |9.4.2.2 Salpisco, embogo e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4, em tectos interiores, incluindo a execugéo de alhetas e sancas, materiais e todos [ m2 50
os trabalhos acessérios e complementares.
62 ]9.4.2.3 Fornecimento e assentamento de azulejo liso em paredes, incluindo argamassa de assentamento ou colagem, cortes, remates, tratamento de juntas, materiais e todos os | m2 16,5
trabalhos acessérios e complementares.
63 [9.4.2.4 Pintura em paredes interiores a tinta de agua anti fungos, a trés demaos, incluindo preparacdo de superficies, demédo de isolante, materiais e todos os trabalhos | m2 72,01
acessorios e complementares.
64 |9.4.25 Pintura em tectos interiores a tinta de agua anti fungos, a trés demaos, incluindo preparagao de superficies, deméao de isolante, materiais e todos os trabalhos acessorios | m2 50
e complementares.
9.4.3 PAVIMENTOS
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65 |9.4.3.1 Pintura com revestimento epoxidico antiderrapante, pobre em solventes, em trés deméos (minimo) por camada seca, incluindo betonilha, preparacédo das superficies, | m2 10,78
enchimentos para a formagdo de pendentes, materiais e todos os trabalhos necessarios.
9.5 COBERTURA
66 |9.5.1 Fornecimento e assentamento de cobertura em telha ceramica de aba e canudo na cor vermelha, incluindo cumeeiras, argamassa de cimento e areia nas juntas, | m2 15,4
impermeabilizacées, e todos os trabalhos e materiais necessarios (medido em projec¢éo horizontal)
67 |9.5.2 Execucgédo de beirado, incluindo moldes, pintura em tinta texturada com reforco silicioso, materiais e todos os trabalhos acessorios e complementares. ml 6,4
9.6 SERRALHARIAS
9.6.1 Fornecimento e assentamento de vaos exteriores em caixilharia de aluminio anodizado na cor natural, incluindo materiais e todos os trabalhos acessérios e complementares.
68 [9.6.1.1 Porta com 0.90x2.10m com uma folha de abrir, com grelha de ventilagcdo, rede mosquiteira no interior e compasso de fixagéo. UN 1
69 ]9.6.1.2 Janela com 0.75x0.60m com um folha de abertura basculante, incluindo rede mosquiteira no exterior. UN 2
9.6.2 Fornecimento e assentamento de véaos interiores em madeira de pinho envernizado na cor natural, incluindo materiais e todos os trabalhos acessoérios e comlementares
70 [9.6.2.1  |Porta com 0.90x2.00m com uma folha de abrir. [UN | 1
9.7 CANTARIAS
9.7.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em betdo pré fabricado, incluindo argamassas de assentamento ou de colagem, impermeabilizagdo, cortes, materiais e todos os
trabalhos acessoérios e complementares, segundo desenho de pormenor.
71 ]9.7.11 Soleira com 0.90x0.30m UN 1
72 19.7.1.2 Peitoril com 0.75x0.30m UN 2
9.8 INSTALAGCOES SANITARIAS
73 9.8.1 Fornecimento e assentamento de lavatorio sem coluna, incluindo fixagdes, ligagdes as redes, ensaios, materiais e todos os trabalhos acessorios e complementares. UN 1
74 19.8.2 Fornecimento e assentamento de sanita com autoclismo com mochila, incluindo fixacGes, ligagcdes as redes, ensaios, materiais e todos os trabalhos acessorios e | UN 1
complementares.
9.9 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
9.9.1 Fornecimento e montagem de tubagem em ago inox, instalada a vista, incluindo todos os acessorios, abracadeiras, ligagdes as torneiras, ensaios e todos os trabalhos e materiais
75 (9.9.1.1 DN 20 ml 3
76 [9.9.1.2 DN 25 ml 1
77 19.9.1.3 Fornecimento e montagem de torneira de servico UN 1
78 19.9.1.4 Fornecimento e montagem de torneira de esquadria UN 1
79 19.9.15 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento DN20 UN 1
80 [9.9.1.6 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento DN25 UN 1
9.10 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
9.10.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC, PN4, instalada em vala, incluindo ligagdes, acessorios, ensaios e todos os trabalhos e materiais necessarios.
81 (9.10.1.1 DN 50 ml 2,3
82 [9.10.1.2 (DN 90 ml 1,6
9.10.2 Fornecimento e montagem de sif6es, incluindo ligag6es, acessorios, ensaios e todos os trabalhos e materiais necessarios.
83 [9.10.2.1 [de garrafa ( lavatério ) [uN | 1
9.10.3 Caixas de pavimento
84 |9.10.3.1 |Fornecimento e montagem de caixa de pavimento, incluindo ligagdes, acessorios, ensaios e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
85 ]9.10.3.2 |Execucao de caixa de reunido para ligacdo dos ramais, com 0.45x0.45m (int), com uma altura de 0.45m, em alvenaria de tijolo rebocada interiormente, com soleira em [ UN 1
betdo simples, tampa em gradil de PRFV com dispositivos de manuseamento, todos os materiais e trabalhos necessarios.
10 REDE EXTERIOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
86 |10.1 Execugéo de ramal de ligagédo a rede publica com tubagem PEAD, PN10, DN25, instalada em vala, incluindo abertura e fecho em vala, movimentos de terra, areia no | vg 1
envolvimento da tubagem, transporte a vazadouro de produtos sobrantes, tomada em carga na rede publica de abastecimento, todos os acessérios e trabalhos
necessarios.
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87 |10.2 Fornecimento e montagem de grupo de contador, DN25, incluindo valvulas de seccionamento, valvula anti poluicéo, filtros, materiais e todos os trabalhos acessorios e | vg 1
complementares. Inclui o fornecimento e montagem de valvula redutora de pressdao DN25mm.
88 |10.3 Execuc¢éo de nicho e caixa para contador de agua, incluindo porta com visor em vidro, ferragens, fechadura, acabamentos, todos os trabalhos e materiais necessarios. | vg 1
Dever-se-a ter em consideragao o0 espago necessario para a colocacéo da valvula redutora de presséo referida no artigo 10.1.2.
10.4 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD, PNO, instalada em vala, incluindo abertura e fecho de vala, movimentos de terra, areia no envolvimento da tubagem, transporte a
vazadouro de produtos sobrantes, ligagoes, acessorios, ensaios e todos os trabalhos e materiais necessarios.
89 ([10.4.1 DN20 ml 49,42
90 |10.4.2 DN25 ml 46,45
10.5 TORNEIRAS
91 |10.5.1 Fornecimento e montagem de torneira, DN 20, com adaptador para mangueira, incluindo prumada em ago inox, ligagbes e todos os trabalhos acessérios e | UN 3
complementares.
11 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
11.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PP Corrugado, instalada em vala, incluindo abertura e fecho de vala, movimentos de terra, areia no envolvimento da tubagem, transporte
a vazadouro de produtos sobrantes, ligagdes, acessdrios, ensaios e todos os trabalhos e materiais necessarios.
92 [11.1.1 DN250 [ml | 4589
11.2 Execucdo de caixas de visita em anéis de betdo pré fabricados, cobertura plana em laje de betdo armado, com base em betdo aramado até 20cm acima da Ultima ligagéo, incluindo
escavacdo da sobrelargura em relacédo a vala, tampa e aro de ferro fundido, da classe D400, com a incricdo \"Aguas Pluviais\", tipo \"Rexess\" da Saint-Gobain ou equivalente,
incluindo gola envolvente em betdo simples, fixacdes , escada em perfis pultrudidos cravada com buchas quimicas, respectivas ligacdes, passa muros, revestimentos interior das
camaras com pintura Epoxy, com um diametro de 1.00m, todos os trabalhos e materiais necesséarios conforme pecas desenhadas.
93 [11.21 altura inferior a 1.60m [UN | 3
11.3 SUMIDOUROS
94 |11.3.1 Execucéo de sumidouros em alvenaria de blocos de bet&o rebocados interiormente, com soleira em betéo simples, incluindo escavacéo, grelha e aro de ferro fundido, da | UN 5
classe D400, todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme pegas desenhadas.
11.4 SINALIZACAO DE TUBAGENS
95 |114.1 Fornecimento e aplicacao de fita avisadora em plastico colorido para sinalizagédo da tubagem., todos os trabalhos necesséarios. | vg 1
12 CIRCUITOS HIDRAULICOS DE PROCESSO
12.1 TUBAGENS
96 |12.1.1 Circuito 10 caixa de entrada para obra de entrada em PP corrugado DN 250 SN8 ml 55,35
97 |12.1.2 Circuito 11 by pass geral em PP corrugado DN250 SN8 ml 10
98 |12.1.3 Circuito 12 obra de entrada para tanque de arejamento em FFD DN200 ml 2
99 |12.1.4 Circuito 13 tanque de arejamento para decantador secundario em aco inox, AlSI 316L, DN100 ml 12
100 [12.1.5 Circuito 14 decantador secundario para descarga final em PP corrugado DN250 SN8 ml 17
101 |12.1.6 Circuito 15 decantador secundério estagao elevatéria de lamas em aco inox, AlSI| 316L, DN100 ml 10
102 |12.1.7 Circuito 16 decantador secundario para estacao elevatéria de escorréncias em ago inox, AlSI 316L, DN80 ml 51
103 |[12.1.8 Circuito 17 estacéo elevatéria de lamas para tanque de arejamento em PEAD DN90 PN6 ml 20,5
104 |12.1.9 Circuito 18 estacdo elevatéria de lamas para espessador em PEAD DN63 PN6 ml 12
105 (12.1.10 Circuito 19 estacdo elevatéria de escorréncias para tanque de arejamento em PEAD DN90 PN6 ml 18,1
106 (12.1.11 Circuito 20 espessador paa estacéo elevatéria de escorréncias PP corrugado DN125 SN8 ml 13
107 |[12.1.12 Circuito 21 emissério da descarga final em PP corrugado DN250 SN8 ml 13,4
108 |12.1.13 Circuito 22 drenagem de aguas residuais do edificio em PP corrugado DN125 PN6 ml 1,8
12.2 CAIXAS DE VISITA
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Execucéo de caixas de visita em anéis de betdo pré fabricados, cobertura plana em laje de betdo armado, com base em betdo armado até 20cm acima da Ultima ligacéo,
incluindo escavagao da sobrelargura em relagdo a vala, tampa e aro de ferro fundido, da classe D400,com a incri¢do \"Saneamento\", tipo \"Rexess\" da Saint-Gobain ou
equivalente, incluindo gola envolvente em betdo simples, fixacdes , escada em perfis pultrudidos cravada com buchas quimicas, respectivas ligagées, passa muros,
revestimentos interior das camaras com pintura Epoxy, com pintura exterior com pintura betuminosa, com um diametro de 1.00m, todos os trabalhos e materiais
necessarios conforme pecas desenhadas.

UN

11

110

12.2.2

Execugéo de caixa de reunido para ligagdo dos ramais, com 0.50x0.50m (int), com uma altura < 0.80m, em alvenaria de tijolo rebocada interiormente, com soleira em
betdo simples, tampa em betdo com dispositivos de manuseamento, todos os materiais e trabalhos necessarios.

UN

13

EXECUCAQ DE PAVIMENTOS NO INTERIOR DA ETAR

111

13.1

Regularizacéo e compactagdo da superficie de fundo de caixa, incluindo com grau de compactacéo superior a 95% do ensaio de proctor normal.

m2

865,6

112

13.2

Execucao de pavimento em todos os locais no interior da ETAR através de fornecimento e assentamento de pavimento em calcada em cubos de granito 11x11, incluindo
execucao de base de fundacao e todos os trabalhos complementares e inerentes ao perfeito acabamento.(CUBOS DE GRANITO)

m2

651,3

113

13.3

Fornecimento e aplicacdo de lancil do tipo Artebel refd. L15 ou equivalente, assente em fundacédo de betdo, incluindo todo o movimento de terras necesséario a sua
execucao e todos os trabalhos, conforme pecas desenhadas.

mi

140

114

13.4

Aterro para criacéo de plataforma de leito de pavimento com solos seleccionados provenientes das escavacoes locais, ou de manchas de empréstimo, de natureza areno
argilosa, compactados do lado himido da curva de compactacédo (GCR>95%) incluindo espalhamento, rega, compactacéo, todos os trabalhos e materiais necessarios.

m3

1151

14

VEDACAO E PORTAO

115

14.1

Execucéo de alvenaria de tijolo ceramico furado, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:4, incluindo movimento de terras, fundagbes e acabamentos de
ambos os lados a Salpisco, emboco e reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traco 1:4 e pintura a tinta texturada com reforco silicioso em paredes da
fachada, a trés demaos, incluindo preparagao de superficies, deméo de isolante e todos os trabalhos necessarios.

m2

6,93

116

14.2

Fornecimento e montagem de lettering de designagéo da ETAR, logotipo do Municipio de Vila Nova de Foz Cba.

UN

117

14.3

Fornecimento e montagem de portéo de duas folhas com 4.00x2.00m, com estrutura em tubo de ago galvanizado @ 75mm, esp.5mm, com pintura de acabamento na cor
verde Ral 6005 e rede de arame galvanizado e plastificado de malha 50mm na cor verde Ral 6005, fechaduras e todas as ferragens necessarias

UN

118

14.4

Fornecimento e montagem de Vedacao de arame galvanizado e plastificado de malha 50mm, com 2.00m de altura, na cor verde Ral 6005, conforme pecas desenhadas,
incluindo movimento de terras, fixagcbes, maci¢os, viga de fundacéo , ou ligacdes ao muro de suporte, e todos os trabalhos acessorios. Na zona do lado esquerdo da
entrada, a vedagao devera ser ajustada a configuracéo do terreno e ser executada em degraus, de acordo com as Notas apresentadas nas pecas desenhadas.

nll

118,5

15

VARIOS

119

151

Execucgéo dos acessos a ETAR, com nivelamento de terreno, fornecimento e assentamento de pavimento em cubo de granito 11x1, incluindo base de fundagao e todos
os trabalhos necessarios e acessorios. Inclui drenagem através de meias manilhas e aqueduto em Diam 300 a definir em obra, de acordo com as especificagdes técnicas
do Caderno de Encargos. (CUBOS DE GRANITO)

m2

220

120

15.2

Execucéo de muros de contencdo em gabifes, com malha e didmetro do arame 8x10 f3mm, composto por caixa de 2x1x1 m de rede de tor¢do tripla, hexagonal, de
80x100 mm, de arame de ac¢o galvanizado de 3,00 mm de diametro, preenchida de pedra existente em obra e proveniente de desmonte de muros da obra, colocada com
retroescavadora sobre pneus. Inclusive elementos de escoramento necessarios para o seu alinhamento e aprumo, geotextil no tardoz do muro, cabo de aco para fixacéo
da caixa e tubos de PVC para drenagem. Inclui eventual fornecimento de material idéntico ao existente, caso se verifiqgue necessidade. A face exterior dos muros devera
ser preenchida com material existente em obra. Inclui todos os trabalhos necessérios a execugao , tais como sejam movimentacao de terras e execugao de fundacdes.

m3

616,69

121

15.3

Execucéo de muro de contengéo de terras em alvenaria de pedra, com pedra existente em obra, com uma face a vista, com altura aproximada de 1,1m e espessura de
0,60m, assente com argamassa de cimento confecionada em obra, incluindo geotextil no tardoz do muro, incluindo funda¢éo com base em cimento de regularizacéo.

mi

41,5

122

15.4

Demolicdo de muro de contengdo de alvenaria de pedra, na zona de implantacdo do Muro de Gabides, com meios mecanicos ou manuais, e carga manual para camido
ou contentor. Ter em consideracéo que o material da demoligdo servira para facear os muros de gabiées e muro de contencéo de terras. Caso se verifique excedente de
material, é responsabilidade do Empreiteiro a sua remocéo da obra para local a designar pela Fiscalizagéo.

vg

123

155

Reparacdo de muro de suporte em pedra da regido existente, bem como a construcdo de trogos em falta. Este artigo inclui todos os fornecimentos e trabalhos
necessarios a reconstrugdo e construgdo dos muros existentes, incluindo a fundacéo dos mesmos. (ver Memoria Descritiva).

m2

110
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124 (15.6 Reformulagao/requalificagdo da caixa de visita existente junto a entrada da Fossa Sética existente, incluindo a colocacéo de adufas, de forma a que o efluente possa ser | vg 1
direcionado para a obra de entrada ou em situacdes de emergéncia ou avaria da ETAR, para o interior do Tanque da Fossa Sética existente que serd mantida e
requalificada.
16 OBRA DE ENTRADA
16.1 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
125 |16.1.1 Fornecimento e montagem de guias para adufas de canal incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios a executar de acordo com as pegas desenhadas; UN 4
126 |16.1.2 Fornecimento e montagem de comportas murais, executadas em ago AISI 316L, incluindo vedantes, guias, fuso, peanha e volante para comando manual, e todos os | UN 2
acessorios e trabalhos necessarios; DN250
127 |16.1.3 Fornecimento e montagem de descarregador metélico, executado em aco inox AISI316L, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execugdo de acordo com as | UN 1
pecas desenhadas
128 |(16.1.4 Sistema de grades mecanicas para limpeza com retencéo de solidos, para os caudais de projecto, totalmente construido em acgo inox, incluindo fornecimento, instalacéo, | vg 1
automatizacao e adaptacéo da construcéo civil e da alimentacéo eléctrica, bem como todos 0s acessorios necessarios ao seu correcto e perfeito funcionamento.
129 |16.1.5 Fornecimento e montagem de grade grossa manual, com espagamento entre barras de 40mm, com inclinagdo relativamente a soleira do canal igual a 45°, com chapa de | UN 2
costas, fabricada em ago inox AISI 316L, e todos os acessorios e trabalhos necessarios.
130 |[16.1.6 Fornecimento e instalagdo de canal tipo Parshall de 2\, integralmente executado em poliéster reforcado a fibra de vidro (PRFV), incluindo todos os trabalhos | vg 1
Necessarios;
16.2 ACESSORIOS
131 [16.2.1 Contentores de detritos de PEAD, com capacidade de 120 L, com rodas e tampa, conforme projecto e caderno de encargos. UN 2
132 |16.2.2 Fornecimento de pa de aco inox AlSI 316L com base plana da largura do canal para remogé&o das areias do canal de desarenagéo. UN 1
133 |16.2.3 Fornecimento de ancinho de aco inox AlISI 316L para remogéo dos gradados das grades manuais, para canal com 0.30m de largura. UN 1
134 |16.2.4 Cesto de recolha de detritos totalmente construido em ago inox AlSI 316L, conforme desenho de pormenor e CE, para canal com 0.30m de largura. UN 1
17 TANQUE DE AREJAMENTO
171 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
135 [17.1.1 Fornecimento e montagem de deflector na entrada do efluente no reactor, em chapa de ago inox AISI 316L com 3mm de espessura, a executar de acordo com as pegas | vg 1
desenhadas, incluindo fixacdes em aco inox e todos os trabalhos acessoérios necessarios.
136 |[17.1.2 Fornecimento e montagem de deflector na saida do efluente para o decantador, em chapa de aco inox AlISI 316L com 3mm de espessura, a executar de acordo com as | vg 1
pecas desenhadas, incluindo fixag8es e todos os trabalhos acessorios necessarios.
137 |17.1.3 Fornecimento e montagem de um descarregador metélico em chapa de aco inox AlSI 316L com 3mm de espessura, a executar de acordo com as pegas desenhadas, | vg 1
incluindo fixacoes e todos os trabalhos acessoérios necessarios para instalagao.
138 |(17.1.4 Fornecimento e montagem de arejador submersivel do tipo Radial Get para instalar no tanque de arejamento com uma capacidade de transferéncia de 8 kg O2/h em | vg 1
condi¢cdes AOTR. O arejador sera equipado com bomba, tubagem de aspiracédo e respectivo filtro de protecgéo, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios,
conforme CE.
139 |17.1.5 Fornecimento e montagem de sonda de potencial redox, gama 1500mV a 1500 mV, precisdo + 1mV, resolucdo de 1 mV, com medicdo de temperatura, fornecido da | vg 1
sonda com 10metros de cabo e sistema de limpeza automatico, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios
140 |17.1.6 Fornecimento e montagem de adufas, com pega, executadas em aco inox AISI 316L, incluindo vedantes, e todos os acessorios e trabalhos necessarios a instalagdo em | UN 2
canal a executar de acordo com as pecas desenhadas;
141 |17.1.7 Fornecimento e montagem de guias para adufas, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessarios a executar de acordo com as pecas desenhadas. UN 2
142 |17.1.8 Fornecimento e montagem de agitador submersivel para instalar no tanque. O agitador sera fornecido com a respectiva guia de instalacéo que permita o posicionamento | UN 2
do agitador a altura ajustavel e respectivos suportes, base para turco de elevagéo, incluindo plataforma para operagfes de manutencao e todos os trabalhos e acessorios
necessarios e conforme CE.
17.2 TUBAGENS
17.2.1 Fornecimento e montagem de trogos de tubagens de ago inox AISI 316L, incluindo tés, curvas, passa muros, flanges, e/ou amarragdes para instalacdo em parede e todos os

trabalhos acesso6rios necessarios.
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143 |17.2.1.1 |DN80 vg 2
144 |17.2.1.2 |DN100 vg 2
145 |[17.2.1.3 Fornecimento e montagem de junta de ligagdo DN 100 ACO/PEAD (colarinho e flange louca), incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 2
18 DECANTADOR SECUNDARIO DUPLO
18.1 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
146 |18.1.1 Fornecimento e montagem de manga deflectora, executado em chapa de aco inox AISI 316L com 3mm de espessura e g 1.00m, a executar de acordo com as pecgas | UN 2
desenhadas, incluindo fixagdes e todos os trabalhos acessorios necessarios.
147 |18.1.2 Fornecimento e montagem de descarregadores triangulares, deflector e caixa de recolha de escumas na saida do efluente decantado, em chapa de aco inox AISI 316L [ UN 2
com 3mm de espessura, a executar de acordo com as pegas desenhadas, incluindo fixagdes e todos os trabalhos acessorios necessarios.
18.2 TUBAGENS
18.2.1 Fornecimento e montagem de trogos de tubagens de ago inox AISI 316L, incluindo tés, curvas, passa muros, incluindo amarracdes para instalacdo em parede e todos os trabalhos
acessoOrios necessarios
148 |18.2.1.1 |DN80 vg 1
149 |18.2.1.2 |DN100 vg 1
150 [18.2.1.3 |Fornecimento e montagem de junta de ligacdo ACO/PEAD DN8O (colarinho e flange louca), incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. UN 2
19 ESTACAO ELEVATORIA DE LAMAS E ESCUMAS
19.1 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
19.1.1 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, do tipo cunha elastica de accionamento manual com o corpo de ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com as
especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessdrios necessarios.
151 |19.1.1.1 |DNG65 UN 4
152 |19.1.1.2 |DN80 UN 2
19.1.2 Fornecimento e montagem de valvulas telesc6picas com haste de manobra e volante de accionamento manual com o corpo de ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com
as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
153 [19.1.2.1 [DN100 [UN | 2
19.1.3 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento, com haste de manobra e volante, corpo em ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com as especificacdes,
incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
154 [19.1.3.1 [DN100 [UN | 2
19.1.4 Fornecimento e montagem de vélvulas de retencédo, com corpo em ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios
155 |19.1.4.1 |DN65 UN 2
156 |19.1.4.2 |DN80 UN 2
157 |[19.1.5 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba submersivel para recirculagdo de lamas, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme meméria | UN 2
descritiva e CE.
158 |[19.1.6 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba submersivel para relevacéo de lamas em excesso, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, conforme | UN 2
memo6ria descritiva e CE.
159 |19.1.7 Fornecimento e montagem de grupo electrobomba submersivel para elevagdo de escumas, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios, conforme memoria | UN 1
descritiva e CE.
160 |[19.1.8 Fornecimento e montagem de sondas de nivel do tipo béia para protecgédo e/ou arranque dos grupos electrobomba. UN 6
161 [19.1.9 Execucédo de picagem para instalagcdo de manémetro, com o diametro e acessoérios de acordo com o manémetro a instalar. UN 5
162 (19.1.10 Fornecimento e montagem de mandmetro diametro 120 mm escala 4 a 20 mA, com banho de glicerina, com camara separadora, montagem vertical, ligagdo roscada | UN 5
inferior em torneira de 3 vias com aba de 40 mm para adaptac&do de manémetro padréo, conforme CE.
19.2 TUBAGENS
19.2.1 Fornecimento e montagem de trogos de tubagens de ago inox AISI 316L, incluindo tés, curvas, passa muros, incluindo amarrag6es para instalacdo em parede e todos os trabalhos

acessorios necessarios
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163 (19.2.1.1 DN65 vg 1
164 |19.2.1.2 DN80 vg 1
165 |19.2.1.3 DN100 vg 1
19.2.2 Fornecimento e montagem de Junta de Desmontagem, com corpo em ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e
acessorios necessarios.
166 |19.2.2.1 |DNG65 UN 4
167 |[19.2.2.2 DN80 UN 4
168 |[19.2.3 Fornecimento e montagem de Junta Flexivel DN80, de acordo com as especificagées, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 2
169 |(19.24 Fornecimento e montagem de Junta Flexivel DN100, de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2
170 [19.2.5 Fornecimento e montagem de Junta de Ligagdo ACO/PEAD (colarinho e flange louca), de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | UN 3
necessarios.
171 |19.2.6 Fornecimento e montagem de pértico rotativo tipo \"Turco\" com caixa redutora desmultiplicadora, com uma capacidade de carga de 600 kg e uma rotagéo de 270° vg 1
20 ESPESSADOR DE LAMAS
20.1 EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
172 |20.1.1 Fornecimento e montagem de Espessador Gravitico de PRFV, incluindo caleira e o deflector central, tubagem de alimentagdo no interior e as ligagdes flangeadas | vg 1
exteriores, escada exterior com quebra costas, fixagées e todos os trabalhos acessorios necessarios.
20.1.2 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento do tipo cunha elastica de accionamento manual com corpo de ferro fundido ddctil e com revestimento epoxy de acordo
com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios.
173 120.1.2.1 |DN100 UN 3
174 |20.1.3 Fornecimento e montagem de ligacéo rapida a limpa fossas flangeada, em ago inox, incluindo todos os trabalhos e acessorios conforme pecas desenhadas e CE. UN 1
175 (20.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem DN100 flangeada em aco inox, incluindo todos os trabalhos e acessorios conforme pecas desenhadas e CE. UN 1
176 |20.1.5 Fornecimento e montagem de junta de cega DN100 flangeada em acgo inox, incluindo todos os trabalhos e acessérios conforme pegas desenhadas e CE. UN 1
20.1.6 Fornecimento e montagem de Junta de Desmontagem, com corpo em ferro fundido e revestimento epoxy de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e
acessOrios necessarios.
177 [20.1.6.1 |[DN100 [UN | 1
20.2 TUBAGENS
20.2.1 Fornecimento e montagem de trogos de tubagens em aco inox AISI 316L, incluindo tés, curvas, passa muros, incluindo abertura e fecho de vala e/ou amarragdes para instalagdo em
parede e todos os trabalhos acessérios necessarios;
178 |(20.2.1.1 DN65 vg 1
179 |20.2.1.2 DN100 vg 1
180 |[20.2.2 Fornecimento e montagem de Junta de Ligagdo ACO/PEAD (colarinho e flange louca), de acordo com as especificagdes, incluindo todos os trabalhos e acessorios | vg 1
necessarios.
21 EQUIPAMENTOS VARIOS
211 EQUIPAMENTOS VARIOS
181 |21.1.1 Fornecimentos de equipamentos em que se incluam, 3 conjuntos de Equipamentos de Proteccéo Individual, 1 extintor de CO2 de 5 kg para o edificio de exploragéo, 2 | vg 1
béias de salvagao junto aos tanques com respectivos suportes, 1 colete de salvamento,Placas Identificadoras de Risco, a aplicar nos locais adequados;
182 [21.1.2 Fornecimento de Aparelho de elevagdo de corrente até 500 Kg, Mangueira com 40 m de comprimento e 38 mm de diametro, com enrolador e agulheta de 8 mm, | vg 1
Ancinho,P4, Enxada, Picareta, Carro de mao, Escada de aluminio articulada,Extensdo monofasica,2 Placas de identificagdo de perigo, de PVC rigido opaco, com as
dimens6es de 300x300mm, para aparafusamento e incluindo todos 0s acessorios necessarios;
22 ALIMENTAGAO E QUADRO ELETRICO
183 (22.1 Fornecimento e instalacdo de caixas e equipamento de corte geral, contagem e proteccéo da entrada da instalacéo e ligacéo a rede publica, incluindo certificacéo e todos | vg 1
0s equipamentos necessarios a mesma
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184 |22.2 Fornecimento e instalagdo de quadro eléctrico Q.G conforme projecto, contendo todo o equipamento necessario e descrito na MD e CE, incluindo cabo de ligacéo ao | vg 1
guadro de entrada da instalacdo
23 ILUMINACAO
185 [23.1 Caixa de derivacéao do tipo reforcado, em PVC, IP 55, quadradas com 80 x 80 x 40mm, para cabo, incluindo placas de bornes, montagem saliente UN 6
186 (23.2 Cabo tipo VV 2 x 1,5 mm2 + T fixo por meio de bracadeiras ml 90
187 (23.3 Cabo tipo VAV 2 x 2,5 mm2 + T enterrado em vala a profundidade de 0,7m ml 190
188 |[23.4 Interruptor, estanque, para montagem saliente UN 5
235 Fornecimento e instalagcdo de armaduras completamente equipadas, electrificadas, interligadas e prontas a funcionar, dos tipos:
189 |23.5.1 F1 UN 4
190 |23.5.2 F2 UN 3
191 |23.5.3 F3 UN 5
192 (2354 S1, incluindo portinhola, poste galvanizado com 6m de altura e macigo de betéo UN 3
24 TOMADAS E FORCA MOTRIZ
193 (241 Caixa de derivagao do tipo reforcado, em PVC, IP 55, quadradas com 80 x 80 x 40mm, para cabo, incluindo placas de bornes e montagem saliente. UN 11
194 |24.2 Tomada monofésica tipo schuko, dupla, estanque, para montagem saliente UN 6
195 |[24.3 Tomada trifasica tipo CEE (3P+N+T), estanque, para montagem saliente UN 1
24.4 Cabo correndo em caminho de cabos, fixo por meio de bracadeiras, protegido por tubo de ago galvanizado, enterrado em vala, com o nimero de condutores e secgéo indicadas :
196 |24.4.1 VW2x25mm2+T ml 60
197 |24.4.2 WA4x25mm2+T ml 20
198 |24.4.3 VAV 3x25mm2+T ml 500
199 (24.4.4 VAV 4 x25mm2+T ml 80
200 (24.4.5 VAV 3x4mm2+T ml 90
25 SINALIZACAO, COMANDO E MEDIDA
201 (25.1 Caixa de derivacéao do tipo reforcado, em PVC, IP 55, quadradas com 80 x 80 x 40mm, para cabo, incluindo placas de bornes, montagem saliente UN 1
202 (25.2 Cabo tipo LiYCY 4x1,5, enterrado em vala a profundidade de 0,7m ml 90
203 [25.3 Medidor de nivel do tipo ultra sénico, para montagem em canal tipo parshall, composto por uma sonda e unidade electronica, com indicador digital, instantaneo, incluindo | vg 1
cabos de alimentagéo e ligagao até ao Q.G., acessorios, fixagdo, programagao e calibragdo, conforme CE.
26 DIVERSOS
204 (26.1 Caixa de visita com 0,8x0,8x0,8 vg 4
205 (26.2 Rede de tubagem constituida por tubos de PVC 90 PNB, flexivel, enterrados em vala a profundidade de 0,7m vg 1
206 |26.3 Rede de Terra vg 1
207 |(26.4 Rede de Telecomunicages, constituida pelas caixas e aparelhagem indicadas nas pecas desenhadas e especificadas no CE, incluindo modem de comunicagdes e | vg 1
respectivas ligacoes
208 |26.5 Ligacéo dos equipamentos electromecanicos e instrumentagao vg 1
209 |26.6 Acessorios para proteccao, fixagao e ligagao dos cabos e condutores e equipamentos vg 1
210 (26.7 Trabalhos de C. Civil de apoio a montagem das canalizagdes e equipamentos vg 1
211 (26.8 Unidade de alimentacao ininterrupta (UPS) de 2000VA, incluindo ligacdo ao Q.G vg 1
212 (26.9 Autdmato programado, incluindo todos os acessorios, cabos, médulos e periféricos para o funcionamento descrito no CE vg 1
213 |26.10 Painel tactil, impressora para registo das ocorréncias e respectivas ligacdes ao autbmato e programagéo vg 1
214 |26.11 Execucéo de baixada elétrica, enterrada em vala, com cerca de 100m de extens&o, incluindo todos os trabalhos necessarios e acessorios. vg 1
215 |26.12 Bateria de compensacao do factor de poténcia, incluindo ligagao ao Q.G e necessarias adaptacdes vg 1
216 |26.13 Execucéo de Telas Finais vg 1
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