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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

NP

NOTAS PRELIMINARES

NPO1

Nao constituindo, este documento, uma descricdo exaustiva das condic6es em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados, deveréa ser lido obrigatoriamente em
conjunto com as pegas escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.

NPO2

A numeragédo dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar podera ndo corresponder a numeragao apresentada em Caderno de Encargos, pelo
gue a sua correspondéncia devera ser efetuada pela descrigédo e natureza dos trabalhos e fornecimentos.

NPO3

Todas as denominacfes e marcas comerciais referidas nas pecas de projeto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se
pretendem para a obra em questéo, entendendo-se que serdo possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.

NPO4

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas a execug¢do de todos os trabalhos e implementacao das medidas previstas no Plano de Prevencéao e
Gestao dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separagdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestéo licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagéo,
valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestédo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdsitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depdsito) licenciado.

NPO5

Deverédo ser entregues a Fiscalizacdo as Fichas de Entrega dos entulhos em depdsito camarario, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverdo ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condicdes.
Deverdo ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposicdo, sempre que as mesmas apresentem boas condigdes estruturais.

NPO6

Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer atividades necesséarias a boa execucéo e finalizagdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivagdes e bombagens de escavagdes, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos

NPO7

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcéo e dos trabalhos da obra.

NPO8

Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminacdes de poeiras e sujidades provenientes da realizagcéo dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de maquinas e homens nas areas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecéanico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das pegas de arte.

NPO9

Os trabalhos de assisténcia e manuteng@o nos espacgos verdes considerados, durante o periodo de garantia (12 meses), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios
necessarios, regas de socorro, mondas, retanchas nas areas plantadas, reparagdo dos prados, monitorizacdo das arvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espacos verdes, fertilizacdo e correcédo organica, recolha de lixo organico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutencéo esta diluido nos artigos/capitulos que compdem os espagos verdes.

NP10

As medicGes do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projecdo Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferengas resultantes das inclinagdes, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao prego unitario a propor pelos concorrentes. Nao ser@o admitidos erros e omissdes resultantes dos fatores acima descritos.

NP11

O dono de obra reserva-se no direito de reservar os materiais levantados, devendo o adjudicatario questionar o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos, quais 0s
produtos a reservar, devendo o adjudicatario proceder ao transporte a local a indicar pelo dono de obra, proceder ao depdsito com todo o cuidado por forma a ndo danificar os

CAPITULO 0 - TRABALHOS PREPARATORIOS
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1 |01 Na falta e estipulagé@o contratual, o empreiteiro tem a obrigagdo de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam | UN 1
considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art® 350° do Dec-Lei n° 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢éo, manutencao, desmontagem e demoli¢céo de estaleiro;
b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos
trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construcéo civil segundo metodologia de Demolicdo Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparacéo e
montagem, demoli¢Ges, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remogéao até a zona de armazenamento em estaleiro de obra.
2 |02 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacgéo, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mengéo do respetivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
3 0.3 Desenvolvimento e Implementagdo do Plano de Seguranga e Salide da empreitada de acordo com a Legislacdo em vigor, e os principios constantes do Caderno de [ UN 1
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessarios a protecéo coletiva e individual.
4 0.4 Carga, transporte, a distancia ndo limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Residuos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicavel), das|UN 1
diferentes fracdes de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessarios a execugdo desta operacdo. Tratamento, valorizagéo ou eliminacédo (conforme aplicavel), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fragcdes de RCD
produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevencéo e Gestédo de RCD apds devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos matérias e
taxas legais necessarias.
5 0.5 Execucéo das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 1
1 CAPITULO 1 - RUA DAS HORTAS
11 DEMOLIGOES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 111 Escavacéo, limpeza e modelagdo em terreno de qualquer natureza em conformidade com as pegas desenhadas, incluindo escavacédo de caixa com 0,15m de [m3 168
profundidade nas zonas a serem intervencionadas, carga, transporte e descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos
os trabalhos, materiais e acessoérios adequados.
7 1.1.2 Escarificagdo e remogdo da camada de mistura betuminosa com caracteristicas de regularizagdo e/ou desgaste entre 6 a 10 cm de espessura, incluindo transporte dos | m2 1112,265
detritos para dep6sito autorizado, compatibilizagdo de cotas de projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo
8 1.1.3 Levantamento de cubos, microcubos, pedra de chéo, incluindo limpeza, transporte e armazenamento, da responsabilidade do adjudicatario, para posterior assentamento. | m2 51,618
9 1.1.4 Demolicdo de muro em dupla face em pedra de xisto existente com reaproveitamento da pedra, e da rede de vedagéo, portdo e soleira, incluindo carga, transporte e [ ml 133,035
descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os trabalhos, materiais e acessorios adequados.
1.2 REVESTIMENTOS
1.21 BASES E SUB-BASES
10 (1.2.11 Execucéo de fundacdo com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, apo6s recalque, compactagéo, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, | m2 799,932
com a escavacao até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
1.2.2 REVESTIMENTOS
11 (1.2.21 Fornecimento e aplicagdo de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,06 m de espessura minima apés recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. [ m2 1354,185
12 |1.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente, com 0,08m de espessura minima apos recalque, incluindo rega de impregnagéo | m2 1354,185
ECL 1.
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13 ]1.2.23 Fornecimento e assentamento de cubos de calcario, em zona de estacionamento, 22 escolha, com dimensdes 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m | m2 6,5625
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traco seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
14 (1.2.24 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, em zona de estacionamento, 22 escolha, com dimensdes 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m | m2 153,426
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traco seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
15 |1.2.25 Fornecimento e assentamento de pedra de chdo em passeios, com tonalidade a cor natural, com as dimensdes de 22 x 11 cm, com 6 cm de espessura, tipo \"Premafe\" | m2 404,586
ou equivalente, assentes em p6 de pico ou areia fina com cerca de 7 cm de espessura, incluindo remates e cortes.
16 (1.2.2.6 Levantamento e reposicéo no largo do cruzeiro, com aproveitamento de cubos existentes de cubos de granito,de 0,10x0,10x0,10m, assente em almofada de areia ou p6 | m2 201,9885
de pico com 0,08m de espessura, devidamente compactado, incluindo fecho de juntas com traco seco de cimento e areia, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios.
1.2.3 GUIAS
17 ]1.2.3.1 Fornecimento e aplicagéo de lancil reto ou curvo em betdo, com 0,20x1,00x0,20m, tipo \"PREMAFE\", incluindo execuc¢do de base de assentamento em betdo simples [ ml 438,375
C16/20 com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugao, carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.
18 (1.2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de lancil rebaixado reto ou curvo em betéo, com 0,20x1,00x0,08m, semi-recto tipo \"PREMAFE\", incluindo execuc¢éo de base de assentamento | ml 94,5
em betdo simples C16/20 com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execucdo, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.
1.3 OUTROS TRABALHOS
19 131 Execugéo de muro de vedacdo com dupla face em pedra miuda de xisto, semelhante ao existente, com altura média de 1,5m, incluindo colocagao da pedra aproveitada | m2 133,035
na demoli¢éo, colocagdo de vedagado, execucao de soleira e colocagéo do portdo aproveitado na demoligdo, e todos os trabalhos para a sua correcta execugao.
20 |1.3.2 Trabalhos de levantamento de tampas existentes, até a cota final do pavimento, incluindo fixagéo, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios. UN 5
21 |1.33 Trabalhos de levantamento de cabegas méveis existentes de Rede de abastecimento de agua, até a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e [ UN 8
acessorios necessarios.
134 Execugdo de muro em betdo armado, com acabamento a vista, incluindo movimento de terras em abertura de fundagéo e, todos os trabalhos acessorios.
22 (1341 Em Fundacéo m3 40,095
23 |1.3.4.2 Em Elevacéo m3 66
1.4 SINALIZAGAO HORIZONTAL
141 Execucdo demarcacgao de toda a sinalizagdo horizontal em pintura termoplastica a quente, com a espessura de 0,125 m incluindo pré-marcacéao e limpeza:
24 1411 Passadeira m2 15,246
25 |1.4.2 Execucéo de pinturas rodoviarias com linha descontinua com 0,12m de largura e relagédo traco/espaco 2,5/1m (LBTA 0,10;2,5/1), incluindo pré-marcacao. ml 225,687
2 CAPITULO 2 - RUA DAS CRUZES / RUAS DAS PEREIRAS
2.1 DEMOLIGOES E TRABALHOS PRELIMINARES
26 |21.1 Demolicdo de muro existente, rede de vedacgédo, portdo e soleira, com aproveitamento da rede de vedacao e portdo , incluindo carga, transporte e descarga do mesmo | ml 35,532
para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os trabalhos, materiais e acessoérios adequados.
27 |21.2 Remocédo de espécies arbustivas, incluindo carga, transporte e descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os | ml 57
trabalhos, materiais e acessérios adequados.
2.2 REVESTIMENTOS
221 BASES E SUB-BASES
28 2211 Execucéo de fundacdo com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, ap0s recalque, compactacgao, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, | m2 446,859
com a escavacéao até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
222 REVESTIMENTOS
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29 2221 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, 22 escolha, com dimensdes 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m de espessura, conforme | m2 396,759
estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em trago seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
30 |2.2.22 Levantamento e reposicao de cubos de granito,de 0,10x0,10x0,10m existente resultantes do aproveitamento das demoli¢cées, assente em almofada de areia ou p6 de [ m2 50,1
pico com 0,08m de espessura, devidamente compactado, incluindo fecho de juntas com traco seco de cimento e areia, carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios.
2.3 DIVERSOS
31 |23.1 Execucéo de muro de vedacéo em bloco de cimento 0,50x0,20x0,20m devidamente areado, semelhante ao existente, com altura média de 1,30m, incluindo colocagéo da | m2 117,2535
rede de vedacao aproveitada na demoli¢éo, e todos os trabalhos para a a sua correta execucao.
32 232 Execucéo de cinta de fundacéo/lintel em betdo armado com dimensées 0,40x0,25m, e todos os trabalhos para a a sua correta execugéo. m3 7,04865
33 |2.33 Fornecimento e aplicacdo de rede de vedacéo plastificada, com malha de 60mm, com altura de 1,20m, de cor verde, incluindo prumos colocados de 3 em 3 m de ferro [ ml 70,4865
galvanizado pintado a cor da rede, e todos os acessorios a correta fixagéo.
34 234 Fornecimento e aplicacdo de portdo metalico de duas folhas de abrir, em estrutura de ferro, revestido a rede de arame plastificado, com 4 m de largura por 1,30m de [ UN 1
altura, e todos os acessorios a correta fixagéo.
35 235 Trabalhos de deslocacéo de caixas de contadores, incluindo nova caixa, para um novo muro a executar. UN 6
2.4 AGUAS PLUVIAIS
36 |24.1 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe com dimensées 0,50,0x50x0,45m ou equivalente, incluindo grade em ferro [ UN 4
fundido, depésito de areia, e todos os trabalhos acessérios bem como base em betéo, conforme pormenor.
37 |24.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, entivagdo, drenagem e sinalizagéo, conforme D.R. 22A/98, para implantacdo de tubarias em PE [ m3 70,7952
corrugado e/ou caixas de visita incluindo nivelamento de traineis conforme inclinagdes de projeto
38 243 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura maxima de 0,20 m(com recurso a | m3 35,05078
meios mecanicos), incluindo reposigdo de eventuais interferéncias subterraneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e 71059860
cadernos de encargos. 5
39 |244 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 49,90345
28940139
6
40 (2.4.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN10, diametro de 300mm, com juntas autoblocantes, em coletor principal. ml 126,42
3 CAPITULO 3 - RUA DOS LAMEIROES
3.1 DEMOLICOES E TRABALHOS PRELIMINARES
41 |3.11 Levantamento de calcada de granito incluindo limpeza, transporte e armazenamento, da responsabilidade do adjudicatério. | m2 | 313,5405
3.2 REVESTIMENTOS
3.2.1 BASES E SUB-BASES
42 (3.2.11 Execucéo de fundacdo com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, apos recalque, compactacao, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa, | m2 313,5405
com a escavacao até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.
3.2.2 REVESTIMENTOS
43 |3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de cubos de granito, 22 escolha, com dimensdes 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m de espessura, conforme | m2 313,5405
estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traco seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios.
4 CAPITULO 4 - ESTALEIRO, SEGURANCA E SAUDE
44 (4.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, com integracéo paisagistica da area envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessario a execucao da | UN 1
empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguarancga e saude adaptado a execugao dos trabalhos, fornecimento
de sinalizacéo da obra bem como dos desvios do transito durante a sua execucéo, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservagao da via em condigdes transitaveis durante a fase de execucgéo.
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