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Procedimento 804-21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 NP NOTAS PRELIMINARES
 NP01 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as peças escritas e desenhadas constituintes deste Projeto.
 NP02 A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo

que a sua correspondência deverá ser efetuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.
 NP03 Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projeto servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se

pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projetista.
 NP04 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e

Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização,
valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos
produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.

 NP05 Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPGRCD, de acordo com a natureza dos
mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições.
Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.

 NP06 Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão
de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam:  apoio
topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos
dentro da zona da obra. NP07 Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.

 NP08 Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminações de poeiras e sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem como o
cuidado a ter no manuseamento de máquinas e homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer a
integridade material dos suportes das peças de arte.

 NP09 Os trabalhos de assistência e manutenção nos espaços verdes considerados, durante o período de garantia (12 meses),  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
necessários, regas de socorro, mondas, retanchas nas áreas plantadas, reparação dos prados, monitorização das árvores e dos tutores, limpeza do sistema superficial de
drenagem de espaços verdes, fertilização e correção orgânica, recolha de lixo orgânico mantendo o local totalmente limpo, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes
para destino adequado de acordo com o PPGRCD. O custo de manutenção está diluído nos artigos/capítulos que compõem os espaços verdes.

 NP10 As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes, declives ou
outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.

 NP11 O dono de obra reserva-se no direito de reservar  os materiais levantados, devendo o adjudicatário questionar  o dono de obra, antes do levantamento dos mesmos,  quais os
produtos a reservar, devendo o adjudicatário proceder ao transporte a local  a indicar pelo dono de obra,  proceder ao depósito com todo o cuidado por forma a não danificar os
mesmos. 0 CAPITULO 0 -  TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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1 0.1 Na falta e estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº 350º do Dec-Lei nº 18/08 de 18 de Dezembro,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro;
b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de policia
das vias públicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos
trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Trabalhos de apoio de construção civil segundo metodologia de Demolição Seletiva quando e onde aplicado, para as tarefas de desmonte e remontagem, reparação e
montagem, demolições, previstas nos projetos de especialidades e descritas e quantificadas no mapa de tarefas e quantidades .
Estes trabalhos incluem, também, trabalhos prévios, limpezas finais, triagem de materiais, e remoção até à zona de armazenamento em estaleiro de obra.

UN 1

2 0.2 Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dona da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do
Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro.

UN 1

3 0.3 Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de
Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à proteção coletiva e individual.

UN 1

4 0.4 Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicável),  das
diferentes frações de RCD  produzidos em obra nas  quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD\'s. Inclui-se todos os meios e equipamentos
necessários à execução desta operação.  Tratamento, valorização ou eliminação (conforme aplicável), por gestor autorizado de Resíduos das diferentes frações de RCD
produzidas em obra  nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos   matérias e
taxas legais necessárias.

UN 1

5 0.5 Execução das telas finais do projeto de arquitetura e especialidades, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 1
 1 CAPÍTULO 1 - RUA DAS HORTAS
 1.1 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES
6 1.1.1 Escavação, limpeza e modelação em terreno de qualquer natureza em conformidade com as peças desenhadas, incluíndo escavação de caixa com 0,15m de

profundidade nas zonas a serem intervencionadas,  carga, transporte e descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos
os trabalhos, materiais e acessórios adequados.

m3 168

7 1.1.2 Escarificação e remoção da camada de mistura betuminosa com características de regularização e/ou desgaste entre 6 a 10 cm de espessura, incluindo transporte dos
detritos para depósito autorizado, compatibilização de cotas de projecto e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução

m2 1112,265

8 1.1.3 Levantamento de cubos, microcubos, pedra de chão, incluindo limpeza, transporte e armazenamento, da responsabilidade do adjudicatário, para posterior assentamento. m2 51,618
9 1.1.4 Demolição de muro em dupla face em pedra de xisto existente com reaproveitamento da pedra, e da rede de vedação, portão e soleira, incluindo carga, transporte e

descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os trabalhos, materiais e acessórios adequados.
ml 133,035

 1.2 REVESTIMENTOS
 1.2.1 BASES E SUB-BASES

10 1.2.1.1 Execução de fundação com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, após recalque, compactação, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa,
com a escavação até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2 799,932

 1.2.2 REVESTIMENTOS
11 1.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,06 m de espessura mínima após recalque, incluindo rega de colagem ECR 1. m2 1354,185
12 1.2.2.2 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa a quente, com 0,08m de espessura mínima apos recalque, incluindo rega de impregnação

ECL 1.
m2 1354,185
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13 1.2.2.3 Fornecimento e assentamento de cubos  de calcário, em zona de estacionamento, 2ª escolha, com dimensões 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traço seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 6,5625

14 1.2.2.4 Fornecimento e assentamento de cubos  de granito, em zona de estacionamento, 2ª escolha, com dimensões 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m
de espessura, conforme estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traço seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 153,426

15 1.2.2.5 Fornecimento e assentamento de pedra de chão em passeios, com tonalidade à cor natural, com  as dimensões de 22 x 11  cm, com 6 cm de espessura, tipo \"Premafe\"
ou equivalente, assentes em pó de pico ou areia fina com cerca de 7 cm de espessura, incluindo remates e cortes.

m2 404,586

16 1.2.2.6 Levantamento e reposição no largo do cruzeiro, com aproveitamento de cubos existentes de cubos de granito,de 0,10x0,10x0,10m,  assente em almofada de areia ou pó
de pico com 0,08m de espessura, devidamente compactado, incluindo fecho de juntas com traço seco de cimento e areia, carga, transporte e descarga do material
sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 201,9885

 1.2.3 GUIAS
17 1.2.3.1 Fornecimento e aplicação de lancil reto ou curvo em betão, com 0,20x1,00x0,20m, tipo \"PREMAFE\", incluindo execução de base de assentamento em betão simples

C16/20 com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga do material sobrante para
destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.

ml 438,375

18 1.2.3.2 Fornecimento e aplicação de lancil rebaixado reto ou curvo em betão, com 0,20x1,00x0,08m, semi-recto tipo \"PREMAFE\", incluindo execução de base de assentamento
em betão simples C16/20 com 20cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução, carga, transporte e descarga do
material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD.

ml 94,5

 1.3 OUTROS TRABALHOS
19 1.3.1 Execução de muro de vedação com dupla face em pedra míuda de xisto, semelhante ao existente, com altura média de 1,5m, incluindo colocação da pedra aproveitada

na demolição, colocação de vedação, execução de soleira e colocação do portão aproveitado na demolição, e todos os trabalhos para a sua correcta execução.
m2 133,035

20 1.3.2 Trabalhos de levantamento de tampas existentes, até à cota final do pavimento, incluindo fixação, selagem e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. UN 5
21 1.3.3 Trabalhos de levantamento de cabeças móveis existentes de Rede de abastecimento de água, até à cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários.
UN 8

 1.3.4 Execução de muro em betão armado, com acabamento à vista, incluindo movimento de terras em abertura de fundação e, todos os trabalhos acessórios.
22 1.3.4.1 Em Fundação m3 40,095
23 1.3.4.2 Em Elevação m3 66
 1.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
 1.4.1 Execução demarcação de toda a sinalização horizontal em pintura termoplastica a quente, com a espessura de 0,125 m incluindo pré-marcação e limpeza:

24 1.4.1.1 Passadeira m2 15,246
25 1.4.2 Execução de pinturas rodoviárias com linha descontínua com 0,12m de largura e relação traço/espaço 2,5/1m (LBTA 0,10;2,5/1), incluindo pré-marcação. ml 225,687
 2 CAPÍTULO 2 - RUA DAS CRUZES / RUAS DAS PEREIRAS
 2.1 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES

26 2.1.1 Demolição de muro existente,  rede de vedação, portão e soleira, com aproveitamento da rede de vedação e portão , incluindo carga, transporte e descarga do mesmo
para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os trabalhos, materiais e acessórios adequados.

ml 35,532

27 2.1.2 Remoção de espécies arbustivas,  incluindo carga, transporte e descarga do mesmo para destino final adequado de acordo com o definido em PPRGCD, e todos os
trabalhos, materiais e acessórios adequados.

ml 57

 2.2 REVESTIMENTOS
 2.2.1 BASES E SUB-BASES

28 2.2.1.1 Execução de fundação com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, após recalque, compactação, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa,
com a escavação até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2 446,859

 2.2.2 REVESTIMENTOS
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29 2.2.2.1 Fornecimento e assentamento de cubos  de granito,  2ª escolha, com dimensões 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m de espessura, conforme
estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traço seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 396,759

30 2.2.2.2 Levantamento e reposição de cubos de granito,de 0,10x0,10x0,10m existente resultantes do aproveitamento das demolições,  assente em almofada de areia ou pó de
pico com 0,08m de espessura, devidamente compactado, incluindo fecho de juntas com traço seco de cimento e areia, carga, transporte e descarga do material sobrante
para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 50,1

 2.3 DIVERSOS
31 2.3.1 Execução de muro de vedação em bloco de cimento 0,50x0,20x0,20m devidamente areado, semelhante ao existente, com altura média de 1,30m, incluindo colocação da

rede de vedação aproveitada na demolição, e todos os trabalhos para a a sua correta execução.
m2 117,2535

32 2.3.2 Execução de cinta de fundação/lintel em betão armado com dimensões 0,40x0,25m, e todos os trabalhos para a a sua correta execução. m3 7,04865
33 2.3.3 Fornecimento e aplicação de rede de vedação plastificada, com malha de 60mm, com altura de 1,20m, de cor verde, incluindo prumos colocados de 3 em 3 m de ferro

galvanizado pintado à cor da rede,  e todos os acessórios à correta fixação.
ml 70,4865

34 2.3.4 Fornecimento e aplicação de portão metálico de duas folhas de abrir, em estrutura de ferro, revestido a rede de arame plastificado, com 4 m de largura por 1,30m de
altura,   e todos os acessórios à correta fixação.

UN 1

35 2.3.5 Trabalhos de deslocação de caixas de contadores, incluindo nova caixa, para um novo muro a executar. UN 6
 2.4 ÁGUAS PLUVIAIS

36 2.4.1 Fornecimento e assentamento de sarjetas de queda directa, pré-fabricadas, tipo Premafe com dimensões 0,50,0x50x0,45m ou equivalente, incluindo grade em ferro
fundido, depósito de areia, e todos os trabalhos acessórios bem como base em betão, conforme pormenor.

UN 4

37 2.4.2 Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de valas, entivação, drenagem e sinalização, conforme D.R. 22A/98, para implantação de tubarias em PE
corrugado  e/ou caixas de visita incluindo nivelamento de traineis conforme inclinações de projeto

m3 70,7952

38 2.4.3 Aterro de valas com terras de boa qualidade, isenta de pedras (cirandada), devidamente compactada por camadas, com espessura máxima de 0,20 m(com recurso a
meios mecânicos), incluindo reposição de eventuais interferências subterrâneas danificadas na abertura da vala e trabalhos subsequentes, conforme desenhos e
cadernos de encargos.

m3 35,05078
71059860

5
39 2.4.4 Transporte de terras sobrantes a vazadouro, incluindo carga e descarga. m3 49,90345

28940139
6

40 2.4.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno, corrugado, classe SN10, diâmetro de 300mm, com juntas autoblocantes, em coletor principal. ml 126,42
 3 CAPÍTULO 3 - RUA DOS LAMEIRÕES
 3.1 DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PRELIMINARES

41 3.1.1 Levantamento de calçada de granito incluindo limpeza, transporte e armazenamento, da responsabilidade do adjudicatário. m2 313,5405
 3.2 REVESTIMENTOS
 3.2.1 BASES E SUB-BASES

42 3.2.1.1 Execução de fundação com uma camada de \"tout-venant\" com 0,20 m de espessura, após recalque, compactação, rega e cilindramento, incluindo abertura de caixa,
com a escavação até 0,20 m, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes a vazadouro.

m2 313,5405

 3.2.2 REVESTIMENTOS
43 3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de cubos  de granito,  2ª escolha, com dimensões 0,10x0,10x0,10m, incluindo almofada de areia com 0,10m de espessura, conforme

estereotomia desenhada, incluindo argamassa de assentamento em traço seco com 7 cm de espessura, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino
final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.

m2 313,5405

 4 CAPÍTULO 4 - ESTALEIRO, SEGURANÇA E SAÚDE
44 4.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, com integração paisagística da área envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessário à execução da

empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de seguarança e saúde adaptado à execução dos trabalhos, fornecimento
de sinalização da obra bem como dos desvios do trânsito durante a sua execução, fornecimento de quatro paineis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00,
conforme pormenor e conservação da via em condições transitáveis durante a fase de execução.

UN 1

Praça da República 


Telef. 255 318 000 / Fax. 0
www.cm-felgueiras.pt Página 4 de 4


