
Município de Carregal do Sal
Procedimento 9/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Cap. I - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações electricas, ligações telefonicas, instalações para

armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza  da area ocupada após a desmontagem.
vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
3 1.3 Elaboração e fornecimento de telas finais de todas as especialidades, conforme legislação em vigor, em suporte informático (formado .dwg) e papel. vg 1
 2 Cap. II - Pavimentação - Caminho do Peso
 2.1 Cap. II.I - Movimento de Terras
4 2.1.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,30m,  incluindo regularização e compactação do  fundo de caixa e

remoção de produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 3500

5 2.1.2 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza , para implantação de arruamento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 100

6 2.1.3 Aterro com terras provenientes da escavação, devidamente selecionadas, em camadas não superiores a 0,20 m, compactadas e regadas, incluindo transporte de
produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 100

 2.2 Cap. II.II - Pavimento
7 2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente regularizadas, regadas e

compactadas, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 3500

8 2.2.2 Fornecimento e aplicação uniforme de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. m2 3500
9 2.2.3 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, (AC 14 Surf (BB)), na faixa de rodagem em betão betuminoso

com 0,05m de espessura mínima, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 3500

 3 Cap.III - Rede de águas residuais - Caminho do Peso
 3.1 Cap. III.I - Movimento de Terras

10 3.1.1 Escavação de terreno de qualquer natureza na abertura de valas e caixas de visita para rede de esgoto e água, incluindo remoção, entivação, escoramento e
regularização do fundo de vala, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 740

11 3.1.2 Execução de camada de proteção das tubagens com terras devidamente selecionadas e cirandadas, provenientes da escavação, na constituição total do leito e
sobreleito das tubagens, incluindo regularização, rega e compactação, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 215

12 3.1.3 Execução de aterro no fecho da valas, com terras resultantes da escavação, devidamente selecionadas, isenta de pedras e raízes, incluindo regularização, rega e
compactação em camadas de 0,2m de espessura, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m3 474

13 3.1.4 Carregamento, transporte e espalhamento dos produtos em excesso da escavação para vazadouro, nos termos do PGRDC, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas.

m3 187

 3.2 Cap. III.II - Tubagem e Acessórios para a Rede de águas residuais.
14 3.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em  homologada, em tubo corrugado PP SN  8kg/cm2, diâmetro 200mm, incluindo todos os trabalhos e  acessórios

necessários, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m 482

15 3.2.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita pré-fabricadas de planta circular, em aneis de betão com diâmetro 1,00 m, incluindo degraus, aro e tampa metálica,
diâmetro 0.6 m, classe D400, , normalizada (NP EN 124) com inscrição CMCS - ESGOTOS, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 15
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16 3.2.3 Execução de ramal domiciliário com comprimento médio de 5 metros, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, terra cirandada na proteção da tubagem,
aterro, carregamento, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes a vazadouro, caixa de ramal com tampa em ferro fundido diametro 0.50m classe B125, com
profundidade miníma de 1,00 m, tubagem em Tubo PP SN diâmetro 125 mm de 8Kg/cm2, forquilha em PP SN e todos os trabalhos e acessórios necessários,tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.

UN 15

 4 Cap. IV - Diversos - Caminho do Peso
17 4.1 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricadas em betão, com câmara de retenção, incluindo movimento de terras, grelhas em ferro fundido classe D400, remates

necessários, tudo de acordo  tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
UN 16

18 4.2 Construção de ramais de ligação entre os sumidouros e a linha de agua, com comprimento médio de 6,00m,  em tubagem corrugado PP SN de Ø 200mm de 8Kg/cm, por
forma a ficar na profundidade de 0,90 m nos sumidouros, incluindo movimento de terras  e  todos os trabalhos acessórios necessários, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas.

UN 8

19 4.3 Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens, remates dos pavimentos adjacentes e
ainda todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução,  tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m 30

20 4.4 Execução de serventias de acordo com pormenor anexo, incluindo todos os trabalhos  complementares , materiais acessorios e acabamentos necessários tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas.

m 73

21 4.5 Execução de remate do pavimento novo ao existente, incluindo corte do pavimento existente com disco apropriado, carregamento e transporte de produtos sobrantes,
nos termos do PGRDC tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m 20

 5 Cap. V - Pavimentação - Rua do Cervo
22 5.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,15m,  incluindo regularização e compactação do  fundo de caixa e

remoção de produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 260

23 5.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente regularizadas, regadas e
compactadas, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 260

24 5.3 Fornecimento e aplicação uniforme de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. m2 260
25 5.4 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)),

com 0,05m de espessura mínima, após compactação, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 260

26 5.5 Execução e reperfilamento de valetas em terra, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. ml 100
 6 Cap. VI - Pavimentação - Rua 5 de Outubro

27 6.1 Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,15m,  incluindo regularização e compactação do  fundo de caixa e
remoção de produtos sobrantes a vazadouro, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 672

28 6.2 Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente regularizadas, regadas e
compactadas, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 672

29 6.3 Fornecimento e aplicação uniforme de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de1,0 kg/m2, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. m2 672
30 6.4 Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso (AC 14 Surf (BB)),

com 0,05m de espessura mínima, após compactação, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.
m2 672

31 6.5 Execução e reperfilamento de valetas em terra, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas. ml 270
 7 Cap.V - RCD

32 7.1 Assegurar a correcta gestão dos residuos da construção e demolição ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de pervenção e gestão de
RCD anexo.

vg 1
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