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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESTALEIRO E SEGURANCA
0.1 COMPLEMENTARES
0.1.1 Montagem, exploragdo, manutencdo e posterior desactivagdo de estaleiro, incluindo redes provisorias, vedagdes, tudo de acordo com a legislagdo em vigor, pegas escritas,
desenhadas e condic¢6es no local.
1 0.1.1.1 Montagem vg 1
2 0.1.1.2 Manutencao vg 1
3 0.1.1.3 Desmontagem vg 1
4 0.1.2 Apoios de construcéo civil as diferentes instalacdes especiais nomeadamente: Redes de Aguas, Residuais, Pluviais e Incéndios, Instalacdes Eléctricas, Telefénicas, |vg 1

Deteccdo de Incéndios, incluindo cargas e descargas, abertura e tapamento de rogos, e todo o trabalho de apoio para a execucédo da obra, de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.

5 [0.1.3 Reparacéo e/ou reconstrucdo das vias circundantes, passeios, construcdes existentes ou qualquer dano causado na envolvente, afectados pelo decurso das obras. vg 1

6 0.1.4 Limpeza, durante e apds a concluséo da obra. vg 1

7 0.1.5 Implementagdo do PSS e aquisigdo de equipamento de protecgédo colectiva e individual e controlo de medidas de higiene, seguranca e saude no trabalho. vg 1

8 0.1.6 Execucdo de trabalhos de implantacdo dos elementos a construir, incluindo trabalhos acessoérios inerentes e necessarios de acordo com o Projecto e Caderno de | vg 1
Encargos.

9 0.1.7 Elaboracéo e Execucéo de estudo geotécnico em zona de intervencéo, assegurando o cumprimento dos principios gerais da legislacdo em vigor. Inclui a realizacéo de 5 | UN 1
sondagens do tipo DPSH, na zona da nova estrutura.

10 |0.1.8 Entrega ao Dono de Obra em papel de duas colec¢des das telas finais de todas as especialidades e da arquitectura, incluindo versao editavel em CD, com pegas escritas | vg 1
e desenhadas em dwg do autocad, incluindo os respectivos manuais de utilizagdo, plano de manuntencéo, fichas técnicas dos materiais instalados, respectivas garantias
e certificados e compilacéo técnica.

11 |0.1.9 Execucdo de todos 0s ensaios e respectivos relatorios, vistorias, certificados, incluindo as taxas associadas as diversas infraestruturas existente neste projeto vg 1

12 |(0.1.10 Levar a cabo todas as formacdes basicas aos futuros utilizadores para permitir a operacionalidade normal com todos os sistemas vg 1

13 (0.1.11 Fornecimento e aplicacéo de placa de obra de 1mx1,5m, com o modelo da CMA e sua fixacdo em suporte proprio e colocacédo em local visivel do exterior junto a entrada | UN 1
da obra (modelo a indicar pelo dono de obra)

14 ]0.1.12 Fornecimento e aplicacéo de placa do financiamento de 1mx1,5m, com o modelo definido pelo Programa (PainelFinanciamento) e sua fixagdo em suporte préprio e [ UN 1
colocagdo em local visivel do exterior junto a entrada da obra

15 (0.1.13 Fornecimento e aplicagéo de placa permanente do financiamento em acrilico transparente de 0.40m x0.40m, com mensagem impressa em pelicula autoaderente de vinil, | UN 1

conforme modelo a indicar pelo dono de obra (Placa Permanente) para colocar no final da obra, no edificio, em local a definir numa parede junto a entrada. Inclui todo o
material necessario a sua fixacdo, nomeadamente os 4 Parafusos em aco inox tipo Standoff, para fixar a parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

16 (0.1.14 Fornecimento e aplicagdo de placa permanente da inauguracéo em acrilico transparente de 0.40m x0.40m, com mensagem impressa em pelicula autoaderente de vinil, | UN 1
conforme modelo a fornecer para colocar no final da obra, no edificio, modelo a definir pelo dono de obra e local a definir numa parede junto a entrada. Inclui todo o
material necessario a sua fixagdo, nomeadamente os 4 parafusos em aco inox tipo Standoff, para fixar a parede em 4 furos, um em cada canto da placa.

17 ]0.1.15 Fornecimento e aplicacédo de placa permanente permanente para afixacédo de informacéo relativa a atividade da escola, com as medidas de 1.20x1.20m, de acordo com | vg 1
as indicacdes e orientacGes dos servigcos da camara, com ferragens, fechadura e todos os acessorios, para que fique pronta a funcionar, em acrilico transparente,
conforme modelo a definir pelo dono de obra e junto a entrada. Inclui todo o material necessario & sua fixagdo, nomeadamente os 4 parafusos em aco inox tipo Standoff,
para fixar a parede em 4 furos, um em cada canto da placa.
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18 (0.1.16 Fornecimento e aplicacéo de placas acrilicas de Sinalética de todo o espaco interior, com placas de indentificagdo junto das portas, e placas de orientagdo nos atrios de | vg 1
distribuicéo, de acordo com as indicacdes e orientacdes dos servigos da camara, incluindo todos os acessorios, para que fique pronta a funcionar.
1 TRABALHOS DE DEMOLICAO
19 (1.1 Demolicdo e remogédo, com carga, transporte e descarga a vazadouro (devidamente licenciado), de materiais sobrantes ndo reclamados pelo dono de obra, de forma a|vg 1
remover todos os elementos que possam colocar em causa a perfeita execugéo do proposto, de acordo com projeto e caderno de encargos, cumprindo o PPGRCD,
assinalados em planta de vermelhos e amarelos
2 MOVIMENTOS DE TERRAS
20 |21 Escavacéo para a implantagéo da nova edificagdo e zonas exteriores, incluindo corte e remogéo de betuminoso existente, seguido de escavagdo em terreno de qualquer | m2 3500
natureza, incluindo remocédo ou desvio de eventuais infra-estruturas, baldeagdo a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e todos os demais
trabalhos acessorios.
21 |22 Abertura de caboucos de fundagéo para sapatas linteis e vigas, incluindo posterior aterro, e baldeagéo e transporte a vazadouro autorizado, de matariais sobrantes. m3 175,974
22 |23 Aterro controlado apés execucdo de fundacdes, com camadas méximas de 0,25 cm de altura, compacta¢do com cilindro de 12 ton. com vibragdo do terreno e |m3 58,494
regularizagdo das plataformas para as cotas de projecto, ou com caixa de brita no tardoz de muros de acordo com projecto e caderno de encargos
3 FUNDACOES
3.1 Fornecimento e execugdo de camada de Betdo de Limpeza, C12/15 - B15, X0, D25, S2, Cl 1,0, com 0.10m de espessura, incluindo no compartimento RSU, de acordo com Projeto e
Caderno de Encargos, sob:
23 |3.1.1 Sob sapatas m3 17,84
24 13.1.2 Sob vigas de fundacéo m3 0,15
25 |3.1.3 Sob vigas linteis m3 5,26
3.2 Fornecimento e aplicacdo de Betdo Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocagcdo em moldes, vibracdo e limpeza, juntas de betonagem, aditivo hidr6fugo do tipo
\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporcéo indicada pelo fabricante, bem como pintura com inertol F ou equivalente em duas demé&os cruzadas em zonas em contacto com o solo.
Fornecimento e montagem de armaduras em ago A400 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e
execucdo de Cofragens, incluindo aplicagdo de 6leo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente, escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de
26 |3.2.1 Sapatas isoladas (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 73,87
27 13.2.2 Sapatas isoladas em compartimento RSU (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,07
28 [3.2.3 Linteis de Fundacéo (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 20,42
29 |3.24 Linteis de Fundac@o em compartimento RSU (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,62
30 |3.25 Vigas de equilibrio da Fundagéo (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,41
31 |3.2.6 Vigas de equilibrio da Fundag@o em compartimento RSU (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o0 projecto e caderno de encargos. m3 0,2
4 ESTRUTURA DE BETAO ARMADO
4.1 Fornecimento e aplicagdo de Betdo Armado C30/37 - B35, incluindo fabrico, transporte, colocagdo em moldes, vibragédo e limpeza, juntas de betonagem, aditivo hidréfugo do tipo
\'Sikacrete HD\' ou equivalente na proporcéo indicada pelo fabricante. Fornecimento e montagem de armaduras em agco A400 NRSD, incluindo todos os trabalhos de dobragem,
corte e moldagem, transporte e montagem em obra. Fornecimento e execugdo de Cofragens, incluindo aplicacdo de 6leo descofrante tipo \'Bettodesmold H\' ou equivalente,
escoramentos e descofragem, de acordo com Projecto e Caderno de Encargos em:
32 |41.1 Pilares (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 41,22
33 |4.1.2 Pilares de compartimento RSU (XC1, D25, S3, CI 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,56
34 14.13 Vigas (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 111,36
35 |4.1.4 Vigas em compartimento RSU (XC1, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 0,5
36 |4.1.5 Lajes macigas (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 47,89
37 |4.1.6 Lajes macicas em compartimento RSU (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos. m3 1,35
38 |4.1.7 Lajes Fungiformes aligeiradas com blocos perdidos tipo Artebel Fungibel 80x26, com altura total de 25+5 (30) e nervuras de 12 (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o | m3 202,5
projecto e caderno de encargos.
4.1.8 Fornecimento e aplicagdo de Blocos Perdidos tipo Artebel Fungibel, incluindo todos os trabalhos necesséarios.
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39

4.18.1

Blocos perdidos tipo Artebel Fungibel 80x26x25

UN

3164

40

4.1.9

Lajes de escadas interiores e exteriores, (XC2, D25, S3, Cl 0,4), de acordo com o projecto e caderno de encargos.

m3

7,27

5

PAREDES

41

51

Fornecimento e colocagéo de tijolo termico BT25 em formagdo de paramentos exteriores, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem
prontas a funcionar

m2

810,6

42

5.2

Fornecimento e colocagédo de tijolo acustico tipo ISOA 25 da Artebel, ou equivalente, em formac&o de paramentos interiores demarcados em projeto, entre salas e de
salas para circulag6es, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2

416,5

43

5.3

Fornecimento e colocagéo de bloco de cimento 50x20x15 em formacgdo de paredes de zona de RSU, incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para
ficarem prontas a funcionar

m2

35

44

5.4

Fornecimento e colocagéo de tijolo 30x20x11 em formacao de paramentos incluindo argamassa de assentamento e demais pertences para ficarem prontas a funcionar

m2

645

6

COBERTURAS

45

6.1

Execucéo de revestimento pluvial e térmico em zona de coberturas de edificios (zona cobertura plana), formacéo dependente e com fornecimentos e aplicacdo de
camada de separacdo em geotextil 300gr, tela de PVC ARMADA 2MM, ANTI-UV, com sobreposicdo de 20 cm nas unides, aplicada de acordo com as normas do
fabricante, a tela deve revestir todos os paramentos verticais algapdes , chaminés, macicos etc. O isolamento térmico sera em XPS=8CM do tipo roofmate, ou
equivalente, com camada de separacdo em geotextil 300gr e protecdo pesada em \"godo lavado\" com 5cm espessura. As telas deverdo subir nos paramentos
envolventes de acordo com pormenor, e rematadas com rufos definidos em projeto - medi¢@o da projecao da planta

m2

810

46

6.2

Execucdo de revestimento pluvial e térmico em zona de coberturas de edificios (zona cobertura plana circulavel), formagdo de pendentes e com fornecimentos e
aplicacdo de camada de separacdo em geotextil 300gr, tela de PVC ARMADA 2MM, ANTI-UV, com sobreposi¢cdo de 20 cm nas unides, aplicada de acordo com as
normas do fabricante, a tela deve revestir todos os paramentos verticais alcapdes , chaminés, macicos etc.. O isolamento térmico sera em XPS=8CM do tipo roofmate,
ou equivalente, com camada de seapragdo em geotextil 300gr e Lajeta em mosaico hidradlico tipo \"Amop, Pavings, ref.2 Lajeta Betdo Cinza (LB400CZ) 40x40x3,0 cm\"
ou equivalente - medigcdo da projecéo da planta

m2

74,5

47

6.3

Execucéo de revestimento pluvial em zona de coberturas de passadicos entre edificios e zona de portaria entrada e zona RSU, formacéo de pendentes e com
fornecimentos e aplicagdo de camada de tela asfastica com acabamento superior a xisto, em cor cinza, aplicada por pessoal qualificado de acordo com as normas do
fabricante, a tela deve revestir todos os paramentos verticais

m2

295

6.4

Fornecimento e colocagao de pegcas em zinco n°14, nos locais definidos em projeto, com todos os pertences para ficarem prontos a funcionar, em coroament

o de platibandas com

fixacdo mecéanica a base e inclinagdo para o interior, com formagéo de pingadeira. Deverdo ser acauteladas as juntas de dilatacdo existentes, tratadas de acordo com pormenor de

48

6.4.1

Em coroamento de platibandas zona de passadicos e cobertura acessivel

m

243

49

6.4.2

Em zona de cobertura de edificio

m

168

50

6.4.3

Em tubos de quedas

m

60

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS

51

7.1

Execucdo de PAVIMENTO TERREO INTERIOR tipo Residencial, com espessura de 0,40 m, sendo 0,25 m de tou-venant e 0,15 m de betdo armado normal \"cinzento\",
manta geotextil de separacéo de camadas, incluindo fornecimento, colocacéo, compactacéo e cura de betéo hidrofugo C30/37 XC4 CL0,40, Dméx 22mm, S3, pelicula de
polietileno com 200 micra de espessura; transporte, montagem, desmontagem, 6leo descofrante e limpeza de cofragem; fornecimento, colocagéo, carga e descarga,
desperdicios e empalmes e elementos de montagem de rede electrossoldada AQ50 em ago AS500EL e todos os trabalhos, nomeadamente juntas de construcéo e
retracgdo, selagem de juntas, isolamentos térmicos definidos em projeto, argamassa de regularizagdo armada com malha sol CQ38, numa espessura definida em
pormenor de projeto, devidamente desempenada e pronta a receber acabamento final, para garantir os requisitos exigidos no projecto - VER PORMENOR DE
PAVIMENTOS Pavl. Inclui fornecimento e montagem de rede de geodrenos em @90mm, envoltos em geotéxtil no contorno de todo o edificio e respetiva interligagéo
com as caixas da rede de pluviais. Inclui realizacéo de ensaios de compactagéo para garantir 0s requisitos exigidos no projecto.

m2

680

52

7.2

Execucdo de PAVIMENTO TERREO EXTERIOR - VER PORMENOR DE PAVIMENTOS Pav2, com 0,25 m de brita 25/40, , geodreno envolto em geotextil ligado & rede
de recolha em caixas de 4guas pluviais existentes ou a implementar, manta geotextil de separacéo de camadas e camada de betdo hidrofugo com 15 cm de espessura,
devidamente desempenada. Inclui realizagao de ensaios de compactagao para garantir os requisitos exigidos no projecto, devidamente desempenada e pronta a receber
acabamento final, para garantir os requisitos exigidos no projecto. Inclui fornecimento e montagem de rede de geodrenos em @90mm, envoltos em geotéxtil no contorno
de todo o edificio e respetiva interligacdo com as caixas da rede de pluviais. Inclui realizacéo de ensaios de compactagdo para garantir os requisitos exigidos no projecto.

m2

1320
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53

7.3

Execucdo de PAVIMENTO TERREO EXTERIOR, com espessura de 0,25 m, sendo 0,15 m de tou-venant, manta geotextil de separacéo de camadas e 0,10 m de bet&o
betuminoso, com 6 cm de sub-base e 4 cm de camada de desgaste, devidamente desenpenada e pronta a receber acabamento final, para garantir os requisitos exigidos
no projecto - VER PORMENOR DE PAVIMENTOS Pav4. Inclui fornecimento e montagem de rede de geodrenos em @90mm, envoltos em geotéxtil no contorno de todo a
zona e respetiva interligacdo com as caixas da rede de pluviais. Inclui realizagéo de ensaios de compactacdo para garantir os requisitos exigidos no projecto.

m2

340

54

7.4

Fornecimento e aplicagdo de Porcelanato extrudido do tipo \"Revigrés, Técnico Pigmento, ref.2 Luna 30x30cm\", ou equivalente com preparacéo prévia de bases com
produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a
funcionar

m2

386,5

55

7.5

Fornecimento e aplicagdo de Porcelanato extrudido do tipo \"Revigrés, Técnico Pigmento, ref.2 Grafite 30x30cm\", ou equivalente com preparagdo prévia de bases com
produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a
funcionar

m2

50

56

7.6

Fornecimento e aplicagdo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Colour, ref.2 4817T4315 soft blue stardust \" ou equivalente, com
preparacéo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos o0s pertences, acessorios e
trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

220

57

7.7

Fornecimento e aplicacéo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Colour, ref.2 4808T4315 soft pistache stardust \" ou equivalente, com
preparacéo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e
trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

220

58

7.8

Fornecimento e aplicagdo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Colour, ref.2 4803T4319 vanilla stardust\", ou equivalente, com
preparacdo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e
trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

110

59

7.9

Fornecimento e aplicagcdo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Material, ref.2 303T4315 sand nairobi\", ou equivalente, com
preparacéo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e
trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

65

60

7.10

Fornecimento e aplicagdo de Porcelanato extrudido do tipo \"Revigrés, Técnico Pigmento, ref.2 Luna\", ou equivalente, em revestimento de escada interior de acesso ao
1° andar, com pecas proprias de degraus (com focinho) com preparagdo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em
pormenores de projeto, com todos 0s pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

22

REVESTIMENTO DE PAREDES.

61

Fornecimento e aplicagdo de reboco de paredes exteriores, com argamassa ao trago 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com
acabamento a areado fino, para receber acabamentos finais definidos em projeto.

m2

80

62

8.2

Fornecimento e aplicagdo de reboco térmico projectado e=5cm do tipo ISODUR ou equivalente, deve ser aplicado préviamente filme de aderéncia do tipo SECILTEK
AD90 e ap6s, camada de acabamento de FLEXDUR. de acordo com ficha técnica do produto. pintar com tintas aquosas areadas tipo CIN, ou equivalente com aditivo
anti-fungos e algas, até a homogeneizagdo completa da superficie.

m2

778

63

8.3

Fornecimento e aplicagdo de reboco de paredes interiores, com argamassa ao trago 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com
acabamento a areado grosso, para receber ceramicos

m2

354,8

64

8.4

Fornecimento e aplicagcdo de reboco de paredes interiores, com argamassa ao trago 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com
acabamento a areado fino

m2

2356

65

8.5

Fornecimento e execugdo de estuque projectado em paredes com espessura definida em pormenores de projeto, incluindo barramento em massa fina, reforgco com rede
de fibra de vidro 5x5mm (75g/m2) na transi¢éo betdo/alvenaria e perfis cobre-cantos em pvc reforcado com rede de fibra de vidro

m2

2356

66

8.6

Fornecimento e aplicacéo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Colour, ref.2 4817T4315 soft blue stardust \" ou equivalente, até a cota
0.90m, com preparacéo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences,
acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

97

67

8.7

Fornecimento e aplicacdo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 db material, ref.2 303T4315 | sand nairobi\" ou equivalente, até a cota
0.90m com preparagdo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences,
acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar

m2

97
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68 |8.8 Fornecimento e aplicagdo de Vinilico heterogéneo compacto acustico do tipo \"Forbo, Sarlon 15 dB Colour, ref.2 4803T4319 vanilla stardust\", ou equivalente, até a cota | m2 35,2
0.90m com preparagdo prévia de bases com produtos aconselhados pelo fabricante, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences,
acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
69 |8.9 Fornecimento e aplicagcao de Porcelanato vidrado tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 5580 azul cristal 30x30x0.7cm\" ou equivalente até a cota 2.08m, preparacao prévia | m2 140
de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos 0s pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
70 |8.10 Fornecimento e aplicagdo de Porcelanato vidrado tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 5583 verde aqua 30x30x0.7cm\" ou equivalente até a cota 2.08m com preparagdo | m2 142
prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
71 ]8.11 Fornecimento e aplicacédo de Porcelanato vidrado tipo \"Cinca, Nova Arquitetura ref.2 5565 cinza savana 30x30x0.7cm\" ou equivalente até a cota 2.08m com preparagdo | m2 72,8
prévia de bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos os pertences, acessérios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
72 |8.12 Fornecimento e aplicagdo de Rodapé em porcelanato extrudido do tipo \"Revigrés, Técnico Pigmento, ref.2 Grafite 30x10cm\" ou equivalente, com preparagéo prévia de [ m 52,3
bases, respeitando o definido em pormenores de projeto, com todos 0s pertences, acessorios e trabalhos de remate para ficar pronto a funcionar
73 18.13 Fornecimento e colocacdo de pedra de granito cinza Andorinha em cantarias, colado com cimento cola do tipo \"Weber\" branco e sistema de grampeamento do tipo | m 25,6
\"EUROPOFIX PV\" com recurso a perno de vardo nervurado em aco inox. Inclui rejuntamentos e vedacdes. Préviamente ao assentamento das pedras devera ser
garantida a impermeabilizagdo em todo o seu desenvolvimento e prolongamento de 20 cm com WEBER DRYLASTIC, ou equivalente, nos locais definidos em mapa de
vaos
8.14 Fornecimento e colocacéo de revestimentos em fachadas exteriores, com paineis fendélicos tipo TRESPA METEON, ref2 Uni Colours, fixo de acordo com pormenor de projeto, com
todos os pertences e demais trabalhos e remates considerados necessarios para dar cumprimento ao proposto
74 18.14.1 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Powder Blue A22.2.4, 8mm de espessura m2 15,5
75 |8.14.2 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Lavender Blue A20.5.2, 8mm de espessura m2 14,95
76 |8.14.3 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Pale Yellow A04.0.2, 8mm de espessura m2 15,95
77 |8.14.4 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Zinc Yellow A04.0.5, 8mm de espessura m2 14,45
78 18.14.5 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Spring Green A37.2.3, 8mm de espessura m2 16
79 18.14.6 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Cactus Green A35.4.0, 8mm de espessura m2 14,45
80 |8.14.7 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Salmon A08.2.3, 8mm de espessura m2 76,85
81 |8.14.8 Revestimento de parede em painel fendlico tipo \"Trespa Meteon, ref.2 Uni Colours, Passion Red A12.1.8, 8mm de espessura m2 14,15
82 |8.15 Fornecimento e aplicagdo de revestimento de parede em folha de aluminio anodizado & cor natural, 1.5mm de espessura, com todos os pertences de fixacdo e demais | m2 18,7
remates necessarios para ficarem prontos a funcionar
9 REVESTIMENTOS DE TETOS
83 |9.1 Fornecimento e colocagdo de tetos falsos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.2 D11\", ou equivalente, em estrutura de aco galvanizado, prépria para este tipo | m2 678,45
de material, incluindo pec¢as de remate e fixacdo e emassamentos gerais de superficies para ficarem prontas a receber pinturas finais, pronto a receber pintura
84 9.2 Fornecimento e colocacéo de tetos em placas de gesso laminado, tipo \"Knauf, ref.2 D127.pt Cleaneo Akustik\", ou equivalente com véu acustico, perfuragdo redonda | m2 330,42
12/25R, em estrutura de aco galvanizado, propria para este tipo de material, incluindo pecas de remate e fixacdo e emassamentos gerais de superficies para ficarem
prontas a receber pinturas finais, pronto a receber pintura
85 9.3 Fornecimento e aplicagéo de salpisco, emboco e regularizagdo com acabamento a estuque aditivado tipo \"Seral\", ou equivalente pronto a receber pintura m2 5,6
86 |94 Fornecimento e aplicagéo de reboco de tetos exteriores, com argamassa ao traco 1:4, armada com fibras de polipropileno, incluindo chapiscos prévios, com acabamento | m2 558
a areado para receber acabamentos finais
10 CARPINTARIAS
10.1 Fornecimento e colocagéo de todos os materiais e equipamentos necessarios para dar cumprimento ao mapa de véaos interiores, tipo VICAIMA, ou equivalente, linha Escolar ref2
Dekordor HD Colours, com acabamento em CPL, e divisdrias LEVIRA L80, incluindo colocagao de vidros, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados
para ficar pronto a funcionar, respeitando o definido em mapa de vaos e plantas de projeto.
87 |10.11 Em véo demarcado como vi 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 9
88 |10.1.2 Em véo demarcado como vi 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 14
89 ]10.1.3 Em vao demarcado como vi 03, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
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90 |10.14 Em véo demarcado como vi 04, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
91 |10.15 Em vao demarcado como vi 05, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
92 |10.1.6 Em vao demarcado como vi 06, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 3
93 |10.1.7 Em vao demarcado como vi 07, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 24
94 |10.1.8 Em véo demarcado como vi 08, com todos 0s pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
95 |10.1.9 Em vé@o demarcado como vi 09, Divisoria tipo LEVIRA L80, ou equivalente, com estore interior de laminas regulavel nas folhas inferiores, com todos os pertences e | UN 2

demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto
96 |10.1.10 Em vao demarcado como vi 10, Divisoria tipo LEVIRA L80, ou equivalente, com estore interior de laminas regulavel nas folhas inferiores, com todos os pertences e | UN 1
demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto
10.2 Fornecimento e colocagado de todos os materiais e equipamentos necessarios para dar cumprimento ao mapa de armarios interiores, tipo VICAIMA, ou equivalente, linha Escolar
refd Dekordor HD Colours, incluindo colocagéo de vidros, ferragens, puxadores, batentes, molas e demais materiais considerados para ficar pronto a funcionar, respeitando o
definido em mapa de vaos e plantas de projeto.
97 |10.2.1 Em armario demarcado como ai 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto, incluindo lava loica de [ UN 8
encastrar tipo IKEA Langudden ref2 291.574.77 de 560x530 mm e monocomando cromado tipo Sanitana Viva ref2d S50203100012600
98 |10.2.2 Em armario demarcado como ai 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
99 ]10.2.3 Em armario demarcado como ai 03, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 4
100 (10.2.4 Em armario demarcado como ai 04, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
101 |10.2.5 Em armario demarcado como ai 05, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
102 |10.2.6 Em armario demarcado como ai 06, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
103 |10.2.7 Em armario demarcado como ai 07, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
104 |10.2.8 Em armario demarcado como ai 08, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 3
10.3 Fornecimento e colocacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios para dar cumprimento ao mapa de bancos interiores, em material fenélico, incluindo ferragens e
demais materiais considerados para ficar pronto a funcionar, respeitando o definido em mapa de vaos e plantas de projeto.
105 [10.3.1 Em banco demarcado como bi 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
106 |[10.3.2 Em banco demarcado como bi 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
107 |[10.4 Fornecimento e aplicacéo de Rodapé em MDF 16mm folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 Creme Liqueur\" ou equivalente, 80 mm de altura, com todos os | m 242,65
pertences de fixagao e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar
108 (10.5 Fornecimento e aplicagdo de lambrim em MDF 16mm, folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 Azul Breeze\" ou equivalente, até a cota 2.08m, com todos os | m2 42,85
pertences de fixagdo e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar
109 |[10.6 Fornecimento e aplicagdo de lambrim em MDF 16mm, folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 VVerde Cooler\" ou equivalente, até a cota 2.08m, com todos os | m2 42,85
pertences de fixagao e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar
110 |[10.7 Fornecimento e aplicagdo de lambrim em MDF 16mm, folheado a CPL tipo \"Vicaima, HD Coulours Ref.2 Cinza Fossil\" ou equivalente, até a cota 2.08m, com todos os | m2 73,1
pertences de fixacéo e tratamentos considerados necessarios para ficar pronto a funcionar
11 SERRALHARIAS E VIDRO
11.1 Fornecimento e colocagédo de caixilharia em aluminio de corte térmico, termolacado tipo TECHNAL, ou equivalente, de séries FY SOLEAL MINIMAL CLIP, TITANE 65 e TOPAZE PB e
Laminas 9955 e 9956, de acordo com mapa de vaos, respeitando o definido em mapa de vaos para cada elemento a colocar, com ferragens a cor do aluminio, vedantes e demais
acessorios e trabalhos considerados para a execugéo do proposto, de acordo com mapa de vaos e plantas de arquitetura. Os vidros do tipo \"SGG CLIMALIT PLANITHERM XN, 4S e
Visrod duplos SGG PLANITHERM 4S, de acordo com cada vdo onde se desenvolve. Nos vao assinalados dever-se-4 contemplar remates de soleiras/peitoris com chapa em aluminio
de caracteristicas igual ao demais material aplicado.
111 [11.1.1 Em vao demarcado como Ve 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 8
112 |11.1.2 Em véo demarcado como Ve 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
113 |11.1.3 Em vao demarcado como Ve 03, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
114 (1114 Em vao demarcado como Ve 04, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
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115 |11.1.5 Em vao demarcado como Ve 05, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
116 [11.1.6 Em vao demarcado como Ve 06, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
117 |11.1.7 Em vao demarcado como Ve 07, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
118 [11.1.8 Em vao demarcado como Ve 08, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
119 [11.1.9 Em vao demarcado como Ve 09, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
120 |11.1.10 Em véo demarcado como Ve 10, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
121 |11.1.11 Em véo demarcado como Ve 11, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
122 (11.1.12 Em vao demarcado como Ve 12, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 8
123 (11.1.13 Em vao demarcado como Ve 13, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
124 (11.1.14 Em vao demarcado como Ve 14, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
125 (11.1.15 Em vao demarcado como Ve 15, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
126 |11.1.16 Em véo demarcado como Ve 16, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
127 |11.1.17 Em véo demarcado como Ve 17, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
128 |11.1.18 Em véo demarcado como Ve 18, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
129 (11.1.19 Em vao demarcado como Ve 19, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
130 (11.1.20 Em vao demarcado como Ve 20, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
131 (11.1.21 Em vao demarcado como Ve 21, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
132 (11.1.22 Em vao demarcado como Ve 22, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
133 (11.1.23 Em vao demarcado como Ve 23, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto CAIXILHARIA TIPO SAFE | UN 8

SKYLUX CUPULA SIMPLES
134 |11.1.24 Em véo demarcado como Ve 24, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
135 (11.1.25 Em vao demarcado como Ve 25, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
11.2 Fornecimento e colocagado de todo o sistema de estore interior, de acordo com elementos definidos em mapa de vaos e plantas de projeto, de enrolar, incluindo tubo octogonal,
extensores, topos anti-choque, rolamentos blindados, kit de accionamento e demais acessoérios, materiais e trabalhos considerados necessarios para ficarem prontos a funcionar.
136 [11.2.1 Estore de rolo interior com comando de corrente simples, modelo tipo Represtor Sombroll 7032P, tela de sombreamento blackout/screen, cor branca m2 110
137 |11.2.2 Estores de rolo interior com comando de corrente simples, modelo tipo Represtor Sombroll 7032P, tela de sombreamento screen, cor branca. m2 54,5
11.3 Fornecimento e colocacdo de elementos em ferro em formagéo de vaos e guardas definidas em projeto, com todos os tratamentos, primarios e demais acabamentos e fixagdes
consideradas necessarias para ficarem prontos a funcionar
138 [11.3.1 Em formacéo de vedacgéo vd 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 1
139 [11.3.2 Em formacéo de vedagéo vd 02, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto UN 2
140 [11.3.3 Em formacé&o de guarda exteriores gi 01, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto m 32,5
141 |11.34 Em formacéo de guarda interiores em escada de acesso ao 1 andar, em ago inox AlSI 316, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no | m 12,5
local definido em projeto
142 |11.3.5 Em formacgédo de guarda exteriores em escada/rampa de acesso ao camo desportivo, em aco inox AISI 316, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto [ m 10
a funcionar no local definido em projeto
143 |11.4 Fornecimento e colocagdo de grelha de ensombramento tipo \"100C da CRUZFER\", ou equivalente, a cor aluminio natural em perfis de laminas fixas, com todos os | m 68
elementos de fixac@o e remate, com todos os pertences e demais trabalhos para ficar pronto a funcionar no local definido em projeto
12 PINTURAS
144 121 Pintura de paredes interiores, com esquema PINTURA A TINTA DE ESMALTE AQUOSO ACETINADO DO TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES e cor a|m2 2356
definir oportunamente, nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
145 (12.2 Pintura de tetos interiores, com esquema PINTURA A TINTA DE ESMALTE AQUOSO ACETINADO DO TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES e cor a definir [ m2 1014,47
oportunamente, nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
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146 |[12.3 Pintura de paredes exteriores, com esquema PINTURA A TINTA AQUOSA AREADA TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, e cor a definir oportunamente, | m2 858
nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
147 |12.4 Execucé@o de pintura sobre tecto exterior com esquema PINTURA A TINTA AQUOSA AREADA TIPO CIN, ADITIVO ANTI-FUNGOS E BOLORES, e cor a definir [ m2 553
oportunamente, nas demaos aconselhadas pelo fabricante, com todos os pertences e demais materiais necessarios para ficar pronto a funcionar
148 |[12.5 Fornecimento e aplicacéo de Verniz incolor de protecdo para betéo a base de resinas acrilicas tipo \"Sika, ref.2 Protecdo betdo\", ou equivalente em acabamento final de [ m2 425
elementos de betdo em zona de passadigo entre edificios, mas demaos necessarias para dar cumprimento ao proposto
13 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
13.1 Fornecimento e assentamento completo de pecas sanitarias, incluindo acessérios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo com Projecto e
Caderno de Encargos.
149 |[13.1.1 Fornecimento e montagem completa de sanita compacta tipo \"Sanitana\", série BTW POP ART, com descarga dual, (D/D, conforme definido em projecto de aguas | UN 10
residuais, ref.2 PPSCATE, tanque compacto com entrada de agua inferior, mecanismo duplo pulsador 6/3I montado. Incluindo tampo em termodur com dobradicas
metélicas cromadas, comando de duas descargas, curva de descarga e kit de fixacdo, tubo de empalme do sistema, ligagcdes as respectivas redes, fixacdes e selagens,
e todos os trabalhos e acessdrios complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
150 |13.1.2 Fornecimento e montagem completa de sanita infantil simples tipo \"Sanitana\", série BTW, com descarga dual, (D/D, conforme definido em projecto de aguas residuais, | UN 16
ref.2 42 INFANTIL, autoclismo interior tipo \"OLI\" 120 PLUS, ou equivalente, incluindo tampo e aro para sanita brancos, comando de duas descargas, curva de descarga
e kit de fixagao, tubo de empalme do sistema, ligag6es as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios complementares necessarios ao seu
perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
151 |[13.1.3 Fornecimento e montagem completa de pia de descarga, tipo \"Sanindusa\", cédigo 118610, cor branca, ou equivalente, incluindo grelha superior, torneira e autoclismo | UN 1
elevado, e todos os acessorios de entrada de agua e escoamento, ligagcdes as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios complementares
necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
152 |13.1.4 Fornecimento e montagem completa de lavatério de aplicagcdo mural tipo \"Sanitana\" série NEXO 55 (550x440x190), ref.2 NXLV2, cor branca, ou equivalente, incluindo | UN 2
sifdo cromado, ferragens, ligacdes as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessdrios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
153 |[13.1.5 Fornecimento e montagem completa de lavatério para deficientes do tipo \"Sanitana\" série Mobil 65 (640 x 550 x 170), cor branca, ref.2 H8137140000951, ou | UN 1
equivalente, colocado superiormente a cota 0,80m, sifdo cromado, ligacGes as respectivas redes, kit de fixacdo mural, fixacbes e selagens, e todos os trabalhos e
acessorios complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
154 |13.1.6 Fornecimento e assentamento completo de lavatério infantil tipo \" Sanindusa\", Coluna Suspensa WcKids cadigo 125220, ou equivalente, sifdo cromado, ligagbes as | UN 32
respectivas redes, kit de fixagdo mural, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de
acordo com pecas escritas e desenhadas.
155 |[13.1.7 Fornecimento e montagem completa de pack de urinol do tipo \"Sanindusa série Ria, codigo 108590, ou equivalente, cor branca, incluindo urinol, troneira temporizada e | UN 16
sifdo de garrafa extensivel, ligacdes as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessoérios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
156 |[13.1.8 Fornecimento e execugdo completa \"in situ\" de rampa com 1% para base de duche, incluindo sistema de duche integrado no pavimento tipo \"Oli\" OLIFILO SQUARE, [ UN 1
ref.2 OB30000000160, ou equivalente, ligacdes as respectivas redes, fixacdes e selagens, e todos os trabalhos e acessoérios complementares necessarios ao seu perfeito
funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas
13.2 Fornecimento e assentamento completo de torneiras para instalagdes sanitarias, incluindo acessorios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de acordo
com Projecto e Caderno de Encargos.
13.2.1 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Sanitana\" ou equivalente, ligac6es as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessoérios
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas
157 |13.2.1.1 | Série \"Silk\", monocomando de lavatorio c/ valvula automatica, ref.2 TSKL0O101MO UN 2
158 [13.2.1.2 | Série \"Silk\", monocomando de chuveiro, incluindo chuveiro, suporte para chuveiro e bicha flexivel, ref.2 S50005413850702 UN 1
159 [13.2.1.3 | Série \"Ecostop\" temporizada de lavatério, Ref.: TESL2001MO UN 32
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13.2.2 Fornecimento e montagem completa de torneiras do tipo \"Ofa\" ou equivalente, ligagdes as respectivas redes, fixagdes e selagens, e todos os trabalhos e acessérios
complementares necessarios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas
160 [13.2.2.1 |Série \"H2 Hospitalar\", torneira misturadora de lavatério, ref.2 GV.T5903 UN 1
161 |[13.2.2.2 |Série \"H2 Hospitalar\", misturadora de chuveiro, incluindo chuveiro, suporte para chuveiro e bicha flexivel, ref.2 GV.T5902 UN 1
13.3 Fornecimento e assentamento completo de complementos para instalag6es sanitarias, incluindo acessorios e todos os trabalhos e materiais para o seu bom funcionamento, de
acordo com Projecto e Caderno de Encargos.
13.3.1 Fornecimento e montagem completa de espelhos meio cristal, com 6mm de espessura, incluindo cantoneira ou aro de fixagdo posterior, fixac6es e selagens, e todos os trabalhos e
acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
162 [13.3.1.1 |A50cm x L43cm (aplicado a 10cm de altura do lavatério UN 2
163 [13.3.1.2 |A60cm x L43cm (aplicado a 10cm de altura do lavatério) UN 32
164 |13.3.2 Fornecimento e montagem completa de espelho basculante do tipo \"Sanitana\", série Mobil, ref.2 MBEB608010, ou equivalente, incluindo fixacbes e selagens, e todos os | UN 1
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
13.3.3 Fornecimento e montagem completa de ajudas tipo \"JNF\" ou equivalente, incluindo fixacGes e todos os trabalhos e acessdrios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
165 [13.3.3.1 |Fornecimento e montagem completa de barra de apoio de sanita articulado com porta-rolo, ref2 IN.12.002, acabamento satinado | UN | 2
134 Fornecimento e montagem completa de painéis HPL a base de resina fendlica de alta densidade, revestidas a CPL tipo \"Vicaima, HD Colours, ref? Cinza Fossil\", ou equivalente,
incluindo todas as ferragens, suportes, tubos, uniées, em ago inox AlSI 316, tipo \"INF\" ou equivalente, acabamento satinado, em perfeito acabamento e pronto a utilizar, tudo de
acordo com especificagcbes do fabricante, Projeto e Caderno de Encargos.
166 |13.4.1 Separador de urinol (A60cm x L30cm) UN 16
167 |13.4.2 Separadores, lateral de cabines e painéis fontais (1,85m de altura) m2 43,2
14 EQUIPAMENTOS DIVERSOS
14.1 Fornecimento e colocacgdo de elementos decorativos em perfil de ferro tubular 200*80*5 com revestimento a material fenélico, com fixagdo ao solo e &s paredes e tetos exteriores
onde se desenvolvem e demais ligagdes para ficarem prontas a funcionar, respeitando o definido pormenores de projeto
168 |14.1.1 Com desenvolvimento vertical de 3,73 metros e horizontal de 3,52 metros (entrada principal) UN 8
169 |[14.1.2 Com desenvolvimento vertical de 3,43 metros (zona de pétio coberto) UN 8
15 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
15.1 MOVIMENTO DE TERRAS
170 |15.1.1 Escavacéo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e valvulas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo entivacéo, remogé&o | m 133,5
e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessario, baldeagao, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactagéo e todos os trabalhos necessarios.
15.2 TUBAGENS
15.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD homologado, 1.0 MPa, incluindo abertura e fecho de vala, camadas de assentamento e instalacéo de tubagem, incluindo todos os
acessorios de transicdo PEAD/PPR, PEAD/AG, curvas e tés, passamuros, todos 0os acessorios, ligacdes e fixagcdes na rede desde o contador no limite da propriedade até a rede
171 [15.2.1.1 |@20mm m 2,6
172 [15.2.1.2 |@63mm m 137
15.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem da rede de abastecimento de dgua, executada em em PP-R PN6 homologado, na cor respectiva, incluindo todos os acessdrios de transicao
PEAD/PP-R e PEAD/AG, incluindo todos os acessérios, curvas e tés, passadores de corte de 1/4 de volta com manipulo, redu¢des de diametro, ligacdes e fixagdes, passamuros,
assentes em rogos ou valas, embebida nas paredes ou enchimentos de pisos ou fixas no teto, para rede de agua fria e quente, incluindo isolamento térmico, com diametros
indicados no Projecto da Especialidade, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e prontos a utilizar, incluindo também a abertura e tapamento de rogos, de acordo
173 |15.2.21 |@15mm m 287
174 |15.2.2.2 |@20mm m 66
175 |15.2.2.3 |@25mm m 44
176 |15.2.2.4 |@32mm m 25
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177 [15.2.25 |@40mm [m | 10
15.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em aco da série média, galvanizado, para a rede de incéndio, na generalidade suspensa nos tectos ou paredes, podendo ter trogos

embebidos, incluindo todos os acessoérios de transicdo de diametro, curvas, tés, ligacdes, ou outros acessorios necessarios, bem como a abertura e fecho de rogos, ferragens e
escrapulas de fixagéo, proteccdo anti-corrosiva e pintura de acabamento.

178 [15.2.31 [DN11/2\" [m | 176
15.3 ACESSORIOS DA REDE DE ABASTECIMENTO
15.3.1 Fornecimento e colocagédo de véalvulas e passadores com filtro, adequadas a tubagem onde estejam instalados, imediatamente a montante dos aparelhos, incluindo todas as
ligacdes, vedacdes e demais trabalhos e acessoérios, marca e modelo definidos pela arquitectura de acordo com as indicag6es do projeto:
179 [15.3.1.1 |- Em autoclismos UN 24
180 |15.3.1.2 |- Em lavatdrios UN 51
181 [15.3.1.3 |- Em chuveiros UN 1
182 |15.3.1.4 |- Em mictérios UN 16
183 [15.3.1.5 |- Naentrada das Instalagbes UN 19
184 [15.3.1.6 |- Em pia de despejos UN 1
185 |[15.3.1.7 |- Torneiras de lavagem com racord UN 2
186 |[15.3.2 Fornecimento e montagem de valvula de flutuador e valvula de seguranca, na rede de agua das sanitas, incluindo todas as ligag6es, vedacdes e demais trabalhos e | vg 1
acessorios, de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
187 |15.3.3 Aplicacédo de torneiras, definidas e medidas na arquitectura, com referéncias especificas no mesmo, incluindo todos os acessorios de ligagdo necessarios ao bom |vg 1
funcionamento:
188 (15.3.4 Colocagéo e assentamento de loicas sanitérias definidas e medidas na arquitectura, incluindo sifées de acordo com o especificado no projecto e todos os acessorios de | vg 1
ligacéo necessarios ao bom funcionamento.
15.3.5 Sistema de Telemetria de Aguas e Aguas Residuais
189 |15.3.5.1 |Fornecimento e instalacédo de sistema de telemetria, adquirido a AdRA, incluindo a adaptagédo do contador existente e sua interligagdo, bem como todos componentes | vg 1

necessarios para ficar pronto a funcionar, de modo a que a AdRA, procedam a leitura remota a partir da sua plataforma de telecontagem. O sistema devera ser instalado
no nicho de contador, sob a supervisdo da AdRA e incluir a sua adaptacé@o se esta entidade o exigir. Inclui o fornecimento e instalacéo de Dataloggers e Emissores de
impulsos, de acordo com as especificacdes técnicas da AdRA.

190 |15.3.6 Fornecimento e aplicagido de sistema de aquecimento de Aguas, consituido por um termoacumulador eléctrico de 100 litros, com apoio a resisténcia eléctrica |vg 1
embainhada, com cuba em aco vitrificado, Isolamento em espuma de poliuretano, incluindo tubagem de ligacéo a circuito de 4guas quentes sanitarias, de acordo com as
especificacdes do projectos, com todos os dispositivos, e trabalhos para que fique pronto a funcionar.

191 |15.3.7 Fornecimento e aplicagdo de porta em nicho de contador existente, de acordo com as indicagfes transmitidas pela AdRA, incluindo todas as ferragens, adaptacéo dos | vg 1
dispositivos existentes e demais trabalhos necessarios a perfeita implantacéo e fixagéo de todos os dispositivos, acessorios, eventuais adaptagdes do nicho e trabalhos
de construcao civil necessarios a sua aplicacéo e exigidos por aquela entidade.

15.4 ACESSORIOS DA REDE DE INCENDIO
192 |15.4.1 Fornecimento e colocagéo de Carreteis, cumprindo as especificacbes do projeto de seguranga, carretéis com um coeficiente de descarga K de 64 I/(min.bar0,5), de [ UN 3
200kpa, incluindo mangueira de 30m, incluindo caixas de instalacéo, valvulas, e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
155 ENSAIOS, TELAS FINAIS E LIGACOES GERAIS
15.5.1 Fornecimento e montagem de novo contador, incluindo o fornecimento e colocagdo de todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento, bem como valvulas de esfera,
de seguranca, de retengédo, manémetro, filtro, pronto a a utilizar, de acordo com o Projecto da Especialidade e Caderno de Encargos e indicagéo da AdRA:
193 [15.5.1.1 DN @63 vg 1
194 |15.5.2 Preparacéo da ligacéo a rede publica de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios e exigidos pelos servicos. vg 1
195 |15.5.3 Execucédo dos ensaios de funcionalidade e estanquicidade das redes de abastecimento de agua. vg 1
196 (15.5.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico das redes de abastecimento. vg 1
16 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
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16.1 MOVIMENTO DE TERRAS
197 |16.1.1 Escavacdo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e valvulas a cota de projecto, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo | m 46,5
entivacéo, remogao e transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente, qualquer que seja a sua natureza, sempre que necessario, baldeacao,
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e
posteriormente terra cirandada até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactacéo e todos os trabalhos necessarios.
16.2 TUBAGENS
16.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B, embebido no pavimento, ou suspensa no teto, ou em tubos de queda e tubos de ventilagdo, incluindo abertura e
tapamento de rogos, transporte a vazadouro dos residuos, aterro envolvente da tubagem com areia ou solo cirandado, ligacGes e remates nas caixas.
198 |16.2.1.1 Z50mm m 54
199 |16.2.1.2 @75mm m 55,5
200 [16.2.1.3 Z90mm m 98
201 |16.2.1.4 @110mm m 44
202 [16.2.1.5 |@125mm m 4
203 [16.2.1.6 |@140mm m 11
204 |[16.2.1.7 |@160mm m 19
16.3 CAIXAS E ACESSORIOS
205 (16.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de reunido em PVC incluindo, tacos de varejamento de ligagdo as caixas, tampas cromadas, acessorios e trabalhos inerentes a | UN 24
sua correcta montagem e aplicagéo.
206 |16.3.2 Fornecimento e instalacdo de sifdes nas pecas sanitarias conforme definido no CE e de acordo com as orientagdes da arquitetura. vg 1
207 |16.3.3 Fornecimento e colocacao de respiros nos tubos queda e de ventilagao, incluindo rufos e todos os acessorios necessarios ao bom acabamento. UN 14
208 (16.3.4 Execucdo de Caixas de Inspeccé@o ou visita, em alvenaria resistente, devidamente cerezitadas, incluindo escavacdo, execucdo de caneluras, tampas rebaixadas, | UN 13
degraus, e todos os acessorios e trabalhos inerentes a sua correcta montagem e aplicacéo, e de acordo com pormenores de projecto.
209 (16.3.5 Trabalhos de construgéo civil de adaptacdes das caixas de visita existentes, com eventual demoligdo, corte para descarga de coletores, refechamento das mesmas, | UN 2
devidamente cerezitada, incluindo eventuais novas caneluras, escavacdo e aterro e todos os acessoérios e trabalhos inerentes ao seu correcto montagem e
funcionamento, e de acordo com pormenores de projecto e indicagées dos servigos de Aguas.
210 |16.3.6 Fornecimento e colocacéo de sifdo de campainha, incluindo grelhas, ligagbes a caixas, vedacdes e todos 0s acessorios necessarios ao bom acabamento. UN 8
16.4 DIVERSOS, ENSAIOS E TELAS FINAIS
211 (16.4.1 Execucéo de ligagdo a rede publica, incluindo acessérios e trabalhos inerentes a sua correcta execugdo e perfeito funcionamento, de acordo com o exigido pelos | vg 1
servigos da AdRA.
212 (16.4.2 Execucédo dos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de aguas residuais domesticas. vg 1
213 (16.4.3 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico da rede de drenagem de &guas residuais domesticas. vg 1
17 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
17.1 MOVIMENTO DE TERRAS
214 |17.1.1 Escavacéo em terra compacta na abertura de valas para montagem de tubagens e caixas, no exterior, com largura aproximada de 40cm, incluindo entivagdo, remocao e [ m 476
transporte a vazadouro (devidamente licenciado) do pavimento existente seja em betonilha ou em terra, sempre que necessario, baldeacéo, transporte a vazadouro
(devidamente licenciado) de materiais sobrantes e respectivo aterro depois de montagem da tubagem, com almofada de areia de 10cm e posteriormente terra cirandada
até 30cm do extradorso, seguindo-se camadas de 20cm, com compactagéo e todos os trabalhos necessarios.
17.2 TUBAGENS
17.2.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas
de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no territério nacional, incluindo acessérios e todos os trabalhos complementares, necessarios a perfeita instalacdo e funcionamento, incluindo ligagGes a caixas a
executar e existentes, no diametro de:
215 [17.2.11 |@125mm [m | 323

Praca da Republica - Apartado 244
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt

Pagina 11 de 24




)

municipio de e

Municipio de Aveiro

Q\JGIFO Procedimento OM/CP/14/21
216 [17.2.1.2 |@160mm m 48
217 |[17.2.1.3 @200mm m 58,7

17.3 ACESSORIOS DA REDE
17.3.1 Execucdo de caixas de visita completas pré-fabricadas de betdo de 72x52, construidas de acordo com o pormenor, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao
trago 1:2, com aditivo hidr6fugo, com as alturas previstas em projecto, grelhas sumidouras em ferro fundido normalizadas pela NP-EN 124, da classe B125, incluindo aro
pré-fabricado, com sistema anti-furto, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios.
218 [17.3.1.1 |[Dimensées: 75 x 52cm ; Tampa: 75x52cm [UN | 23
17.3.2 Execucdo de caixas de visita completas pré-fabricadas de betdo enterradas, construidas de acordo com o pormenor, revestidas interiormente com argamassa de cimento e areia ao
trago 1:2, com aditivo hidr6fugo, com as alturas previstas em projecto, tampas em ferro fundido e aro normalizadas pela NP-EN 124, da classe B125, incluindo aro pré-fabricado,
incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessérios.
219 |17.3.2.1 |Dimensdes: 50 x 50cm ; Tampa: 53x53cm UN 1
220 |17.3.2.2 |Dimensdes: 80 x 80cm ; Tampa: 83x83cm UN 2
17.3.3 Fornecimento e colocagcdo de tubagem em Zinco, nas coberturas planas, para execucado dos orificios de descarga de emergéncia (Trop-Plein), incluindo todos os acessorios e
trabalhos complementares e de acordo com Projectos de especialidade e Arquitectura.
221 [17.3.31 |DN@75mm [UN | 7
17.3.4 Execucgdo de caleiras novas com grelhas, em zona do polidesportivo completas pré-fabricadas de betdo enterradas ou in-situ, construidas de acordo com os pormenores, de
dimensdes e entalhes semelhantes as existentes, com pendentes e alturas compativeis com a rede existente e de forma se interligarem com as existentes, assentes sobre betdo de
limpeza de 10cm, com aditivo hidr6fugo, com as alturas previstas em projecto. Inclui aro e grelhas em ago galvanizado, da classe B125, incluindo aro pré-fabricado, de acordo com
a NP EN 124, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento.
222 [17.3.4.1 |50 mm de largura [m | 96,5
17.4 DIVERSOS
223 (1741 Execucéo das ligages da rede de drenagem as caixas existentes exteriores no recinto, incluindo levantamento e corte de pavimento de qualquer natureza, execugédo de | UN 7
caixa, selagens, protecdo em betdo, e recolocagdo do pavimento do tipo do existente, acessoérios e trabalhos inerentes a sua correcta execucdo e perfeito
funcionamento. Inclui corte e reposi¢éo de betuminoso, se for o caso.
17.4.2 Demolicdes, adaptacdes e reposicionamentos necessarias da rede de aguas pluviais existente, incluindo remocéo de sumidouros e caixas existentes, aterro se necesséario e
reposicionamento as novas cotas do pavimento, incluindo adaptacdes nas caixas e sistemas da rede necessarios para ficarem prontos a funcionar.
224 |17.4.2.1 | Sarjetas existentes a desativar UN 9
225 |17.4.2.2 |Caixas existentes a desativar UN 2
226 [17.4.2.3 |Sarjetas existentes a reposicionar UN 3
227 (17.4.3 Execucédo dos ensaios de funcionalidade e estanquicidade da rede de drenagem de aguas pluviais. vg 1
228 (17.4.4 Fornecimento de telas finais \"como construido\" em papel e suporte informatico da rede de drenagem de aguas pluviais. vg 1
18 REDE DE GAS
229 (18.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 0,80 metros de profundidade, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidacéo de terras e [ m 101
remover sobrantes, em terreno normal e reposigao de pavimento:
230 |18.2 Fornecimento e montagem de caixa de edificio para instalacdo do contador de géas do tipo G6, conforme detalhe anexo, incluindo todos os acessorios e trabalhos de [ UN 1
construcao civil necessarios::
18.3 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos no pavimento e parede, soldaduras e demais trabalhos, para aplicacdo de tubo de polietileno de:
231 |18.3.1 @32 [m | 117,5
18.4 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos no pavimento e parede, soldaduras e demais trabalhos, para aplicagéo de tubo de cobre de:
232 [18.4.1 @22 [m | 14,5
18.5 Fornecimento e instalagdo de valvula de 1/4 de volta, incluindo respetivo pater de aplicagéo, para tubagem de:
233 |[18.5.1 @22 UN 1
234 (18.6 Fornecimento e montagem de redutor de 100 mbar para 20 mbar, incluindo soldaduras e demais trabalhos necessarios & sua boa instalagéo: UN 1
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235 |18.7 Fornecimento e montagem de caixa para transicdo PE/Cu, conforme o pormenor anexo, incluindo todos os acessorios e trabalhos de construgédo civil necessarios: UN 1
236 (18.8 Fornecimento e montagem de elétrodos de terra para ligagdo da tubagem de cobre & terra, na caixa de contador e na caixa de transigdo PE/Cu, conforme pormenor | UN 2

anexo, inclindo cabo XV 1G16 mmz2 de seccao, piquete de terra e demais acessorios:
237 |18.9 Teste de toda a instalagéo de acordo com a legislacdo em vigor: vg 1
19 REDE DE ELECTRICIDADE
19.1 Instalacao Elétrica de lluminacéo
19.1.1 Fornecimento e instalagdo em vala, envolvidos com betdo pobre, de tubos do tipo:
238 [19.1.1.1 [PEAD @40 (6 Kg/cm2) [m | 206
19.1.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagdo sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
239 [19.1.2.1 |20 m 1177
240 [19.1.2.2 |25 m 851,5
19.1.3 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos do tipo:
241 119.1.3.1 | XZ1 (frt, zh) 2x1,5 mm2 m 20,5
242 119.1.3.2 | XZ1 (frt, zh) 3x1,5 mm2 m 261
243 [19.1.3.3 | XZ1 (frt, zh) 3G1,5 mm2 m 686
244 [19.1.3.4 | XZ1 (frt, zh) 4G1,5 mm2 m 263,5
245 [19.1.3.5 |XZ1 (frt, zh) 5x1,5 mm2 m 15,5
246 |[19.1.3.6 |XZ1 (frt, zh) 5G1,5 mm2 m 634
247 [19.1.3.7 | XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 68,5
248 |[19.1.3.8 | XZ1 (frt, zh) 4G2,5 mm2 m 172,5
249 (19.1.3.9 | XZ1 (frt, zh) 4G4 mm2 m 215
19.1.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
250 [19.1.4.1 |embeber UN 144
251 |19.1.4.2 |estanques salientes UN 28
19.1.5 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:
252 |19.1.5.1 |simples UN 39
19.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluindo fixagc8es, quadro e demais acessorios, de embeber:
253 (19.1.6.1 |Interruptor UN 9
254 119.1.6.2 |Comutador de lustre UN 12
255 [19.1.6.3 | Comutador de escada simples UN 10
256 (19.1.6.4 |Comutador de escada duplo UN 8
19.1.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem, \"Cubyko\" da \"Hager\" ou equivalente, incluindo fixagdes, quadro e demais acessorios:
257 [19.1.7.1 [Interrutor [UN | 2
19.1.8 Fornecimento e montagem de células crepusculares da Easylux, ou equivalente, incluindo caixa de encastramento e demais acessdsrios de montagem:
258 [19.1.8.1 |[Célula crepuscular exterior (CDS-A/N) , IPx3 [UN | 2
19.1.9 Fornecimento e montagem de detectores de movimento / presenca da \"Esylux\" ou equivalente:
259 |19.1.9.1 |Detetor de movimento de aplicagdo embebida no teto, com abertura de cerca de 360°, incluindo todos os acessérios de montagem UN 2
260 |19.1.9.2 |Detetor de presenca de aplicagdo embebida no teto, com abertura de cerca de 360°, incluindo todos os acessdérios de montagem UN 28
261 [19.1.9.3 |Detetor de presenga de aplicagao saliente no teto, com abertura de cerca de 360°, IP44, incluindo todos os acessorios de montagem UN 1
19.1.10 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessorios, de armaduras dos seguintes tipos, ou equivalente:
262 [19.1.10.1 |T1 UN 61
263 [19.1.10.2 |T2 UN 27
264 [19.1.10.3 |T3 UN 15
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265 [19.1.104 |T4 UN 46
266 [19.1.10.5 |T5 UN 4
267 [19.1.10.6 |T6 UN 10
268 [19.1.10.7 |T7 UN 8
269 [19.1.10.8 |T8 UN 2
270 [19.1.10.9 |T9 UN 2
271 [19.1.10.1 |T10 UN 42
0

272 [19.1.10.1 |T11 UN 3
1

273 [19.1.10.1 |T12 UN 4
2

274 [19.1.10.1 |T13 UN 19
3

275 [19.1.10.1 |T14 UN 28
4

276 [19.1.10.1 |T15 UN 2
5

277 [19.1.10.1 |T16 UN 1
6

278 (19.1.11 Deslocacéo de poste de iluminagéo existente, conforme planta anexa, incluindo vulcaniza¢éo dos cabos de ligagdo e execugéo de caixa de visita, bem como recolocagéo | vg 3

dos piquetes de terra de protecdo dos postes exsitentes e demais trabalhos para respetivo bom funcionamento dos circuitos:
279 (19.1.12 Remocédo de luminéaria existente na fachada do edificio existente, conforme planta anexa, e aplicagdo de terminais no circuito e todos os trabalhos necessérios a|vg 2
ocultacéo e protecao dos cabos existentes:

19.2 Instalacao Elétrica de Tomadas e Equipamentos
19.2.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagéo sobre bracadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:

280 [19.2.1.1 |20 m 31

281 [19.2.1.2 |25 m 1726,5

282 [19.2.1.3 |32 m 5
19.2.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metélica, de cabos tipo:

283 [19.2.2.1 | XZ1 (frt, zh) 3G1,5 mm2 m 32,5

284 [19.2.2.2 | XZ1 (frt, zh) 2x2,5 mm2 m 11,5

285 [19.2.2.3 | XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 1805

286 |19.2.2.4 | XZ1 (frt, zh) 5G2,5 mm2 m 5
19.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compresséao:

287 [19.2.31 [embeber [uN | 35
19.2.4 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, do tipo:

288 [19.2.4.1 |[fundas [uN | 144
19.2.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente incluindo fixagdes, quadro e demais acessorios:

289 |19.2.5.1 |Tomada schuko com alvéolos protegidos UN 144

290 |19.2.5.2 |Tomada schuko com alvéolos protegidos em caixa de pavimento UN 4
19.2.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager ou equivalente, incluindo fixagdes, caixa de aplicagédo saliente e demais acessorios:

291 |19.2.6.1 |Tomada do tipo schuko com alvéolos protegidos | UN | 3
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19.2.7 Fornecimento e montagem de aparelhagem, do tipo \"serie 66/67IB\" da Gewiss, ou equivalente, saliente, incluindo fixagdes e demais acessorios:
292 |19.2.7.1 |Tomada trifasica de 16A, com interruptor, 3P+N+T UN 1
293 (19.2.8 Fornecimento e montagem do sistema de sinalizagdo e chamada da Ermax ou equivalente, incluindo transformador de alimentagdo, botéo de pressédo por cordao e caixa | UN 1
de embeber, sinalizador de wc, botéo de pressao para reset e caixa de embeber, cordéo aplicado no perimetro do WC, conforme desenhos anexos e todos 0s acessorios
e elementos necessarios ao seu bom funcionamento:
19.3 Instalacao Elétrica de Climatizacdo, Retentores de Portas e Registos Corta Fogo
19.3.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou colocagao sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bracadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
294 [19.3.1.1 20 m 4
295 [19.3.1.2 25 m 265,5
19.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos tipo:
296 [19.3.2.1 XZ1 (frt, zh) 2x2,5 mm2 m 44
297 [19.3.2.2 XZ1 (frt, zh) 3G2,5 mm2 m 277
19.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compressao:
298 |19.3.3.1 |embeber UN 21
299 [19.3.3.2 |estanques salientes UN 8
19.3.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Cubyko\" da Hager ou equivalente, incluindo fixagdes, caixa de aplicagdo saliente e demais acessoérios:
300 |19.3.4.1 |Tomada do tipo schuko com alvéolos protegidos UN 1
301 (19.35 Fornecimento e montagem de fonte de alimentagéo 12/24 Vdc de 480W 20A para alimentacéo de retentores de porta e claraboia e todos os acessorios necessarios ao | UN 2
seu bom funcionamento
19.4 Instalacao Elétrica de Alimentadores
194.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, colocagéo sobre bragadeiras, incluindo as respectivas bragadeiras, de tubagem do tipo VD, nos diametros indicados:
302 [19.4.1.1 |20 (resistente ao fogo se nédo for embebido) m 66
303 [19.4.1.2 32 m 33,5
304 [19.4.1.3 40 m 18,5
305 [19.4.1.4 50 m 31
19.4.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo ou colocados em esteira metalica, de cabos tipo:
306 |19.4.2.1 | XZ1 (frs, zh) 4x1,5 m 69
307 [19.4.2.2 |XZ1 (frt, zh) 3G4 m 33,5
308 [19.4.2.3 XZ1 (frt, zh) 3G6 m 50
309 (19.4.2.4 | XZ1 (frt, zh) 5G6 m 31
310 [19.4.25 LXZ1 (frt, zh) 1x50 m 584
311 (19.4.3 Fornecimento e montagem de caixas de derivagao resistentes ao fogo, do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compresséao: UN 2
312 (19.4.4 Fornecimento e montagem de botoneiras de corte geral de emergéncia com proteccéo frontal e dupla sinalizacéo, para corte geral de energia da rede da \"Legrand\", ou | UN 3
equivalente, incluindo fixag6es, de embeber.
19.4.5 Fornecimento, electrificagdo e montagem, devidamente equipado de acordo com o esquema anexo, incluindo a estrutura e todo o equipamento, do quadro:
313 [(19.4.5.1 |Quadrode Entrada EB1 - Q.E.(EB1) UN 1
314 |19.45.2 Quadro de Parcial 1 - Q.P.1 UN 1
315 |19.4.5.3 |Quadro de Parcial 1.1 - Q.P.1.1 UN 1
316 [19.4.5.4 |Quadro de Parcial 2 - Q.P.2 UN 1
317 [19.45.5 |Quadro de Parcial 3-Q.P.3 UN 1
318 |19.4.6 Fornecimento e montagem de disjuntor de calibre 63 A a instalar no Quadro de Entrada Existente no edificio adjacente para alimentagdo do Quadro de Entrada do | UN 1
edificio da EB1 a construir:
19.5 Infraestruturas Elétricas
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19.5.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros, colocar meias terras, sinalizar os tubos/cabos com fita, aterrar com consolidacdo de terras e remover sobrantes, em terreno
normal, com reposicéo de pavimento, para a rede de:
319 [19.5.1.1 |Baixa tensao, com profundidade de 0,60 metros a geratriz superior da conduta: | m | 22
19.5.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos ou valas, de tubagem PEAD 6 Kg/cm2, nos didmetros indicados:
320 [19.5.21 240 m 50
321 [19.5.2.2 |@110 m 274
19.5.3 Fornecimento e montagem, incluindo suportes, uniées e demais acessorios, de esteira metélica da Obo Bettermann, ou equivalente, do tipo MKS,com dimensdes:
322 [19.5.3.1 |60x100 mm m 30,5
323 [19.5.3.2 60x200mm m 61
19.5.4 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento da Obo Bettermann, ou equivalente, da gama UFS, incluindo todos os acessdrios de ligagdo as infraestruturas de acordo com as
plantas anexas, dos seguintes tipos:
324 |19.5.4.1 |Para 12 modulos 45x45mm, pré equipada, constuida por caixa de encastramento e aro de reducdo, Tampa de encastramento pré equipada. UN 1
325 |19.5.5 Ajuste da cota das tampas das caixas de visita de eletricidade existentes face ao pavimento vg 1
326 |19.5.6 Remocgédo do cabo de alimentagdo do quadro de entrada existente ao quadro da atual portaria (A remocédo dos equipamentos existentes na portaria devera ser|vg 1
considerada na demolicdo da mesma):
19.5.7 NOTA 1: Devera se aferida em obra a necessidade de instalagdo de tubagem entre as caixas de visita existentes para alimentagdo entre o quadro de entrada existente e o quadro de
entrada do edificio a construir para a EB1.
NOTA 2: Devera se aferida em obra a necessidade de instalagdo de tubagem entre as caixas de visita existentes para alimentacdo quadro de entrada do edificio a construir para a
EB1 e a 0 quadro da nova portaria.
19.6 Diversos
327 |19.6.1 Teste de todos os sistemas e instalagoes presentes neste edificio de acordo com as respetivas normas em vigor: vg 1
328 (19.6.2 Fornecimento de toda a informacgéo das alteragbes ao projeto eletrico efetuadas em obra, pelo instalador, por forma a elaboracdo das telas finais, para relizagdo da|vg 1
vistéria.
20 REDE DE AVAC
20.1 Producéo e distribuicdo de Energia Térmica
329 [20.1.1 (UE1) UN 1
Incluindo a unidade condensadora, unidade evaporadora e comando por infra-vermelhos, bomba de condensados, filtros e ligacdes elétricas e hidraulicas, conforme
Cl=
Aquecimento: 6,00 kW
Arrefecimento: 5,00 kW
Modelo tipo ou equivalente: (UE1) AR18TXHZAWKXEU/ AR18TXHZAWKXEU
20.1.2 Rede de Cobres e respetivos acessorios, devidamente isolada e incluindo todos os elementos de fixagio necessérios, conforme C.E.
330 [20.1.2.1 |(3/8\") m 4
331 [20.1.2.2 | (1/4\") m 4
332 |20.1.3 Tubagem PVC p/ esgotos, incluindo sifao & saida das unidades interiores, unidades exteriores e interligacdo & rede de aguas pluviais, com todos os acessorios | vg 1
necessarios a sua correta fixagdo e montagem incluindo abertura e fecho de rocos, conforme C. E.
20.2 Sistema de Ventilagéo
20.2.1 Ventiladores de Extragéo, incluindo todos os acessérios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixagdo e montagem, conforme pecas desenhadas e C.E..
333 (20.2.1.1 |VEX1-225m3/h - 80Pa UN 1
334 [20.2.1.2 |VEX2-100m3/h - 60Pa UN 1
335 |20.2.1.3 |VEX3-950m3/h - 140Pa UN 1
336 |20.2.1.4 |VEX4-900m3/h - 140Pa UN 1
337 (20.2.1.5 |VEX5-900m3/h - 140Pa UN 1
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338 [20.2.1.6 |VEX6-990m3/h - 140Pa [uN | 1
20.2.2 Ventiladores de ar novo, incluindo todos os acessoérios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixagdo e montagem, conforme pecas desenhadas e C.E..
339 [20.2.21 |[VAN1-50m3/h- 80Pa [uN | 1
20.2.3 Caixas de filtro de ar
340 |20.2.3.1 |Caixas de filtro retangulares. para condutas circulares. equipadas com filtros G3,G4. UN 1
2 100
20.3 Distribuicdo de Ar
20.3.1 Condutas em chapa do tipo \"SPIRO\" nédo isoladas, incluindo portas de visita e registos de regulagdo caudal conforme pecas desenhadas, e todos os acessoérios, nomeadamente
elementos de fixagdo e montagem, conforme C.E.
341 [20.3.1.1 |@ 100 m 5
342 [20.3.1.2 |@125 m 40
343 120.3.1.3 |2 160 m 3
344 [20.3.1.4 |2 200 m 5
345 [20.3.1.5 |@250 m 9
346 [20.3.1.6 |@315 m 38
347 (20.3.2 Condutas retangulares em chapa sem isolamento, incluindo todos os acessérios, nomeadamente Registos de Regulacédo de Caudal, portas de visita, de acordo com as | m2 5
pecas desenhadas, e elementos de fixagdo e montagem, conforme C.E.
20.3.3 Registos corta-fogo 60minutos, incluindo sinalizagdo no SGTC, CDI e todos 0s acessdrios, nomeadamente elementos de fixacdo e montagem, conforme indicado nas Condigdes
348 [20.3.3.1 |@315 UN 4
349 (20.3.3.2 |@125 UN 2
350 (20.3.3.3 |@100 UN 1
351 (20.3.3.4 |@160 UN 1
20.3.4 Fornecimento e montagem de portas de visita com vedante de acordo com a EN 12097:2006, incluindo todos os acessérios, nomeadamente elementos de fixagdo e montagem,
conforme indicado nas Condi¢cdes Técnicas.
352 |20.3.4.1 |180X80 UN 2
353 [20.3.4.2 |200X100 UN 5
20.3.5 Alcapdes de acesso a portas de visita ou equipamentos.
354 [20.3.5.1 [300x300 [UN | 7
20.4 Terminais de Difuséo
20.4.1 Valvulas de Extragdo, incluindo ligacao flexivel.
355 [20.4.11 @125 [uN | 44
20.4.2 Grelha Linear de Extracéo, incluindo todos os acessorios e ligagdes necessarias & sua aplicagéo e funcionamento.
356 [20.4.2.1 [200x100 [UN | 2
20.4.3 Grelha Linear de Insuflagdo, incluindo todos os acessorios e ligagdes necessarias & sua aplicagdo e funcionamento.
357 [20.4.3.1 [200x100 [uN | 1
20.5 Producéo e distribuicdo térmica
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358 |20.5.1 Caldeira mural de condensacédo a Gas Natural, coletores hidraulicos grupos de circulagédo hidraulica e todos os equipamentos e materiais necessarios para o correto | UN 1
funcionamento do sistema, conforme C.E.
- Caldeira mural de condensagéo a gas natural, estanque com aspiragéo na sala, fabricado em liga de aluminio silicio.
- rendimento sazonal até 108,5%.
- Regulacdo EMS.
Pressédo méaxima de servigo: 6 bar.
Temperatura maxima de saida (seguranca): 90 °C.
Tipo: 95 kW. P. ttil (carga parc./ plena carga 80°C/60°C): 18,7- 93,3 kW
Tipo: 95 kW. P. (til (carga parc./ plena carga 50°C/30°C): 120,7- 102,8 kW
Incluir também e de acordo com o esquema de principio:
- Valvulas de secionamento para ligag&o ao circuito primario e secundario;
- Valvulas de retencéao;
- Filtro Y de limpeza;
- Juntas antivibraticas;
- Termémetros, manémetros e fluxostatos;
- Valvula de seguranga;
- Purgadores;
- Separador de bolhas de ar;
- sondas de temperatura para ligagédo a GTC;
- Termostatos capilares.
Marca Vaillant, modelo ecoTEC plus VM ES 1006/5-5, tipo ou equivalente.
359 (20.5.2 Kit hidraulico de ligagdo rapida para montagem direta sobre a caldeira: UN 1
Bomba WILO STRATOS, tipo ou equivalente para 25/1 - 8 de alta eficiéncia,
vélvula de seguranca, valvula de gas, valvula de avanco e retorno, anti-retorno, mandmetro, ligacdes para o vaso de expansao, descarga e enchimento, isolamento.
360 (20.5.3 DO GB162 (N) Tubo @ 100/150L = 1550mm, deflector e abragadeiras cor vermelho, incluindo fixagdo, impermeabilizacdo, terminar de saida de fumos e chaminé. UN 5
20.5.4 Vasos de Expansdo, incluindo valvula de seguranca, valvula de esgoto, e ligacédo & rede de aguas residuais mais proxima, conforme indicado no esquema de principio e caderno de
361 [205.4.1 [VES1-50Litros [UN | 1
20.5.5 Grupos de bombagem,
Incluir de acordo com o esquema de principio:
- Valvulas de secionamento;
- Filtro Y de limpeza;
- Vélvulas de retencéo;
- Juntas antivibréaticas;
- Flanges de ligagéao;
- Termémetros e manémetros;
- Purgadores;
- ligacdo &4 GTC;
362 [20.5.5.1 |BCAQ - Circulador / Variavel - 7.995/h - 7.5 m.c.a [uN 1
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20.5.6 Termoacumulador eléctrico, 100 litros, etiqueta energética C, perfil de consumo L. Dimensdes 1000x440mm. Modelo tipo ou equivalente: Vaillant eloSTOR Pro VEH 100/4-3;
incluindo:
- Véalvulas de secionamento;
- Valvula de segurnaca;
- Filtro Y de limpeza;
- Valvulas de retencéo;
- Vaso de espansao;
- Termémetros e manémetros;
- Purgadores;
- Valvula de descarga e ligagdo ao esgoto;
363 [205.6.1 [100L [uN | 1
20.5.7 Acessorios
364 [20.5.7.1 |Termoémetros UN 3
365 |20.5.7.2 | Manémetros UN 6
366 [20.5.7.3 |Purgadores de ar UN 2
367 |20.5.7.4 |Valvula de seguranca UN 4
20.5.7.5 |Vaélvula de Seccionamento
368 |[20.5.7.5.1 |- DN 20 UN 6
369 |[20.5.7.5.2 |- DN 25 UN 4
370 [20.5.7.5.3 |- DN 50 UN 4
20.5.7.6 |Valvula de regulagcdo com tomada para manémetro
371 [20.5.7.6.1 |- DN 50 UN 1
372 |20.5.7.6.2 |- DN 32 UN 1
373 |[20.5.7.6.3 |- DN 25 UN 1
374 (20.5.8 Sistema de tratamento de agua, incluindo descalcificacéo, valvula de mistura, filtro, sal purificado grosso, contador, bomba doseadora, depésito, teste de molibdémnio e | UN 1
vélvula anti-poluicdo, assim todos os acessorios necessarios a sua corretas montagem, conforme CE.
Incluir também:
- Valvulas de secionamento;
- Valvula de segurnaca;
- Filtro Y de limpeza;
- Valvulas de retencéo;
- manometros;
- Valvula de descarga e ligacéo ao esgoto;
- Ponto de abastecimento de agua da rede.
20.6 Distribuicdo de 4gua quente
20.6.1 Tubagem de cobre do sistema aquecimento incluindo: tratamento da superficie, identificacdo dos circuitos, suportes, acessoérios e isolamento térmico de 30 mm. Montagem em
375 [20.6.1.1 |@15 m 500
376 |20.6.1.2 |o18 m 56
377 |20.6.1.3 |@22 m 22
378 [20.6.1.4 |@28 m 33
379 [20.6.1.5 |@35 m 35
380 (20.6.1.6 |@42 m 12
381 (20.6.1.7 |@54 m 10
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20.6.2 Colectores hidraulicos, devidamente isolados e revestidos a forra mecanica, incluindo purgadores, valvulas de corte, tomadas de reserva e interligacdo com valvula de controlo de
presséo automatica, conforme pecas desenhadas e C.E..
382 [20.6.21 [-DN125mm [UN | 2
20.6.3 Elementos radiadores em aluminio equipados com uma valvula termostética, purgador de ar manual, unido com fecho e respectivos suportes de ligacdo e fixacdo com todos os
acessorios e respectivas ligagdes hidraulicas necessérias para o seu bom funcionamento com a seguinte constituicéo:
383 [20.6.3.1 |Rad.02 (PR5) UN 1
384 [20.6.3.2 |Rad.02 (PR7) UN 5
385 [20.6.3.3 Rad. 02 (PR9) UN 32
386 |[20.6.3.4 Rad. 02 (PR10) UN 15
387 [20.6.3.5 Rad. 02 (PR11) UN 5
20.7 Instalagao elétrica
388 (20.7.1 Cablagem elétrica para alimentagdo e controlo dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios para uma correta aplicacéo da|vg 1
cablagem, tais como tubagem VD livre de halogéneos, calha técnica, esteira ou bragadeiras.
20.8 Diversos
389 |20.8.1 Isolamentos Antivibraticos e Acusticos vg 1
390 (20.8.2 Trabalho de construcéo civil de apoio a execugéo do avac e aguas quentes sanitarias, alcapdes de acesso aos equipamentos, abertura a tapamento de rogos, execugao | vg 1
de macigos, carotes, incluindo impermeabilizacGes e trabalhos de acabamento.
391 (20.8.3 Ensaios, experiéncias e arranque das instalagdes, conforme C.E. vg 1
392 |20.8.4 Instrucéo de pessoal vg 1
21 REDE ITED
21.1 Infraestruturas de Telecomunicagdes Gerais
2111 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
393 [21.1.11 20 m 20
394 [21.1.1.2 25 m 600
21.1.2 Fornecimento e montagem, incluindo suportes, unides e demais acessorios, de esteira metalica do tipo MKS, da OBOBETTERMANN, com dimensdes:
395 [21.1.2.1 [60x100mm [m | 1035
21.1.3 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos de categoria 6, tipo:
396 [21.1.3.1 [UTP LSFH 4x2x0,5 mm2 para interior [m | 2165
21.1.4 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH ou colocado em caminho de cabos, de cabos coaxiais da Televés, ou equivalente:
397 [21.1.41 [Ref.: 215101 da Televés ou equivalente [m | 53,5
21.1.5 Fornecimento e montagem, enfiados em tubo VD LH de chicotes de cabo duplo (com duas fibras) SC/APC monomodo 9/125 pum, pré-conectorizado, da TELEVES ou equivalente,
398 [21.15.1 10 metros UN 1
399 [21.1.5.2 |130 metros UN 3
21.1.6 Fornecimento e montagem de caixas de passagem em material termopléastico, equipadas com boquilhas, de embeber:
400 [21.161 [I13 [uN | 1
21.1.7 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber:
401 [21.1.71 |11 [uN | 72
21.1.8 Fornecimento e montagem de aparelhagem, tipo \"Lumina2\" da Hager, ou equivalente, incluindo fixagdes, quadro Ref. WS401 e demais acessorios, de embeber:
402 |21.1.8.1 [Tomada RJ45 - Cat. 6 simples UN 34
403 [21.1.8.2 |Tomada RJ45 - Cat. 6 dupla UN 18
404 |21.1.8.3 |Tomada mista, \"miolo\" televés ref.2 5251 UN 3
405 |21.1.8.4 |Tomada dupla de fibra 6tica, com acoplador para conetores SC APC Duplex UN 1
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406 |21.1.8.5 |Fornecimento e montagem de caixa multimédia com cabos incluidos de 10 metros da Areal Editores S.A., ou equivalente, composta por 2 entradas Jacks audio 3,5 mm, | UN 16
1 entrada RCA video, 1 entrada HDMI, 2 entradas VGA, 1 entrada RJ45, 1 entrada USB B e 2 entradas RCA audio
407 |21.1.9 Fornecimento e montagem de um bastidor equipado com réguas para 57 tomadas Cat.6, réguas para 14 tomadas Cat.6 POE, réguas para 3 tomada Coaxial, UPS de | UN 1
2kVA, equipamentos de distribuicdo coaxial, repartidores/derivadores conforme esquema anexo, modulos de fibra Gtica para 2 fibras, armario para colocagdo do
equipamento e demais acessorios, da Barpa, ou equivalente, com dimens6es minimas de A1270xL600xP600, incluindo videogravador digital, régua de 6 tomadas
schuko, prateleiras, chicotes Cat. 6 e demais equipamentos e acessorios necessarios para o seu funcionamento:
408 |21.1.10 Fornecimento e montagem, incluindo cabo de cobre do tipo HO7V nas cores vermelho e verde e tubo, de caixa de borne amovivel para ligacéo a terra geral do edificio, | vg 1
de acordo com diagrama esquematico anexo
21.2 Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Videoporteiro e Videovigilancia (CCTV)
21.2.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
409 |21.2.1.1 |20 (medigdo estimada) m 5
410 (21.2.12 |25 m 10
21.2.2 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos didametros indicados:
411 [21.2.21 |I3 UN 1
412 |21.2.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicacéo dos videoporteiro interior e exterior: UN 2
413 |21.2.4 Fornecimento e montagem, incluindo todos os acessérios, de um sistema de videoporteiro a cores, constituido por 1 posto exterior, 1 posto interior e 1 caixa de | vg 1
derivagédo, e demais acessorios necessarios ao seu bom funcionamento
21.25 Fornecimento e montagem de equipamento de videovigilancia, das marcas e referéncias descritas no caderno de encargos, ou equivalente:
414 |21.2.5.1 |Fornecimento e montagem camara interior da HIKVISION, ou equivalente, com as seguintes caracteristicas técnicas: minidome IP 2 MPX com lente fixa a 4mm e Ir\'s a | UN 9
30 metros, 12VDC, IP67, IK 10. Incluindo todos os acessorios necessarios ao seu bom funcionamento.
415 |21.2.,5.2 |Fornecimento e montagem camara exterior da HIKVISION, ou equivalente, com as seguintes caracteristicas técnicas: minidome IP 2 MPX com lente fixa a 4mm e Ir\'s a | UN 5
30 metros, 12VDC, IP67, IK 10. Incluindo todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento.
416 |21.2.5.3 |[Sistema de video-gravacgao digital da HIKVISION, ou equivalente, com capacidade até 32 canais , permite 2 discos de 6TB cada, resolugdo até 12 Mpx. Sistema de | UN 1
video-gravacédo a instalar no bastidor de telecomunicagées.
21.3 Instalacao e equipamentos de detecédo de incéndio e de gas
21.3.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
417 (21311 |20 m 342
418 |21.3.1.2 |20 (detecao de gas) m 86,5
419 |21.3.1.3 |32 (detecdo de gas) m 4
21.3.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD, de cabo de resistente ao fogo para 60 minutos:
420 [21.3.2.1 |[2x1,5mm2 m 450
421 |21.3.2.2 |4x1,5 mm2 (detecdo de gés) m 95
422 [21.3.2.3 |RS 485 (detegdo de gés) m 5
423 |21.3.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem funda em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicacdo da botoneira de alarme [ UN 12
manual e sirenes:
21.3.4 Fornecimento e montagem de equipamento de dete¢do de incéndio, das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente:
424 [21.3.4.1 |Central Enderecavel Analégica DETNOV, ou equivalente, com 1 loop UN 1
425 |21.3.4.2 |Detector 6tico de fumos enderecavel da \"DETNOV\" ou equivalente, incluindo base UN 33
426 |21.3.4.3 [Detector termovelocimétrico da \"DETNOV\" ou equivalente, incluindo base UN 1
427 |21.3.4.4 |Detetor de dupla tecnologia analégico enderecavel, \"DETNOWV\", ou equivalente, com base UN 1
428 |21.3.4.5 |Botoenira de alarme manual da \"DETNOV\" ou equivalente UN 8
429 |21.3.4.6 |[Sirene interior, \"DETNOV\", ou equivalente UN 5
430 |21.3.4.7 |Mddulo enderecavel de comando e informagéo, para controlo de equipamento, incluindo a respetiva caixa de aplicacéo, com 1 entrada e 1 saida UN 8
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431 |21.3.4.8 |Mdbdulo enderecavel de comando e informagéo, para controlo de equipamento, incluindo a respetiva caixa de aplicagédo, com 1 entrada e 2 saidas UN 4
432 |21.3.4.9 |Retentor eletromagnético de porta com botédo de desencravamento UN 4
433 [21.3.4.10 |Bateria de 12V/7Ah UN 2

21.3.5 Fornecimento e montagem de equipamento de detecéo de gés, das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente:
434 |21.3.5.1 [Central Altronic, ou equivalente, Ref. GS200 UN 1
435 |[21.3.5.2 |Sinalizador de gas, modelo SOA/CO/220, ou equivalente UN 1
436 |21.3.5.3 |Detetor de gas Altronic, ou equivalente, Ref. GS12 UN 1
437 |21.3.5.4 [Bateria Yuasa, ou equivalente, de 12Ah UN 1
21.3.6 Fornecimento e montagem de equipamentos para sistema de chamada (bot6es de panico), das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente, e demais acessoérios ao seu bom
438 |21.3.6.1 [Quadro de 2 alvos de desarme geral no painel, incluindo alvo e alimentador, da Ermax, ou equivalente UN 1
439 |21.3.6.2 |[Kit de sinalizagdo para WC de incapacitados, com botdo de desarme, botéo de pressdo por cordao, corddo aplicado no perimetro do WC conforme desenhos anexos e [ UN 1
sinalizador luminoso com besouro
21.4 Instalacdo e equipamentos de detecao de intruséo
21.4.1 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rogos, de tubagem do tipo VD LH, nos diametros indicados:
440 [21.41.1 |20 m | 295
21.4.2 Fornecimento e montagem enfiados em tubo VD LH, de cabo de alarme com a secc¢éo de:
441 [21.4.2.1 |2x2x0,22mm2: m 80,5
442 (21.4.2.2 |3x2x0,22mm2: m 90
443 [21.4.2.3 |4x2x0,22mm2: m 26
444 121.4.2.4 [6x2x0,22mm2: m 111
445 121.4.3 Fornecimento e montagem de caixas de aplique em material termoplastico, equipadas com boquilhas, de embeber, para aplicagdo dos detetores de intruséo, teclados de | UN 29
intrusdo e sirenes.
21.4.4 Fornecimento e montagem de caixas de derivagdo em material termoplastico do tipo 12, equipadas com tampa, boquilhas e respectivos ligadores de compresséao:
446 [21.4.41 [Normais [uN | 10
21.4.5 Fornecimento e montagem de equipamento de dete¢do anti-intrusédo e alarme, das marcas e referéncias seguintes, ou equivalente:
447 |21.45.1 |Central de alarme da \"Texecom\" ou equivalente, com 40 zonas e fonte UN 1
448 |21.4.5.2 |Detector da Texecom ou equivalente UN 25
449 |21.4.5.3 |Telecomando, \"Texecom\" ou equivalente UN S
450 |21.4.5.4 [Sirene interior, \"Texecom\" ou equivalente UN 1
451 (21.45.5 Bateria \"Ultracell\", ou equivalente, de 7 Ah UN 2
215 Infraestruturas de Telecomunicagdes
452 |21.5.1 Abrir vala com largura aproximada de 0,50 metros e 0,80 metros de profundidade, colocar meias terras, sinalizar os cabos com fita, aterrar com consolidacéo de terras e [ m 185
remover sobrantes, em terreno normal:
453 |21.5.2 Execucéo de caixas de visita privada, com dimensdes minimas de 200x200x400mm, com tampa para telecomunicagdes UN 4
21.5.3 Fornecimento e montagem, incluindo abertura de rocos ou valas, de tubagem do tipo PE 6 Kg/cm2, nos diametros indicados:
454 (21531 (32 m 50
455 |21.5.3.2 |50 m 8
456 |21.5.3.3 |63 m 10
457 [21.5.34 [110 m 115
2154 Fornecimento e instalagéo, incluindo abracadeiras para poste, de tubo hidronil de:
458 (21541 |[@263 m 5
459 |21.5.5 Ajuste da cota das tampas das caixas de visita de telecomunicacdes existentes face ao pavimento vg 1
460 |21.5.6 Remocéo do cabo de telecomunicacdes existente na portaria (remocgao das infraestruturas interiores incluida na demoligdo do edificio) vg 1
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461 |21.5.7 Verificagdo em obra da necessidade de instalacdo de tubagem entre as caixas de visita existentes para alimentagdo entre o bastidor existente e o bastidor do novo | vg 1
pavilhdo
462 |21.5.8 Coordenagdo e articulagdo com o operador de telecomunicacdes para remogédo da linha aérea e postalete existente e passagem do cabo para subterraneo, do poste | vg 1
indicado em planta anexa e conforme o tragado ai apresentado:
21.6 Diversos
463 |21.6.1 Teste de toda a instalagéo de acordo com o Manual ITED 42 Edicdo e demais legislacéo em vigor: | vg 1
22 REDE DE SEGURANGA DO RISCO DE INCENDIO
464 |22.1 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portatil de 61 de Agua Aditivada ABF, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua fixagio UN 10
465 |22.2 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portatil de 5kg de CO2, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a sua fixagao UN 3
466 |22.3 Fornecimento e montagem justaposta de Extintor Portatil de 2kg de CO2, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a sua fixagéo UN 1
22.4 Fornecimento e montagem de sinalética fotoluminescente da Sinalux, ou equivalente, conforme numeragao existente nas plantas e desenhos apensos a esta pega escrita:
467 (22.4.1 Sinaln.° 1 UN 5
468 (22.4.2 Sinal n.° 2 UN 5
469 (22.4.3 Sinal n.° 3 UN 6
470 (22.4.4 Sinal n.° 4 UN 10
471 [22.4.5 Sinal n.°5 UN 4
472 (22.4.6 Sinal n.° 6 UN 2
473 [22.4.7 Sinal n.o 7 UN 3
474 (22.4.8 Sinal n.° 8 UN 5
475 [22.4.9 Sinal n.°9 UN 3
476 [22.4.10 Sinal n.° 10 UN 1
477 [22.4.11 Sinal n.° 11 UN 1
478 [22.4.12 Sinal n.° 12 UN 1
479 [22.4.13 Sinal n.° 13 UN 3
480 |[22.4.14 Sinal n.° 14 UN 5
481 |[22.4.15 Sinal n.° 15 UN 1
482 [22.4.16 Sinal n.° 16 UN 1
483 [22.4.17 Sinal n.° 17 UN 3
484 [22.4.18 Sinal n.° 18 UN 3
485 [22.4.19 Sinal n.° 19 UN 43
486 |[22.4.20 Sinal n.° 20 UN 2
487 [22.4.21 Sinal n.° 21 UN 3
488 [22.4.22 Sinal n.° 22 UN 2
489 [22.4.23 Sinal n.° 23 UN 1
490 |[22.4.24 Sinal n.° 24 UN 1
491 |225 Caixa de areia de 100l com pa UN 1
492 |22.6 Recolocacéo de hidrante exterior existente. Alvenaria para deslocacdo de hidrante existente, do tipo boca de incéndio, corte, prolongamento e/ou adaptacao da tubagem | UN 1
existente, incluindo abertura e reposicao de pavimento, cumprindo as normas e requisitos necessarios e demais legislagéo em vigor.
23 ARRANJOS EXTERIORES
493 |23.1 Fornecimento e colocacéo de lajeta em mosaico hidraulico tipo \"AMOP, PAVINGS, ref? Lajeta Betéo cinza (LB400CZ) 40x40x3,0, ou equivalente, assente com cimento | m2 515
cola branco do tipo \"fassa basic\" ou equivalente, incluindo todos os cortes e remates considerados necessarios para ficarem prontos a funcionar, em zona exterior
coberta e escasdas de acesso a cobertura
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494

23.2

Execucdo de PAVIMENTO TERREO EXTERIOR - VER PORMENOR DE PAVIMENTOS Pav3, com 0,25 m de brita 25/40, manta geotextil de separacéo de camadas e
camada de betdo betuminoso, com 15 cm de espessura, devidamente desempenada e pronta a receber pinturas a acrilico com resinas naturais tipo \"Diasen\" ref2
Sistema Fun, ou equivalente, em cores definidas por espaco de jogo, incluindo marcacéo de linhas de jogo, de acordo com modalidades a praticar, bem como respetivos
equipamentos necessarios para os desportos definidos (balizas fut5, tabelas de basquetebol, etc), e Vedacdo em malha de polietileno 70x70mm tipo \"Superveda, ref.2
SV Parabolas 400\" ou equivalente,

incluindo tratamento anti uv | RAL 6005. Inclui fornecimento e montagem de rede de geodrenos em @90mm, envoltos em geotéxtil no contorno de todo a zona e respetiva
interligagdo com as caixas da rede de pluviais. Inclui realizagdo de ensaios de compactacéo para garantir os requisitos exigidos no projecto.

m2

1400

495

23.3

Execucéo de recuperacao de revestimento a Lajeta em betéo existente, incluindo a sua retirada, lavagem e posterior reaplicagdo na area prevista, com preparagao prévia
das bases de assentamento

m2

120

496

23.4

Execucédo de recuperacéo de revestimento a Lajeta em betéo existente com lavagem in situ, com auxilio de meios mecanicos de forma a ficar pronta a funcionar

m2

588

497

23.5

Execucédo de revestimento a pavé identico ao demais existente, com preparagdo prévia de bases de assentamento, incluindo respectiva abertura de caixa, respeitando
cotas e pendentes de projeto, com junta betumada com goma de cimento

m2

498

23.6

Execugéo de Pavimento em betdo afagado com helicoptero, com 0,25 m de brita 25/40, em locais definidos em projeto, respeitando cotas e pendentes de forma a ficar
pronto a funcionar

m2

12,1

499

23.7

Fornecimento e aplicacdo de todos os materiais e demais equipamentos para a execugdo de zona verde/terreno natural, respeitando cotas e pendentes definidas em
projeto, com todos os pertences para ficar pronto a funcionar

m2

985

500

23.8

Fornecimento e colocacédo de Banco retilineo tipo \"Amop, ref.2 Urban Orieva C, betdo cinza\" ou equivalente), incluindo elementos de fixagdo necessarios para dar
cumprimento ao proposto

UN

14

501

23.9

Fornecimento e colocacéo de betdo armado em execugdo de guarda em zona de degraus/rampa de acesso ao parque desportivo, respeitando as alturas, cotas e
pendentes, com acabamento a vista, de forma a ficar pronto a funcionar, incluindo fundagdes necesséarias

10

502

23.10

Fornecimento e colocagdo de betdo armado em execucédo de degraus de acesso ao parque desportivo, respeitando as alturas, cotas e pendentes, com acabamento a
vista, de forma a ficar pronto a funcionar

m3

7,5

503

23.11

Fornecimento e plantagdo de arvores prumos cerasifera atropurpurea (ameixeira-de-jardim), incluindo o fornecimento e colocag¢éo de pastilha de adubo de libertagéo
lenta no fundo do buraco a realizar, e terra vegetal, tutores de apoio e atilhos de borracha.

UN

35

504

23.12

Fornecimento e colocacdo de Grelhas para caleira continua, aco galvanizado, em zona de novo parque desportivo executado, com ligacéo a rede de recolha existente,
com todos os trabalhos e demais remates necessarios para ficar pronta a funcionar

95

505

23.13

Muro de vedagé&o da escola igual ao existente, com abertura de vaos definidos em projeto, com retificacdo de alturas com execucéo de pecgas similares as existentes no
tipo, dimenséo e textura, em perfis de ferro pintados a cor verde, incluindo execucéo de murete em betdo com abertura de caboucos, e demais acessorios para ficarem
prontos a funcionar.

82

506

23.14

Fornecimento e colocagéo de todos os equipamentos e demais materiais necessarios para dar cumprimento a execucédo de zona de RSU e Contador, com alvenarias
assentes em argamassa de cimento, rebocos e pinturas em acabamentos finais, incluindo o piso do compartimento em betonilha, com demais trabalhos e pertences para
ficar pronto a funcionar. Inclui o corte e a execucao de perfis de gradeamento e pintados, semelhante ao existente.

UN

507

23.15

Trabalhos de abate e corte e desenraizamento de arvores com remogéo de cepos, com carga, transporte e descarga a vazadouro (devidamente licenciado), de materiais
sobrantes nado reclamados pelo dono de obra, de forma a remover todos os elementos que possam colocar em causa a perfeita execugéo do proposto, de acordo com
projeto e caderno de encargos, cumprindo o PPGRCD. Inclui o preenchimento das respetivas covas, com aterro para reposi¢éo de cotas, devidamente compactado.

vg

508

23.16

Trabalhos de reposicdo de pavimentos em zona de abertura de valas para passagens de tubos e demais acessoérios necessarios das diversas redes especificas a
executar, com carga e descarga a vazadouro de todos os excedentes ndo reclamados pelo dono de obra, incluindo reposicdo de cotas necessarias com solos
seleccionados. Inclui remocgéo e recolocagdo de pavimentos existentes, para realizagdo de novas pendentes para escoamento superificial de dguas, nas zonas onde
serdo removidas caleiras e sumidouros existentes.

vg

509

23.17

Trabalhos de recuperacéo de vedagédo de campo de jogos a manter, com remogao da rede existente e colocagéo de nova, plastificada com malha de 50 mm, com todos
os pertences de fixacéo, esticadores e demais pertences para ficar pronta a funcionar, respeitando as alturas existentes

88
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