VIMIOSO

Municipio de Vimioso

Procedimento ADG/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha [ Cod. Designacéo Unidade Qtd [ Preco Base Subtotal
Unitario
01 DIVERSOS
1 |[01.1 Sinalizagcao temporéria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a | UN 1 100,00 100,00
sinalizacéo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocagcdo, bem como
conservagéo durante o prazo da empreitada de adequadas condig6es de circulagdo ou da constituicdo de vias alternativas.
2 01.2 Montagem do estaleiro, incluindo implantagéo e sinalizacédo da obra, proteccéo de pessoas e bens, acessos ou desvios provisorios. UN 1 150,00 150,00
3 (013 Elaboragéo e implementacao do Plano de Seguranca em Obra, nos termos da legislagdo em vigor. UN 1 100,00 100,00
4 01.4 Implementacgédo do Plano de Residuos em Obra, nos termos da legislagdo em vigor. UN 1 100,00 100,00
5 (015 Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do local e arranjo paisagistico da area desocupada. UN 1 150,00 150,00
02 SINALIZACAO
02.1 Marcas Rodoviarias, incluindo Pré Marcacgéo
02.1.1 Marcas longitudinais
6 02.1.1.1 |Linha branca continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) UN 29508 0,49 14.458,92
7 02.1.1.2 |Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagdo trago/espaco 2/5 m (LBT 2/5) UN 28809 0,20 5.761,80
02.1.2 Marcas transversais:
8 [02.1.2.1 [Barras de paragem com 0,30 m de largura. UN 18 18,00 324,00
9 (02.1.2.2 [Barras com 0,20 m de largura. UN 18 9,00 162,00
02.2 Inscrigcdes no pavimento
10 (02.2.1 Trangulo de cedéncia de prioridade com h=2,00 m UN 18 23,44 421,92
11 [02.2.2 Inscricdes de STOP UN 18 34,92 628,56
12 (02.2.3 Passadeiras de pedes (area pintada = 30 m2) UN 6 350,00 2.100,00
13 |02.24 Passaderas/lomba (&rea pintada =55 m2) UN 4 695,00 2.780,00
Total 27.237,20
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