
Município de Vimioso
Procedimento ADG/3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd Preço Base
Unitário

Subtotal

 01 DIVERSOS
1 01.1 Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Dec. Lei 33/88 de 12 de Setembro, referente a

sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como
conservação durante o prazo da empreitada de adequadas condições de circulação ou da constituição de vias alternativas.

UN 1 100,00 100,00

2 01.2 Montagem do estaleiro, incluindo implantação e sinalização da obra, protecção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios. UN 1 150,00 150,00

3 01.3 Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor. UN 1 100,00 100,00
4 01.4 Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor. UN 1 100,00 100,00
5 01.5 Desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza do local e arranjo paisagístico da área desocupada. UN 1 150,00 150,00
 02 SINALIZAÇÂO
 02.1 Marcas Rodoviárias, incluindo Pré Marcação
 02.1.1 Marcas longitudinais
6 02.1.1.1 Linha branca contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12) UN 29508 0,49 14.458,92
7 02.1.1.2 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 2/5 m (LBT 2/5) UN 28809 0,20 5.761,80
 02.1.2 Marcas transversais:
8 02.1.2.1 Barras de paragem com 0,30 m de largura. UN 18 18,00 324,00
9 02.1.2.2 Barras com 0,20 m de largura. UN 18 9,00 162,00
 02.2 Inscrições no pavimento

10 02.2.1 Trângulo de cedência de prioridade com h=2,00 m UN 18 23,44 421,92
11 02.2.2 Inscrições de STOP UN 18 34,92 628,56
12 02.2.3 Passadeiras de peões (área pintada = 30 m2) UN 6 350,00 2.100,00
13 02.2.4 Passaderas/lomba (área pintada =55 m2) UN 4 695,00 2.780,00

Total 27.237,20
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