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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 01. ESTALEIRO / PSS / PGR
1 01.01 Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei  nº 273/03 de 29 de Outubro envolvendo a

componente rodoviária quanto ao tráfego e sua segurança.
vg 1

2 01.02 Fornecimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, aprovado pelo Dono de Obra e de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 02. MOVIMENTO DE TERRAS
3 02.01 Limpeza com recurso a roçadora manual do talude para remoção da vegetação de acordo com o PGR, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua

execução segura.(largura média)
m2 980

4 02.02 Desmonte manual para posterior aplicação (apenas dos perfis W em travessas), das guardas metálicas de segurança, remoção de acordo com o PGR dos elementos
não reutilizáveis, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m 122,5

5 02.03 Execução de corte com disco do pavimento betuminoso no limite da área a escavar, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura. m 127,9
6 02.04 Desmonte mecânico e remoção de acordo com o PGR da camada de pavimento da área de intervenção, com uma espessura média de 15cm, incluindo todos os

trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.(altura média)
m2 330,75

7 02.05 Escavação da área de intervenção até à cota definida em projeto, em terras duras e compactas, para além de prumos e muretes existentes, remoção de acordo com o
PGR, preparação de fundos e face de taludes e, se necessário, rebaixamento do nível freático, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução
segura.

m3 839,9

8 02.06 Execução e fornecimento de aterro, após regularização do leito, em agregado britado de granulometria extensa, realizado em camadas de 20cm após recalque, até à
cota indicada em projeto, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m3 850,81

9 02.07 Execução e fornecimento de enchimento da vala do dreno longitudinal, em seixo rolado granulometria 10-30mm, até à cota indicada em projeto, incluindo todos os
trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m3 8,56

 03. PAVIMENTAÇÃO
10 03.01 Execução de fresagem do pavimento existesnte sobrante à área de escavação, numa espessura média de 3cm, incluindo remoção conforme PGR e todos os trabalhos,

equipamentos e meios para a sua execução segura. (área medida em planta)
m2 306,25

11 03.02 Execução e fornecimento de rega de impregnação, com emulsão betuminosa de rotura lenta, C60BF4 EN 13308:2013 (ECL-1),com densidade de dispersão mínima de
1kg/m2, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m2 330,75

12 03.03 Execução e fornecimento de misturas betuminosas a quente, tipo Binder, AC20 base (MB), com espessura mínima de 8cm, para desempeno e reperfilamento, incluindo
todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m2 477,75

13 03.04 Execução e fornecimento de rega de colagem, com emulsão betuminosa modificada de rotura rápida, C60BP3 EN 13308:2013 (ECR-1), com densidade de dispersão
mínima de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura. (área medida em planta)

m2 637

14 03.05 Execução e fornecimento de misturas betuminosas a quente, tipo Binder, AC14 surf (BB), para desgaste, com espessura mínima de 4cm, incluindo todos os trabalhos,
equipamentos e meios para a sua execução segura. (área medida em planta)

m2 637

 04. DRENAGEM
 04.01 Fornecimento, montagem e execução da drenagem do aterro, mediante a colocação de uma manta drenante tipo \"MacDrain W1051\", da Maccaferri, ou equivalente, conforme peça

desenhada, incluindo fixação e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.
15 04.01.01 em face de escavação e envolvente de dreno longitudinal m2 441
16 04.02 Fornecimento, montagem e execução da drenagem do aterro, mediante a colocação de um tubo drenante DN160 SN4, de dupla parede, da \"Ibotec\" ou equivalente,

conforme peça desenhada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.
m 122,5
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 05. ENSAIOS
 05.01 Fornecimento e execução de ensaios de solos no troço intervencionado, (Os valores de referência são 95% (mínimo) para compactação e 5% (mínimo) para teor de betume),

englobando:17 05.01.01 ensaios Proctor UN 2
18 05.01.02 ensaios de verificação de compactação com recurso a gamadensimetro UN 32
19 05.01.03 extracção de carotes de betuminoso UN 3
20 05.01.04 determinação da percentagem e teor de betume UN 3
 06. DIVERSOS

21 06.01 Fornecimento, montagem e execução de guarda metálicas de segurança semi-flexíveis, para veículos, com o aproveitamento dos perfis W anteriormente reservados,
com prumos afastados 4,0m, incluindo cravação, fixação, teminais, reflectores e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

m 122,5

22 06.02 Fornecimento, montagem e execução de caixa de visita quadrada 500x500, sem fundo, mas com 20cm de seixo rolado, com altura de 2,0m, incluindo tampa metálica
D400 e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.

UN 1
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